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SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO) 

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 
 
       v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 

obsahu příloh je oprávněn jednat:
 Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav  

      Tel.: +420 725 002 562 
      E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774   
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: FLORSTYL s.r.o. 

Sídlo:  náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice 

 

    zastoupený:  Ing. Alešem Galářem, jednatelem 

    tel.:      xxx 

    e-mail:        xxx 

    ID DS:   ati6puk 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 

    tel.:   xxx 

    e-mail: xxx 

    bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

    číslo účtu: 272699038/0300 
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    IČO: 60731346 

    DIČ: CZ60731346, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 17463 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná 

zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro 

oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento 

nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit 

investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika 

realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-

2026 (dále jen „NPO“). 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 6.8.2024 

Zadávací dokumentace ze dne: 10.7.2024 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 27.8.2024 

 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení 

navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostice dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 

se zadávací dokumentací veřejné zakázky Výsadba větrolamů PEO8 a PEO16 v k.ú. 

Kostice (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby zeleně a zajištění následné péče (dále jen 

„dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a 

závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. 

Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

 

Čl. II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla: 

Název díla:           Výsadba větrolamů PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice 

Místo plnění:        k.ú. a obec Kostice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

kterou vypracovala projekční společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 

638 00 Brno, č. zakázky 117-3368-24. Uvedená projektová dokumentace v analogové 

formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa 

plnění. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění všech dodávek, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla. 

b.  Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);   

e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 

pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny 

v Příloze č. 3. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným 

nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit 

provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla 

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů;  

h.  Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým  

nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby 

nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 

nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit 

a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení 

stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

.Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 



Č. objednatele: 965-2024-523101 
Č. zhotovitele:  01-0658 
 

4 
 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací např. (dle čl. II odst. 2. písm. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle 

této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

j. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení. 

k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí. 

l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění 

díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory plocha poplatků 

za uložení odpadů na skládku. 

n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 

přemisťování a následné odstranění. 

o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců 

sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici 

a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany. 

p. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci. 

q. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň. 

 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 

6.8.2024. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním díla, zařízením místa plnění, zajištěním zeleně a také ostatní 

náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, 

odst. 2, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           2 648 103,96 Kč 

DPH 21 % činí                                                       556 101,83 Kč  

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         3 204 205,79 Kč 
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A) Z toho SO 01 Větrolam PEO8: 

1. Cena za provedení výsadby (SO 01):  

bez DPH činí                                                                            728 724,87 Kč 

DPH 21 % činí                                                     153 030,22 Kč 

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  881 755,09 Kč 

 

2. Cena za zajištění následné péče (SO 01):  

bez DPH činí                                                                           221 365,82 Kč 

DPH 21 % činí                                                      46 486,82 Kč  

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          267 852,64 Kč 

Z toho:  
a) 1. rok péče o vysazený porost SO 01: Cena bez DPH                   99 062,86 Kč 

      DPH                                            20 803,20 Kč 

      Cena včetně DPH                     119 866,06 Kč 

 

b) 2. rok péče o vysazený porost SO 01: Cena bez DPH                  65 117,08 Kč 

      DPH                                           13 674,59 Kč 

      Cena včetně DPH                      78 791,67 Kč 

 

c) 3. rok péče o vysazený porost SO 01: Cena bez DPH                  57 185,88 Kč 

      DPH                                           12 009,03 Kč 

      Cena včetně DPH                      69 194,91 Kč 

 

B) Z toho SO 02a Větrolam PEO16a: 

3. Cena za provedení výsadby (SO 02a):  

bez DPH činí                                                                           759 415,92 Kč 

DPH 21 % činí                                                    159 477,34 Kč 

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  918 893,26 Kč 

 

4. Cena za zajištění následné péče (SO 02a):  

bez DPH činí                                                                           237 749,71 Kč 

DPH 21 % činí                                                      49 927,44 Kč 

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          287 677,15 Kč 

Z toho:  
d) 1. rok péče o vysazený porost SO 02a: Cena bez DPH              108 081,11 Kč 

      DPH                                           22 697,03 Kč 

      Cena včetně DPH                    130 778,14 Kč 
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e) 2. rok péče o vysazený porost SO 02a: Cena bez DPH              68 970,95 Kč 

      DPH                                         14 483,90 Kč 

      Cena včetně DPH                    83 454,85 Kč 

 

f) 3. rok péče o vysazený porost SO 02a: Cena bez DPH             60 697,65 Kč 

      DPH                                        12 746,51 Kč 

      Cena včetně DPH                   73 444,16 Kč 

 

C) Z toho SO 02b Větrolam PEO16b: 

5. Cena za provedení výsadby (SO 02b):  

bez DPH činí                                                                           542 560,36 Kč 

DPH 21 % činí                                                    113 937,68 Kč 

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  656 498,04 Kč 

 

6. Cena za zajištění následné péče (SO 02b):  

bez DPH činí                                                                           158 287,28 Kč 

DPH 21 % činí                                                      33 240,33 Kč  

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          191 527,61 Kč 

Z toho:  
g) 1. rok péče o vysazený porost SO 02b: Cena bez DPH                72 217,84 Kč 

      DPH                                           15 165,75 Kč 

      Cena včetně DPH                      87 383,59 Kč 

 

h) 2. rok péče o vysazený porost SO 02b: Cena bez DPH               45 765,37 Kč 

      DPH                                            9 610,73 Kč 

      Cena včetně DPH                     55 376,10 Kč 

 

i) 3. rok péče o vysazený porost SO 02b: Cena bez DPH              40 304,07 Kč 

      DPH                                           8 463,85 Kč 

      Cena včetně DPH                   .48 767,92 Kč 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy 

i v elektronické podobě. 
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Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla nebo jeho jednotlivých částí 

(týká se i péče o vysazený porost v jednotlivých letech) poté, co dokončí a objednateli 

předá řádně dokončené dílo vymezené v čl. V. této smlouvy, a to na základě 

zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu 

o provedení prací, vždy nejpozději do 10.12. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného 

protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být 

soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem nebo jiným dozorem 

objednatele (dále jen „dozorem objednatele“) a potvrzené objednatelem, jinak 

zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. V případě realizace následné péče 

o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče 

o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část 

ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost. V případě dílčí fakturace bude 

zhotovitelem každá faktura označena textem „dílčí“ s označením fakturačního celku.  

 

Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a 

převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejpozději do 

10.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. Součástí „konečné“ 

faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu 

o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce 

budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného 

soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

4. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude 

obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené dozorem 

objednatele a potvrzené objednatelem. Tyto soupisy zhotovitel předloží objednateli 

nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním 

díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od 

předložení zhotovitelem. 

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

7. Konečný příjemce: Konečný příjemce: KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, 

adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. V případě, že faktura nebude 

obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou 

správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na 

doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli 

nová lhůta splatnosti. 
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8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o finanční kontrole. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno  

o přiznání dotace z NPO.  Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  

a.  Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební 

práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 

001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO. 

b.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva 

zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, 

Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, Platebního 

orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního 

dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, , do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat 

příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 

v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení 

díla. 

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

14. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je 
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povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu 

díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou 

dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani 

při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 

nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 

a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

 

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: do 5 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.   

   

b. Lhůta pro zahájení díla: do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.   

 

c. Lhůta pro dokončení výsadby: do 6.12.2024 

 

d. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena 

zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách: 

1. rok:   do 15.11.2025 

2. rok:   do 15.11.2026 

3. rok:   do 15.11.2027 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 

5 pracovních dnů předem.   

3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) 

v přiměřeném rozsahu dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů.  Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést průběžně evidenci o činnostech, které provádí sám 

nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést 

evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle 

zápisu z kontrolních dnů.  

2. Zhotovitel se zavazuje namístě plnění – pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,  

b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek.  

7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

8.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo 

plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo místa plnění. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu 

s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  
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11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a 

převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace 

17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-

li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  
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e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu 

zakázky možné. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

4 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na 

požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, 

nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to 

nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení 

uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele  

a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 

rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 

za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, 

které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a 

na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo 

poškozením díla.  

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Místo plnění 

1. Místo plnění bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy. O předání a 

převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází díla uvedené v čl. V odst 4. 

Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel 

na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření 

příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky 

energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné 

měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa 

plnění.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
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povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu realizace. 

 

Kontrola prováděných prací 

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 

požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této 

smlouvy. 

 

Kontrolní dny 

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo dozor 

objednatele kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, 

nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny 

v záruční době za účelem kontroly stavu díla. 

10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním.  

11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je 

zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací. 

13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 

písemně předá všem zúčastněným.  

 

Předání a převzetí díla  

14. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před 

lhůtou pro ukončení prací a v této lhůtě předložit objednateli veškeré doklady nezbytné 

k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla 

po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, 

kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, KPÚ pro 

Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 

Břeclav. 

16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě, 

je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje 

hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevezme a zhotovitel je povinen dílo 
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dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve 

lhůtě dle čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání 

a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 

bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

iii. Objednateli budou předány následující doklady: 

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

2. certifikáty použitých materiálů,  

3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde 

k jejich uložení,  

4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy. 

22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

 

Čl. XI Evidence 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci 

provedených prací. 

2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
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3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo 

nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci dozoru objednatele je 

povinen/na se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 

dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím 

pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, 

jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

evidence.  

8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 

a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení výsadby zeleně a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla délce 48 měsíců ode dne 

dokončení výsadby zeleně. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti. 

3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde 

k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice 

musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu 

s realizačním projektem.  

4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 

záruční lhůty je zhotovitel povinen bezplatně udržovat v bezvadném stavu oplocení 

výsadby.  

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách 

počínajících od doby jejich odstranění.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 

náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit 

do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli 

nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO 

z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo 

jakéhokoliv z jeho poddodavatelů. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s lhůtou pro zahájení prací dle této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou odstranění vad a nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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22. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, 

odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2500 Kč bez DPH) za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

26. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně 

uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  



Č. objednatele: 965-2024-523101 
Č. zhotovitele:  01-0658 
 

19 
 

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li 

sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  

vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu 

zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 

poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele 

ve stanovené lhůtě, 

vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu 

o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 

provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných 

vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
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jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV  Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  
 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení 

technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh 

SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou: 

Za objednatele: 

 Jméno/funkce:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav  

Tel.:   +420 725 002 562 

E-mail:    p.zajicek@spucr.cz  

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxx 

Tel.:   xxx 

mailto:p.zajicek@spucr.cz
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E-mail:   xxx 

 

Čl. XVI Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, lhůty zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 

odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků 

na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních 

prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby 

splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat 

žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 

oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před 

původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se 

objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 

5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
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jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn 

pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém 

nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena 
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dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222) / VZMR řešeny 

adekvátně v souladu se ZZVZ (§222). 

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu MS Excel 

každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

11.  Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové 

zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je 

jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za 

povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená 

cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila 

v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit 

plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem 

seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
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smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

c.  Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO 

 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti. 

13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I 

odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena 

v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).  
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V Brně dne: 13.9.2024 V Kunovicích dne: 13.9.2024 

  

  

  

Objednatel 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

Zhotovitel 

Ing. Aleš Galář, jednatel 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace společných zařízení po 

ukončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kostice. 

Jedná se o návrh výsadby prvků, které mají plnit protierozní a ekologickou funkci. Jsou 

vymezeny 2 prvky (3 stavební objekty), které budou sloužit jako větrolamy. Všechny pozemky, 

na kterých jsou stavební objekty vymezeny, jsou ve vlastnictví obce Kostice a dojde na nich 

k realizaci výsadby zeleně. Všechny stavební objekty jsou vymezeny na stávající orné půdě. 

Větrolam PEO16 je rozdělen na dva stavební objekty z důvodu kolize s územní rezervou pro 

plynovod TEPO3. 

V ploše nynější orné půdy bude doplňována autochtonní dřevinná i bylinná vegetace 

odpovídající místním přírodním podmínkám za účelem plnění základních funkcí místního 

územního systému ekologické stability (biologická, funkční i estetická) a zároveň funkce 

protierozní (funkce větrolamu). Způsob založení větrolamů odpovídá metodickému postupu 

Zakládání a údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách 

Návrh výsadeb je veden s ohledem na minimalizaci pozdější údržby. Součástí plnění bude 

také zajištění tříleté následné péče o porost. 
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Dílo je členěno na: 

SO 01 Větrolam PEO8 

Větrolam o výměře 6 688 m2 a délce 450 m je situován na pozemku p.č. KN 4475 v k.ú. 

Kostice, LV 10001.  

Popis současného stavu: Větrolam je umístěn na severu území a sousedí s k.ú. Tvrdonice. 

Jedná se o současnou ornou půdu se skupinkou stávajícího porostu, který zůstane zachován, 

okraje porostu a bylinné patro bude pokoseno. 

Návrh opatření: Výsadba dřevin, druhů dle STG (doubrava), pozemek je vhodné před 
výsadbou zatravnit (založit trávobylinný podrost). Opatřit dočasným lesnickým oplocením. 

 

SO 02a Větrolam PEO16a 

Větrolam o výměře 6 647 m2 a délce 470 m je situován na části pozemku p.č. KN 5563 v k.ú. 

Kostice, LV 10001.  

Popis současného stavu: Větrolam se nachází na západní hranici katastrálního území na 
pozemku obce Kostice. Jedná se o ornou půdu se skupinkami stávajícího porostu, který 
zůstane zachován, okraje porostu a bylinné patro bude pokoseno. Na pozemku větrolamu je 
vysázeno stromořadí, které je zaměřeno a zaneseno do výkresů výsadeb a bude respektováno 
při realizaci. Z důvodu omezených možností financování v prostoru územní rezervy TEPO3 
vedení plynovodu je pozemek rozdělen do dvou částí (část a; část b). 

Návrh opatření: Výsadba dřevin, druhů dle STG (doubrava), pozemek je vhodné před 
výsadbou zatravnit (založit trávobylinný podrost). Opatřit dočasným lesnickým oplocením. 

 

SO 02b Větrolam PEO16b 

Větrolam o výměře 5 307 m2 a délce 400 m je situován na části pozemku p.č. KN 5663 v k.ú. 

Kostice, LV 10001.  

Popis současného stavu: Větrolam se nachází na západní hranici katastrálního území na 
pozemku obce Kostice. Jedná se o ornou půdu se skupinkami stávajícího porostu, který 
zůstane zachován, okraje porostu a bylinné patro bude pokoseno. Na pozemku větrolamu je 
vysázeno stromořadí, které je zaměřeno a zaneseno do výkresů výsadeb a bude respektováno 
při realizaci. Z důvodu omezených možností financování v prostoru územní rezervy TEPO3 
vedení plynovodu je pozemek rozdělen do dvou částí (část a; část b). 

Návrh opatření: Výsadba dřevin, druhů dle STG (doubrava), pozemek je vhodné před 
výsadbou zatravnit (založit trávobylinný podrost). Opatřit dočasným lesnickým oplocením. 

 

Součástí realizace jsou geodetické práce (vytyčení pozemků a inženýrských sítí) před 

zahájením realizace služeb spojených s výsadbou dřevin a zajištění provedení 

archeologického průzkumu. 
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Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná společností AGROPROJEKT PSO s.r.o. pod zakázkovým číslem 

117-3368-24. 

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 3 této smlouvy. 
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REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117-3368-24

Stavba:

Místo: Kostice Datum:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Popis

Větrolam PEO8

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

Kód

SO-01

2 648 103,96

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 

sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

117-3368-24

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

FLORSTYL s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 648 103,96

Sazba daně Základ daně Výše daně

556 101,8321,00% 2 648 103,96

0,00 0,0012,00%

3 204 205,79CZK

950 090,69

Cena bez DPH [CZK]

21. 5. 2024

AGROPROJEKT PSO 

s.r.o. 

AGROPROJEKT PSO 

s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

1 149 609,73

3 204 205,79
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/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

STA

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

STA

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

Větrolam PEO16 (část a)

Větrolam PEO16 (část a)

2. rok pěstební péče

1. rok pěstební péče

Vedlejší rozpočtové náklady SO-01

Větrolam PEO8

2. rok pěstební péče

3. rok pěstební péče

1. rok pěstební péče

SO-02a3 3. rok pěstební péče

VRN Vedlejší rozpočtové náklady SO-02a

SO-02b Větrolam PEO16 (část b)

SO-02b Větrolam PEO16 (část b)

83 454,85

35 181,96

846 575,13

119 866,06

1 206 570,41

78 791,67

SO-02a

VRN

SO-01

SO-02a2

SO-011

SO-02a

SO-012

SO-02b1 1. rok pěstební péče

SO-02b2 2. rok pěstební péče

SO-02b3 3. rok pěstební péče

VRN Vedlejší rozpočtové náklady SO-02b

68 970,95

SO-013

SO-02a1

730 339,92

108 081,11

29 076,00

997 165,63

65 117,08

99 062,86

699 648,87

57 185,88 69 194,91

130 778,14

883 711,30

73 444,1660 697,65

35 181,9629 076,00

848 025,64700 847,64

616 657,58509 634,36

87 383,5972 217,84

55 376,1045 765,37

48 767,9240 304,07

39 840,4632 926,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 699 648,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 699 648,87 21,00% 146 926,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 846 575,13

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 699 648,87

SO-01 - Větrolam PEO8

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 699 648,87

1 K 111103212 Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého ha 0,050 35 730,00 1 786,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212

VV "stávající trávobylinné porosty a okraje navazujících porostů před započetím prací" (495)/10000 0,050

2 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,050 28 030,00 1 401,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803105

VV "stávající trávobylinné porosty a okraje navazujících porostů před započetím prací" (495)/10000 0,050

3 K 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 

postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 6 193,000 1,90 11 766,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511

4 K 183403112 Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 193,000 0,62 3 839,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403112

5 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 193,000 0,72 4 458,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403151

6 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 193,000 0,36 2 229,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403152

7 K 183403213 Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 4 606,000 0,93 4 283,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403213

VV 6193-1587 4 606,000

8 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 4 606,000 0,74 3 408,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121

VV 6193-1587 4 606,000

VV "setí po výsadbě; bez mulčovaných ploch"

9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 115,150 246,00 28 326,90 CS ÚRS 2024 01

VV "travní směs viz TZ" (6193-1587)/100*2,5 115,150

10 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 4 606,000 0,78 3 592,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231

VV "odplevelovací seč v rámci založení" 6193-1587 4 606,000

VV Součet 4 606,000

11 K 171201211_R Poplatek za uložení shrabku v kompostárně t 0,461 878,00 404,76

VV (6193-1587)/10000 0,461

VV Součet 0,461

12 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,159 18 240,00 2 900,16 CS ÚRS 2024 01

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113

VV "použití  v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (1587)*0,0001 0,159

13 M 251111110_R půdní kondicionér kg 158,700 108,50 17 218,95

VV "půdní kondicionér 100g/m2 viz TZ" (1587)*0,0001*1000 158,700

14 K 185802114_D
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám
t 0,076 25 630,00 1 947,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114_D

VV "aplikace hydrogelu" (2540)*30/1000000 0,076

15 M 251111110_D hydrogel (bal. 25 kg) kg 76,200 305,50 23 279,10

VV "k dřevinám jednotlivě; stromy cca 30g/ks; keře 30g/ks" ((250*30)+((100+1400+790)*30))/1000 76,200

16 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám
t 0,127 25 630,00 3 255,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114

VV "50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (2540)*50/1000000 0,127

17 M 25191155_R hnojivo průmyslové kg 127,000 108,00 13 716,00 CS ÚRS 2024 01

VV (2540)*50/1000 127,000

18 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
kus 2 540,000 4,55 11 557,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113

VV "Stromy a keře" 250+100+1400+790 2 540,000

19 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 100 do 200 mm
kus 350,000 74,50 26 075,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111

VV "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 250+100 350,000

20 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu do 100 mm
kus 2 190,000 8,60 18 834,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110

VV "keře podsadbové a keře výplňové" 1400+790 2 190,000

21 M 0265300_D Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK kus 40,000 113,50 4 540,00

22 M 0265301_D Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK kus 20,000 92,00 1 840,00

23 M 0265302_D Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK kus 30,000 113,50 3 405,00

24 M 0265303_D Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK kus 50,000 127,50 6 375,00

25 M 0265304_D Sorbus torminalis (jeřáb břek); 125-150 cm; KK kus 40,000 169,50 6 780,00

26 M 0265306_D Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK kus 40,000 113,50 4 540,00

27 M 0265330_D Ulmus minor (jilm habrolistý); 125-150 cm; KK kus 30,000 113,50 3 405,00

28 M 0265320_D Acer campestre (javor babyka); 125-150 cm; KK kus 30,000 113,50 3 405,00

29 M 0265322_D Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK kus 30,000 44,70 1 341,00

30 M 0265324_D Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK kus 40,000 154,00 6 160,00

31 M 0265161_D Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK kus 320,000 33,90 10 848,00

32 M 0265163_D Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK kus 320,000 33,90 10 848,00

33 M 0265162_D Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK kus 320,000 38,50 12 320,00

34 M 0265164_D Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK kus 120,000 33,90 4 068,00

35 M 0265165_D Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK kus 320,000 33,90 10 848,00

36 M 0265173_D Berberis vulgaris (dřišťál obecný); 40-60 cm; KK kus 260,000 68,00 17 680,00

37 M 0265166_D Corylus avellana (líska obecná); 40-60 cm; KK kus 270,000 32,30 8 721,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M 0265172_D Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK kus 260,000 24,60 6 396,00

39 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 350,000 13,60 4 760,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215112

VV "jen stromy a stromovité keře do skupin" 250+100 350,000

40 M 60591253_d kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 350,000 55,50 19 425,00 CS ÚRS 2024 01

VV "lze použít i hranol odpovédající velikosti - kůl má především funkci signalizační viz TZ"

VV "jen stromy a stromovité keře do skupin" 250+100 350,000

VV Součet 350,000

41 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 250,000 54,50 13 625,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813121

VV "jen stromy, pokud to tvar výpěstku dovolí" 250 250,000

42 K 184813134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 

cm

100 

kus
3,500 138,00 483,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813134

VV (250+100)/100 3,500

43 K 184813133
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 

cm

100 

kus
21,900 136,00 2 978,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813133

VV (1400+790)/100 21,900

44 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 587,000 43,40 68 875,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421

45 M 103911001_R štěpka mulčovací VL m3 158,700 647,00 102 678,90

VV 1587/10 158,700

46 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 32,400 100,50 3 256,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy 15l a keře 5l (2x)" ((250+100)*0,015+(1400+790)*0,005)*2 32,400

47 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 32,400 120,50 3 904,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

48 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 97,200 4,00 388,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*32,4 97,200

49 K 348951250_R
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v 

osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem 
m 922,000 110,00 101 420,00

VV "viz TZ" 922 922,000

50 K 348952262 Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2 m 24,000 232,50 5 580,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348952262

VV "1ks bran šířky cca 4m" 6*4 24,000

51 K R konstrukce Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu ks 6,000 1 136,50 6 819,00

52 K R konstrukce 02 Berlička; odsedávka pro drace ve tvaru T, min. 2 m nad zemí, příčka 30 cm ks 5,000 799,00 3 995,00

VV "viz TZ" 5 5,000

53 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 121,810 440,50 53 657,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 062,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 062,86 21,00% 20 803,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 866,06

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

SO-011 - 1. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 99 062,86

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

SO-011 - 1. rok pěstební péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 062,86

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 1,382 3 180,00 4 394,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 3x ročně" (6193-1587)*3*0,0001 1,382

2 K 185804214 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách m2 1 587,000 12,80 20 313,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214

VV "mulčovaná plocha"1587 1 587,000

3 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 350,000 8,70 3 045,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 250+100 350,000

4 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 2 540,000 16,10 40 894,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 250+100+1400+790 2 540,000

5 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 162,000 81,00 13 122,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (10x)" ((250+100)*0,015+(1400+790)*0,005)*10 162,000

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 162,000 97,00 15 714,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

7 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 486,000 3,25 1 579,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*162,0 486,000

SO-011 - 1. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 117,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 117,08 21,00% 13 674,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 791,67

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

SO-012 - 2. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 65 117,08

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

SO-012 - 2. rok pěstební péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 117,08

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 0,921 3 180,00 2 928,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" (6193-1587)*2*0,0001 0,921

2 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 350,000 8,70 3 045,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 250+100 350,000

3 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 2 540,000 16,10 40 894,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 250+100+1400+790 2 540,000

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 97,200 81,00 7 873,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (6x)" ((250+100)*0,015+(1400+790)*0,005)*6 97,200

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 97,200 97,00 9 428,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

6 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 291,600 3,25 947,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*97,2 291,600

SO-012 - 2. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

Strana 13 z 57

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 185,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 185,88 21,00% 12 009,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 194,91

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

SO-013 - 3. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 185,88

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

SO-013 - 3. rok pěstební péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 185,88

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 0,921 3 180,00 2 928,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" (6193-1587)*2*0,0001 0,921

2 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 350,000 8,70 3 045,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 250+100 350,000

3 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 2 540,000 16,10 40 894,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 250+100+1400+790 2 540,000

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 32,400 81,00 2 624,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (2x)" ((250+100)*0,015+(1400+790)*0,005)*2 32,400

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 32,400 97,00 3 142,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

6 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 97,200 3,25 315,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*32,4 97,200

7 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 175,000 24,20 4 235,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111

VV "stromy podle potřeby; cca 1/2 stromů"(250+100)/2 175,000

SO-013 - 3. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 076,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 076,00 21,00% 6 105,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 181,96

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 076,00

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 076,00

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 11 830,00 11 830,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

VV "vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000

8 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 4 620,00 4 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000

VV "Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"

VV "na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"

VV "a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"

VV "zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1 1,000

9 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011303000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby stavba 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

11 K 091504000 Náklady související s publikační činností soubor 1,000 5 850,00 5 850,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091504000

VV "informační cedule trvalá (způsob financování) dle zadání" 1 1,000

VV "(formát mim. A3 - trvanlivý, voděodolný materiál s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu)"

4 K 25000 Zařízení staveniště stavba 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/25000

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště stavba 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000

12 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

VV
"Fotodokumentace stavby – náklady na pořizování fotodokumentace z realizace výsadeb, vč. fotodokumentace z provádění 

následné péče"1
1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-01 - Větrolam PEO8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 730 339,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 730 339,92 21,00% 153 371,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 883 711,30

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 730 339,92

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 730 339,92

1 K 111103212 Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého ha 0,035 35 730,00 1 250,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212

VV "stávající trávobylinné porosty a okraje navazujících porostů před započetím prací" (348)/10000 0,035

2 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,035 28 030,00 981,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803105

VV "stávající trávobylinné porosty a okraje navazujících porostů před započetím prací" (348)/10000 0,035

3 K 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 

postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 6 229,000 1,90 11 835,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511

VV "je uvedena celá plocha, přestože se bude odplevelovat jen cca 2/3,"

VV "zbývající 1/3 je kalkulována na opakovanou bodovou likvidaci přítomné ambrozie - viz TZ"

VV "je nezbytné zohlednit a ochránit linii stávající výsadby" 6229 6 229,000

4 K 183403112 Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 229,000 0,62 3 861,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403112

VV "je nezbytné zohlednit a ochránit linii stávající výsadby" 6229 6 229,000

5 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 229,000 0,72 4 484,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403151

VV "je nezbytné zohlednit a ochránit linii stávající výsadby" 6229 6 229,000

6 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 229,000 0,36 2 242,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403152

VV "je nezbytné zohlednit a ochránit linii stávající výsadby" 6229 6 229,000

7 K 183403213 Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 4 555,000 0,93 4 236,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403213

VV "setí po výsadbě; bez mulčovaných ploch a bez linie stávající výsadby" 6229-1674 4 555,000

8 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 4 555,000 0,74 3 370,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121

VV "setí po výsadbě; bez mulčovaných ploch a bez linie stávající výsadby" 6229-1674 4 555,000

9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 113,875 246,00 28 013,25 CS ÚRS 2024 01

VV "travní směs viz TZ" (6229-1674)/100*2,5 113,875

10 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 4 555,000 0,78 3 552,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231

VV "odplevelovací seč v rámci založení" 6229-1674 4 555,000

VV Součet 4 555,000

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171201211_R Poplatek za uložení shrabku v kompostárně t 0,456 878,00 400,37

VV (6229-1674)/10000 0,456

VV Součet 0,456

12 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,167 18 240,00 3 046,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113

VV "použití  v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (1674)*0,0001 0,167

13 M 251111110_R půdní kondicionér kg 167,400 108,50 18 162,90

VV "půdní kondicionér 100g/m2 viz TZ" (1674)*0,0001*1000 167,400

14 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám
t 0,134 25 630,00 3 434,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114

VV "50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (2680)*50/1000000 0,134

15 M 25191155_R hnojivo průmyslové kg 134,000 108,00 14 472,00 CS ÚRS 2024 01

VV (2680)*50/1000 134,000

16 K 185802114_D
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám
t 0,080 25 630,00 2 050,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114_D

VV "aplikace hydrogelu" (2680)*30/1000000 0,080

17 M 251111110_D hydrogel (bal. 25 kg) kg 80,400 305,50 24 562,20

VV "k dřevinám jednotlivě; stromy cca 30g/ks; keře 30g/ks" ((280*30)+((110+1560+730)*30))/1000 80,400

18 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
kus 2 680,000 4,55 12 194,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113

VV "Stromy a keře" 280+110+1560+730 2 680,000

19 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 100 do 200 mm
kus 390,000 74,50 29 055,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111

VV "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 280+110 390,000

20 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu do 100 mm
kus 2 290,000 8,60 19 694,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110

VV "keře podsadbové a keře výplňové" 1560+730 2 290,000

21 M 0265300_D Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK kus 50,000 113,50 5 675,00

22 M 0265301_D Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK kus 30,000 92,00 2 760,00

23 M 0265302_D Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK kus 30,000 113,50 3 405,00

24 M 0265303_D Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK kus 60,000 127,50 7 650,00

25 M 0265304_D Sorbus torminalis (jeřáb břek); 125-150 cm; KK kus 30,000 169,50 5 085,00

26 M 0265306_D Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK kus 50,000 113,50 5 675,00

27 M 0265330_D Ulmus minor (jilm habrolistý); 125-150 cm; KK kus 30,000 113,50 3 405,00

28 M 0265320_D Acer campestre (javor babyka); 125-150 cm; KK kus 40,000 113,50 4 540,00

29 M 0265322_D Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK kus 30,000 44,70 1 341,00

30 M 0265324_D Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK kus 40,000 154,00 6 160,00

31 M 0265161_D Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK kus 360,000 33,90 12 204,00

32 M 0265163_D Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK kus 360,000 33,90 12 204,00

33 M 0265162_D Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK kus 360,000 38,50 13 860,00

34 M 0265164_D Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK kus 160,000 33,90 5 424,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 0265165_D Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK kus 320,000 33,90 10 848,00

36 M 0265173_D Berberis vulgaris (dřišťál obecný); 40-60 cm; KK kus 240,000 68,00 16 320,00

37 M 0265166_D Corylus avellana (líska obecná); 40-60 cm; KK kus 240,000 32,30 7 752,00

38 M 0265172_D Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK kus 250,000 24,60 6 150,00

39 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 390,000 13,60 5 304,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215112

VV "jen stromy a stromovité keře do skupin" 280+110 390,000

40 M 60591253_d kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 390,000 55,50 21 645,00 CS ÚRS 2024 01

VV "lze použít i hranol odpovédající velikosti - kůl má především funkci signalizační viz TZ"

VV "jen stromy a stromovité keře do skupin" 280+110 390,000

VV Součet 390,000

41 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 280,000 54,50 15 260,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813121

VV "jen stromy, pokud to tvar výpěstku dovolí" 280 280,000

42 K 184813134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 

cm

100 

kus
3,900 138,00 538,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813134

VV (280+110)/100 3,900

43 K 184813133
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 

cm

100 

kus
22,900 136,00 3 114,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813133

VV (1560+730)/100 22,900

44 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 674,000 43,40 72 651,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421

45 M 103911001_R štěpka mulčovací VL m3 167,400 647,00 108 307,80

VV 1674/10 167,400

46 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 34,600 100,50 3 477,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy 15l a keře 5l (2x)" ((280+110)*0,015+(1560+730)*0,005)*2 34,600

47 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 34,600 120,50 4 169,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

48 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 103,800 4,00 415,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*34,6 103,800

49 K 348951250_R
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v 

osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem 
m 960,000 110,00 105 600,00

VV "viz TZ" 960 960,000

50 K 348952262 Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2 m 16,000 232,50 3 720,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348952262

VV "1ks bran šířky cca 4m" 4*4 16,000

51 K R konstrukce Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu ks 4,000 1 136,50 4 546,00

52 K R konstrukce 02 Berlička; odsedávka pro drace ve tvaru T, min. 2 m nad zemí, příčka 30 cm ks 5,000 799,00 3 995,00

VV "viz TZ" 5 5,000

53 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 127,668 440,50 56 237,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 081,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 108 081,11 21,00% 22 697,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 778,14

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

SO-02a1 - 1. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 108 081,11

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

SO-02a1 - 1. rok pěstební péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 081,11

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 1,388 3 180,00 4 413,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 3x ročně" (6299-1674)*3*0,0001 1,388

2 K 185804214 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách m2 1 674,000 12,80 21 427,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214

VV "mulčovaná plocha"1674 1 674,000

3 K 184813541 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem hnízdově v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 076,333 1,55 3 218,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813541

VV "1/3 celkové plochy je kalkulována na opakovanou bodovou likvidaci přítomné ambrozie - viz TZ" 6229/3 2 076,333

4 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 390,000 8,70 3 393,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 280+110 390,000

5 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 2 680,000 16,10 43 148,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 280+110+1560+730 2 680,000

6 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 173,000 81,00 14 013,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (10x)" ((280+110)*0,015+(1560+730)*0,005)*10 173,000

7 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 173,000 97,00 16 781,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

8 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 519,000 3,25 1 686,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*173 519,000

SO-02a1 - 1. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 970,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 970,95 21,00% 14 483,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 454,85

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

SO-02a2 - 2. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 68 970,95

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

SO-02a2 - 2. rok pěstební péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 970,95

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 0,925 3 180,00 2 941,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" (6299-1674)*2*0,0001 0,925

2 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 390,000 8,70 3 393,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 280+110 390,000

3 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 2 680,000 16,10 43 148,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 280+110+1560+730 2 680,000

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 103,800 81,00 8 407,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (6x)" ((280+110)*0,015+(1560+730)*0,005)*6 103,800

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 103,800 97,00 10 068,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

6 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 311,400 3,25 1 012,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*103,8 311,400

SO-02a2 - 2. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 697,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 697,65 21,00% 12 746,51

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 444,16

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

SO-02a3 - 3. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 697,65

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

SO-02a3 - 3. rok pěstební péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 697,65

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 0,925 3 180,00 2 941,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" (6299-1674)*2*0,0001 0,925

2 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 390,000 8,70 3 393,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 280+110 390,000

3 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 2 680,000 16,10 43 148,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 280+110+1560+730 2 680,000

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 34,600 81,00 2 802,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (2x)" ((280+110)*0,015+(1560+730)*0,005)*2 34,600

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 34,600 97,00 3 356,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

6 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 103,800 3,25 337,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*34,6 103,800

7 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 195,000 24,20 4 719,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111

VV "stromy podle potřeby; cca 1/2 stromů"(280+110)/2 195,000

SO-02a3 - 3. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 076,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 076,00 21,00% 6 105,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 181,96

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02a

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 076,00

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02a
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 076,00

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 11 830,00 11 830,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

VV "vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000

2 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 4 620,00 4 620,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000

VV "Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"

VV "na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"

VV "a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"

VV "zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1 1,000

3 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby stavba 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

5 K 091504000 Náklady související s publikační činností soubor 1,000 5 850,00 5 850,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000

VV "informační cedule trvalá (způsob financování) dle zadání" 1 1,000

VV "(formát mim. A3 - trvanlivý, voděodolný materiál s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu)"

6 K 25000 Zařízení staveniště stavba 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/25000

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště stavba 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000

8 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

VV
"Fotodokumentace stavby – náklady na pořizování fotodokumentace z realizace výsadeb, vč. fotodokumentace z provádění 

následné péče"1
1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02a

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02a - Větrolam PEO16 (část a)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 509 634,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 509 634,36 21,00% 107 023,22

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 616 657,58

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 509 634,36

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 509 634,36

1 K 111103212 Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého ha 0,017 35 730,00 607,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212

VV "stávající trávobylinné porosty a okraje navazujících porostů před započetím prací" (169)/10000 0,017

2 K 185803105 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu ha 0,017 28 030,00 476,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803105

VV "stávající trávobylinné porosty a okraje navazujících porostů před započetím prací" (169)/10000 0,017

3 K 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 

postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 5 072,000 1,90 9 636,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511

VV "je uvedena celá plocha, přestože se bude odplevelovat jen cca 2/3,"

VV "zbývající 1/3 je kalkulována na opakovanou bodovou likvidaci přítomné ambrozie - viz TZ"

VV "je nezbytné zohlednit a ochránit linii stávající výsadby" 5072 5 072,000

4 K 183403112 Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 072,000 0,62 3 144,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403112

VV "je nezbytné zohlednit a ochránit linii stávající výsadby" 5072 5 072,000

5 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 072,000 0,72 3 651,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403151

VV "je nezbytné zohlednit a ochránit linii stávající výsadby" 5072 5 072,000

6 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 072,000 0,36 1 825,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403152

VV "je nezbytné zohlednit a ochránit linii stávající výsadby" 5072 5 072,000

7 K 183403213 Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 3 972,000 0,93 3 693,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403213

VV "setí po výsadbě; bez mulčovaných ploch a bez linie stávající výsadby" 5072-1100 3 972,000

8 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 3 972,000 0,74 2 939,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121

VV "setí po výsadbě; bez mulčovaných ploch a bez linie stávající výsadby" 5072-1100 3 972,000

9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 99,300 246,00 24 427,80 CS ÚRS 2024 01

VV "travní směs viz TZ" (5072-1100)/100*2,5 99,300

10 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 3 972,000 0,78 3 098,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231

VV "odplevelovací seč v rámci založení" 5072-1100 3 972,000

VV Součet 3 972,000

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171201211_R Poplatek za uložení shrabku v kompostárně t 0,461 878,00 404,76

VV (6193-1587)/10000 0,461

VV Součet 0,461

12 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,110 18 240,00 2 006,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113

VV "použití  v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (1100)*0,0001 0,110

13 M 251111110_R půdní kondicionér kg 110,000 108,50 11 935,00

VV "půdní kondicionér 100g/m2 viz TZ" (1100)*0,0001*1000 110,000

14 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám
t 0,088 25 630,00 2 255,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114

VV "50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (1760)*50/1000000 0,088

15 M 25191155_R hnojivo průmyslové kg 88,000 108,00 9 504,00 CS ÚRS 2024 01

VV (1760)*50/1000 88,000

16 K 185802114_D
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám
t 0,053 25 630,00 1 358,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114_D

VV "aplikace hydrogelu" (1760)*30/1000000 0,053

17 M 251111110_D hydrogel (bal. 25 kg) kg 52,800 305,50 16 130,40

VV "k dřevinám jednotlivě; stromy cca 30g/ks; keře 30g/ks" ((180*30)+((70+1000+510)*30))/1000 52,800

18 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
kus 1 760,000 4,55 8 008,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113

VV "Stromy a keře" 180+70+1000+510 1 760,000

19 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 100 do 200 mm
kus 250,000 74,50 18 625,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111

VV "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 180+70 250,000

20 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu do 100 mm
kus 1 510,000 8,60 12 986,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110

VV "keře podsadbové a keře výplňové" 1000+510 1 510,000

21 M 0265300_D Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK kus 30,000 113,50 3 405,00

22 M 0265301_D Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK kus 20,000 92,00 1 840,00

23 M 0265302_D Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK kus 20,000 113,50 2 270,00

24 M 0265303_D Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK kus 40,000 127,50 5 100,00

25 M 0265304_D Sorbus torminalis (jeřáb břek); 125-150 cm; KK kus 30,000 169,50 5 085,00

26 M 0265306_D Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK kus 30,000 113,50 3 405,00

27 M 0265330_D Ulmus minor (jilm habrolistý); 125-150 cm; KK kus 10,000 113,50 1 135,00

28 M 0265320_D Acer campestre (javor babyka); 125-150 cm; KK kus 20,000 113,50 2 270,00

29 M 0265322_D Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK kus 30,000 44,70 1 341,00

30 M 0265324_D Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK kus 20,000 154,00 3 080,00

31 M 0265161_D Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK kus 200,000 33,90 6 780,00

32 M 0265163_D Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK kus 240,000 33,90 8 136,00

33 M 0265162_D Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK kus 240,000 38,50 9 240,00

34 M 0265164_D Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK kus 80,000 33,90 2 712,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 0265165_D Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK kus 240,000 33,90 8 136,00

36 M 0265173_D Berberis vulgaris (dřišťál obecný); 40-60 cm; KK kus 170,000 68,00 11 560,00

37 M 0265166_D Corylus avellana (líska obecná); 40-60 cm; KK kus 170,000 32,30 5 491,00

38 M 0265172_D Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK kus 170,000 24,60 4 182,00

39 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 250,000 13,60 3 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215112

VV "jen stromy a stromovité keře do skupin" 180+70 250,000

40 M 60591253_d kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 250,000 55,50 13 875,00 CS ÚRS 2024 01

VV "lze použít i hranol odpovédající velikosti - kůl má především funkci signalizační viz TZ"

VV "jen stromy a stromovité keře do skupin" 180+70 250,000

VV Součet 250,000

41 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 180,000 54,50 9 810,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813121

VV "jen stromy, pokud to tvar výpěstku dovolí" 180 180,000

42 K 184813134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 

cm

100 

kus
2,500 138,00 345,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813134

VV (180+70)/100 2,500

43 K 184813133
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 

cm

100 

kus
15,100 136,00 2 053,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813133

VV (1000+510)/100 15,100

44 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 100,000 43,40 47 740,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421

45 M 103911001_R štěpka mulčovací VL m3 110,000 647,00 71 170,00

VV 1100/10 110,000

46 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 22,600 100,50 2 271,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy 15l a keře 5l (2x)" ((180+70)*0,015+(1000+510)*0,005)*2 22,600

47 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 22,600 120,50 2 723,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

48 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 67,800 4,00 271,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*22,6 67,800

49 K 348951250_R
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v 

osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem 
m 766,000 110,00 84 260,00

VV "viz TZ" 766 766,000

50 K 348952262 Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2 m 16,000 232,50 3 720,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348952262

VV "1ks bran šířky cca 4m" 4*4 16,000

51 K R konstrukce Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu ks 4,000 1 136,50 4 546,00

52 K R konstrukce 02 Berlička; odsedávka pro drace ve tvaru T, min. 2 m nad zemí, příčka 30 cm ks 5,000 799,00 3 995,00

VV "viz TZ" 5 5,000

53 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 85,290 440,50 37 570,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 217,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 72 217,84 21,00% 15 165,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 383,59

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

SO-02b1 - 1. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 217,84

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

SO-02b1 - 1. rok pěstební péče

Strana 43 z 57



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 217,84

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 1,192 3 180,00 3 790,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 3x ročně" (5072-1100)*3*0,0001 1,192

2 K 185804214 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách m2 1 100,000 12,80 14 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214

VV "mulčovaná plocha"1100 1 100,000

8 K 184813541 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem hnízdově v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 690,667 1,55 2 620,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813541

VV "1/3 celkové plochy je kalkulována na opakovanou bodovou likvidaci přítomné ambrozie - viz TZ" 5072/3 1 690,667

3 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 250,000 8,70 2 175,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 180+70 250,000

4 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 1 760,000 16,10 28 336,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 180+70+1000+510 1 760,000

5 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 113,000 81,00 9 153,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (10x)" ((180+70)*0,015+(1000+510)*0,005)*10 113,000

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 113,000 97,00 10 961,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

7 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 339,000 3,25 1 101,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*113 339,000

SO-02b1 - 1. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 765,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 765,37 21,00% 9 610,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 376,10

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

SO-02b2 - 2. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 765,37

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

SO-02b2 - 2. rok pěstební péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 765,37

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 0,794 3 180,00 2 524,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" (5072-1100)*2*0,0001 0,794

2 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 250,000 8,70 2 175,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 180+70 250,000

3 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 1 760,000 16,10 28 336,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 180+70+1000+510 1 760,000

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 67,800 81,00 5 491,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (6x)" ((180+70)*0,015+(1000+510)*0,005)*6 67,800

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 67,800 97,00 6 576,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

6 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 203,400 3,25 661,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*67,8 203,400

SO-02b2 - 2. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 304,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 304,07 21,00% 8 463,85

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 767,92

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

SO-02b3 - 3. rok pěstební péče

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 304,07

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

SO-02b3 - 3. rok pěstební péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 304,07

1 K 184851256 Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm ha 0,794 3 180,00 2 524,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851256

VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" (5072-1100)*2*0,0001 0,794

2 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 250,000 8,70 2 175,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111

VV "1x ročně" 180+70 250,000

3 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 1 760,000 16,10 28 336,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211

VV "1x ročně" 180+70+1000+510 1 760,000

4 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 22,600 81,00 1 830,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (2x)" ((180+70)*0,015+(1000+510)*0,005)*2 22,600

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 22,600 97,00 2 192,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

6 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 67,800 3,25 220,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

VV "+ 3km" 3*22,6 67,800

7 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 125,000 24,20 3 025,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111

VV "stromy podle potřeby; cca 1/2 stromů"(180+70)/2 125,000

SO-02b3 - 3. rok pěstební péče

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 41601483

AGROPROJEKT PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 926,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 926,00 21,00% 6 914,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 840,46

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02b

FLORSTYL s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 926,00

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kostice Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad Projektant:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:
AGROPROJEKT 

PSO s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 926,00

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 11 830,00 11 830,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

VV "vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000

2 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 4 620,00 4 620,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000

VV "Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"

VV "na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"

VV "a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"

VV "zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1 1,000

3 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby stavba 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

5 K 091504000 Náklady související s publikační činností soubor 1,000 5 850,00 5 850,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000

VV "informační cedule trvalá (způsob financování) dle zadání" 1 1,000

VV "(formát mim. A3 - trvanlivý, voděodolný materiál s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu)"

6 K 25000 Zařízení staveniště stavba 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/25000

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště stavba 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000

8 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

VV
"Fotodokumentace stavby – náklady na pořizování fotodokumentace z realizace výsadeb, vč. fotodokumentace z provádění 

následné péče"1
1,000

9 K 075603000 Jiná ochranná pásma soubor 1,000 3 850,00 3 850,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/075603000

VV "práce v OP plynovodu" 1 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02b

Větrolamy PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice

SO-02b - Větrolam PEO16 (část b)
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená



sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING
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eGTypPolozky 1

2

3

4

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové 

úpravy 

 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 
 

1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO 
v plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
xxxxxxxxxxxxx 
  
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo 
vertikální model.   
 

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  
a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně 
stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a 
subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. 
běžný kancelářský tisk).  

 
 

1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
xxxxxxxxxxxxx 
 

https://publicita.dotaceeu.cz/
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 Obr. Č. 2: Logo Národního plánu obnovy v plnobarevné variantě 

  

2. Povinné nástroje publicity  
 

1. Internetové stránky (web SPÚ) 
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3) 
3. Dočasný billboard  
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  

 
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): 
Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální 
velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o 
minimální velikosti A3. V Kontrolním listu_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po uvedení 
celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu. 
 
U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel 
umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. 
Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem 
EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým 
provedením toto trvalé ponechání umožňuje).  
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.  
 
Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  

Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  
Projekty do 1 mil. EUR 

Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu realizace projektu i po 
ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

Internetové stránky 
(web SPÚ) 

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce po dokončení  
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

Projekty nad 1 mil, EUR 

Dočasný billboard  V průběhu realizace projektu 
   

Do 1 měsíce od předání 
staveniště  

Stálá pamětní deska   
nebo stálý billboard   

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 3 měsíců od ukončení 
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

Internetové stránky  
(web SPÚ) 

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce po ukončení  
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

 
 

2.2 Prvky povinné publicity 
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace): 
 
a) název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu) 
b) hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru) 
c) logo a heslo EU 
d) logo NPO 
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Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace 

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu. 
 

 
2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a 
hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU 
a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  

b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument,  
v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a 
formátování textu musí být zachovány. 

 
 
2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  

a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH 
nepřesáhne 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo).  
V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude 
informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   

b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu 
na místě snadno viditelném pro veřejnost.   

c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě 
snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   

d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  

e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace 
projektu. 

 
2.4.2 Dočasný billboard  

a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je 
vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto 
informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele.   

b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, 
přednostně v místě realizace projektu.  

c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2 100 x 2 200 
mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní 
deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.   

d.  Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání 
staveniště.  

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

 



Č. objednatele: 965-2024-523101 
UID: spudms00000014863237 
Č. zhotovitele: 01-0658 

 
 

 
 
2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu 
 
2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ) 
Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu 
NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení 
realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese 
Projekty zrealizované / KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou 
změnu / Národní plán obnovy | Státní pozemkový úřad (spucr.cz) 
 
2.5.2 Informační deska nebo plakát  
Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace 
projektu, jsou umístěny trvale. 
 
2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle  
kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná 
publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, 
zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý 
billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.  
 

Stálá pamětní deska  
Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,  
c. může být orientována na výšku nebo na šířku,  
d. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
Stálý billboard  
Stálý billboard musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,  
c. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 

3. Další informace a doporučení  
 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v 
provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – 
trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 
silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 
jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 
ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 
plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.  
 


