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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové účelové komunikace, která bude 

sloužit ke zpřístupnění pozemků. 

Trasa začíná (km 0,000) v místě připojení na „SO 102 - Polní cestu HC3 + IP9 v k. ú. 

Olešenka“. Dále navrhovaná cesta pokračuje severozápadním směrem až do míst, kde 

přechází propustkem přes vodní tok Olešenka (IDVT 10273294) odkud se trasa stáčí 

k západu. V km 0,601 trasa přechází přes silnici III/35211 (silniční km 2,234) odkud trasa 

dále pokračuje západním směrem a následně se v km 0,740 stáčí severozápadním směrem. 

Konec úpravy je navržen v km 0,971 na hranici katastrálních území Olešenka a Poříčí u 

Přibyslavi. 

Okolní pozemky jsou užívány jako orná půda a trvalý travní porost. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 

stavby, územním souhlasem 

 

Návrh vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci 

komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Olešenka. 

Dle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem. 

 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

 

Viz příloha projektové dokumentace „Podrobný geotechnický průzkum“. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 

materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

 

V rámci návrhu byly v PD zohledněny výsledky podrobného geotechnického průzkumu 

(GTP) zpracovaného RNDr. Zbyňkem Grünwaldem a Mgr. Alešem Grünwaldem (HIG 

geologická služba, spol. s r.o.). Tyto výsledky byly aplikovány při návrhu konstrukce 

vozovky polní cesty. 
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f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 1) 

 

Stavba neleží v chráněném území. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Dodavatel stavby musí vzhledem ke křížení s vodním tokem počítat s možností 

případného rozlivu vody a zaplavení staveniště při zvýšených průtocích ve vodním toku. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Během výstavby nesmí dojít ke 

znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem ropných produktů, pohonných hmot a olejů 

při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních 

strojů, možnost úniku PHM a olejů bude nutné kontrolovat denně a to před, během i po 

skončení pracovní směny. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na 

komunikace, bude třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či 

stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným smyvům půdy. 

Příjezdové komunikace bude nutno udržovat v čistém stavu po celou dobu výstavby. Po 

ukončení výstavby budou opravena případná poškození vzniklá stavbou. 

Zemní práce budou probíhat pouze v trase navržených stavebních objektů a na pozemcích 

určených k výstavbě. Po dokončení veškerých prací bude případně dotčený okolní terén 

upraven do původního stavu. 

Případnou prašnost bude dodavatel stavby omezovat kropením. 

Povinností dodavatele stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat a ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 

staveniště. 

Bezpečnost okolí staveniště po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. 

Stavba neovlivní negativně odtokové poměry v území. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin jsou specifikovány v kapitole „B.8 

Zásady organizace výstavby – B.8.1 Technická zpráva – e) Ochrana okolí staveniště a 

požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin“. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Stavba nebude zasahovat do pozemků ZPF ani PUPFL. Případné dočasné zásahy do 

přilehlých pozemků v rámci stavby musí být předem projednány s majiteli, resp. uživateli 

těchto pozemků. 

 

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

 

Staveniště bude přístupné po stávajících účelových komunikacích a ze silnice III/35211. 
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Stavba nebude trvale napojena na technickou infrastrukturu. 

Pro další popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 

Další územně technické podmínky jsou specifikovány v kapitolách B.8 Zásady 

organizace výstavby – B.8.1 Technická zpráva – „c) Napojení staveniště na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu“ a „d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky“. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba bude prováděna jako celek, s rozdělením na etapy se nepočítá. Předpokládaná 

doba výstavby je cca 3 - 5 měsíců. Zahájení stavby bude podmíněno získáním finančních 

prostředků. 

Stavba nebude časově vázána na stavby jiných stavebníků. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

 

Následující tabulka uvádí přehled pozemků dotčených stavbou: 

 

SO 104 - Polní cesta VC19 + IP11 

Parcelní 

číslo 

Druh pozemku 

(způsob využití) 

Vlastník 

(katastrální území) 
Rozsah dotčení 

835 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 

Obec Olešenka 

(Olešenka) 

SO 104 Polní cesta 

VC19 - připojení na 

SO 102 

852 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 

Obec Olešenka 

(Olešenka) 

SO 104 Polní cesta 

VC19 

891 

vodní plocha 

(koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené) 

Obec Olešenka 

(Olešenka) 

SO 104 Polní cesta 

VC19 - propustek 

831 
vodní plocha 

(vodní nádrž umělá) 

Obec Olešenka 

(Olešenka) 

SO 104 Polní cesta 

VC19 - propustek 

845 
ostatní plocha 

(jiná plocha) 

Obec Olešenka 

(Olešenka) 

SO 104 - Polní cesta 

VC19 – svodný příkop 

844 
ostatní plocha 

(silnice) 

Kraj Vysočina – KSÚS 

Vysočiny 

(Olešenka) 

SO 104 - Polní cesta 

VC19 - připojení na 

silnici III/35211 

874 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 

Obec Olešenka 

(Olešenka) 

SO 104 - Polní cesta 

VC19 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

Stavba nevyvolá vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 

Stavba nebude vyžadovat monitoring a sledování přetvoření. 
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p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Stavba bude napojena na stávající účelové komunikace a silnici III/35211. 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 

komunikaci 

 

Jedná se o novou stavbu účelové komunikace – polní cesty. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Výstavbou polní cesty bude zajištěno zpřístupnění zemědělských pozemků dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 

znění pozdějších předpisů. Předpokládá se současné využití komunikace pro rekreační účely – 

turistika apod. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje výjimky. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace zohledňuje v návrhu objektu podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové účelové komunikace, která bude 

sloužit ke zpřístupnění pozemků. 

Trasa začíná (km 0,000) v místě připojení na „SO 102 - Polní cestu HC3 + IP9 v k. ú. 

Olešenka“. Dále navrhovaná cesta pokračuje severozápadním směrem až do míst, kde 

přechází propustkem přes vodní tok Olešenka (IDVT 10273294) odkud se trasa stáčí 
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k západu. V km 0,601 trasa přechází přes silnici III/35211 (silniční km 2,234) odkud trasa 

dále pokračuje západním směrem a následně se v km 0,740 stáčí severozápadním směrem. 

Konec úpravy je navržen v km 0,971 na hranici katastrálních území Olešenka a Poříčí u 

Přibyslavi. 

 

Pro podrobný popis viz příloha projektové dokumentace „D.1.1.1 Technická zpráva“. 

 

SO 104 - Polní cesta VC19 + IP11 

Úsek úpravy [km]: 0,000 – 0,624 

Délka úpravy [m]: 624,0 

Kategorie: P 4,0/20 

Šířka vozovky [m]: 3,5 

Krajnice [m]: 2×0,25 

Volná šířka [m]: 4,0 

Návrhová rychlost [km.h
-1

]: 20 

Příčný sklon vozovky 2,5% 

Sklon nezpevněné krajnice: 8% 

Sklon pláně: 3,0% 

Odvodnění: drenáží, příkopem 

Způsob úpravy: asfaltový beton (ACO) 

Úsek úpravy [km]: 0,624 – 0,971 

Délka úpravy [m]: 347,66 

Kategorie: P 3,5/20 

Šířka vozovky [m]: 3,5 

Volná šířka [m]: 3,5 

Návrhová rychlost [km.h
-1

]: 20 

Příčný sklon vozovky 3,0% 

Sklon nezpevněné krajnice: 8% 

Sklon pláně: 3,0% 

Odvodnění: drenáží 

Způsob úpravy: mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) 

Zábor půdy tělesem [ha]: 0,479 (km 0,000-0,971) 

 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

 

Jedná se o novou stavbu. 

 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 7) 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 

organizovány zhotovitelem stavby. 
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Dešťová voda z komunikace bude volně odtékat pomocí příčného a podélného sklonu na 

povrch terénu. 

Nakládání s odpady při výstavbě je řešeno v kapitole „B.8.1 Technická zpráva – h) 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace“. 

 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

 

Předpokládaná doba výstavby je 3 – 5 měsíců, přičemž nejvhodnějším obdobím pro 

stavební práce jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního 

období. Nejzazším termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích bude nutné 

zajistit dodatečnou zálivku. Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od září do 

zámrazu půdy) popřípadě zjara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se 

stromy obtížně expedují a zvyšují se náklady na zálivku. 

Stavba nebude členěna na etapy. 

 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 

budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

 

Nejsou kladeny žádné požadavky na předčasné a prozatímní užívání stavby. Stavba bude 

po kolaudaci předána jako celek do vlastnictví, užívání a k údržbě obci Olešenka. 

 

l) Orientační náklady stavby. 

 

Celkové přibližné náklady na stavbu: 15 500 000 Kč bez DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Návrh komunikace vychází z požadavků investora a její urbanistické řešení respektuje a 

vychází ze stávající kompozice prostorového řešení území a jeho limitů. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

 

Stavba je navržena tak, aby nenarušovala krajinný ráz daného území a výrazně 

nevystupovala nad či pod okolní terén. Účelová komunikace bude tvořena standardními 

materiály používaných při jejich výstavbě. Pro vozovku bude použit kryt z asfaltobetonu a 

mechanicky zpevněného kameniva. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 

Stavba nepodléhá statickému řešení, je navržena v souladu s platnými ČSN a TP tak, aby 

zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 

přetvoření. Dodavatel stavby zajistí, že při stavbě budou respektovány platné ČSN, TP a další 

právní předpisy a bude postupováno v souladu se závěry navrhnutými v GTP. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima) 

 

Není nutno řešit. 

 

c) Celková spotřeba vody 

 

Není nutno řešit. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem 

 

Stavba sama o sobě nebude produkovat odpady a emise. 

Vyzískaný materiál při provádění stavby v podobě ornice a vhodných zemin bude použit 

v nejvyšší míře přímo na stavbě, pokud tomu vlastnosti materiálu dovolí. Veškerá ornice bude 

použita k ohumusování svahů komunikace a okolních ploch. 

Nevhodné zeminy budou odvezeny na skládku. 

Množství výkopové zeminy, se kterou bude nutno v průběhu stavby manipulovat je 

patrné z kapitoly „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

Není nutno řešit. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavba svým charakterem nevyžaduje 

speciální požadavky na bezbariérové užívání. 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby bude nutno 

umožnit vjezd k přilehlým pozemkům a umožnit jejich užívání, příp. omezení užívání 

v předstihu a odpovídajícím způsobem oznámit. Předpokládá se, že po dokončení stavby bude 

komunikace veřejně přístupná, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní bezpečnostní prvky. Trasa komunikace 

vyhovuje požadavkům platných ČSN na směrové a výškové vedení a rozhledové poměry. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Popis současného stavu 

 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Olešenka, které se rozkládá přibližně 3 

km jihovýchodně od města Přibyslav. Zájmové území je situováno v morfologicky členitém 

terénu. 

Okolní pozemky jsou užívány jako orná půda a trvalý travní porost. 

 

b) Popis navrženého řešení 

 

Směrové řešení 
Začátek úpravy (km 0,000) je navržen v místě připojení na „SO 102 - Polní cestu HC3 + 

IP9 v k. ú. Olešenka“. Konec úpravy je navržen v km 0,971 na hranici katastrálních území 

Olešenka a Poříčí u Přibyslavi. V trase je navrženo 9 směrových oblouků s poloměry o 

hodnotách od 19 m do 500 m. Celková délka osy polní cesty je 971,66 m. 

 

Výškové řešení 
Na začátku (km 0,000) upravovaného úseku naváže niveleta navrhované polní cesty 

plynule na hranu vozovky „SO 102 - Polní cesty HC3 + IP9 v k. ú. Olešenka“. V místě 

připojení na silnici III/35211 naváže niveleta polní cesty plynule na hranu vozovky silnice. 

Styčné spáry budou prořezány a vyplněny živičnou zálivkou. Na konci upravovaného úseku 

v km 0,971 naváže niveleta navrhované polní cesty na úroveň stávajícího terénu. 

V místech veškerých sjezdů bude provedeno plynulé napojení nivelety vozovky sjezdů na 

stávající úroveň terénu (v rámci parcely pro výstavbu). Niveleta vozovky je navržena tak, aby 

co nejvíce kopírovala okolní terén, což nebude mít za následek ovlivnění stávajících 

odtokových poměrů povrchových vod. 

V trase komunikace je navrženo 13 výškových oblouků s poloměry oskulačních kružnic o 

hodnotách od 150 m do 2200 m, sklony tečen jsou navrženy o hodnotách od 0,22 % do 

10,26 %. 

 

Šířkové uspořádání 

Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě potřeb dopravní obslužnosti 

daného území. Dle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ se jedná o jednopruhovou 

obousměrnou účelovou komunikaci s výhybnami kategorie P 4,0/20 v úseku 0,000–0,624 a 

P 3,5/20 v úseku km 0,624 – 0,971. Vozovku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m, v úseku 

s výhybnou šíře 5,5 m. Krajnice jsou oboustranné, každá o šířce 0,25 m, v úseku 0,000–0,624 

a úsek km 0,624 – 0,971 je vzhledem k druhu vozovky navržen bez krajnic. Volná šířka polní 

cesty je 4,0 m v úseku 0,000–0,624 a 3,5 m v úsek km 0,624 – 0,971. Návrhová rychlost je 20 

km.h
-1

. 

Šířkové uspořádání se změnilo oproti návrhu z Dokumentace technického řešení KoPÚ 

Olešenka (změna druhu krytu vozovky a přidání nezpevněných krajnic v části trasy) na 

základě požadavku obce Olešenka, města Přibyslav a Lesů ČR, s.p., a to dle aktuálního a 

předpokládaného zatížení dopravou. Předpokládá se využití trasy jako hlavní příjezd do 
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zemědělských areálů, pro vozidla přepravující vytěžené dřevo z blízkých lesů a jako 

příjezdová komunikace při stavbě ČOV a přírodě blízkých opatření na Olešenském potoce. 

Příčný sklon vozovky je navržen pravostranný v úseku km 0,000-0,250 a levostranný 

v úseku km 0,270-0,580 a to vždy o hodnotě 2,5 %. V úseku 0,600-0,971 je navržen příčný 

sklon vozovky pravostranný o hodnotě 3,0 %. 

Sklon zemní pláně je navržen pravostranný v úseku km 0,000-0,250 a levostranný 

v úseku km 0,270-0,580 a to vždy o hodnotě 3,0 %. V úseku 0,600-0,971 je navržen sklon 

zemní pláně pravostranný o hodnotě 3,0 %. 

Rozšíření vozovky ve směrovém oblouku není navrženo. 

Sklon násypových a zářezových svahů je navržen o hodnotě 1:1,5. 

 

Rozhledové poměry 

Rozhledové poměry připojení polní cesty na silniční komunikaci III/35211 jsou dle ČSN 

73 6109 posouzeny a ověřeny dle ČSN 73 6101, s respektováním ČSN 73 6102 a ČSN 73 

6102/Z1. 

Rozhledové poměry na polní cestě jsou v souladu s ČSN 73 6109. 

 

Kácení stávajících dřevin 

Kácení dřevin se provede v rozhledových trojúhelnících v místě připojení na silnici 

III/35211 (km 0,601). Je navrženo odstranit 4 stromy, jež se nacházejí v rozhledových 

trojúhelnících. 

 

Výsadba - interakční prvek IP11 

Výsadba je navržena v úsecích km 0,000-0,110 vlevo, km 0,285-0,565 vlevo, km 0,640-

0,730 vlevo, km 0,780-0,970 vlevo a je zde navrženo stromořadí (jedna řada dřevin) celkem z 

86 kusů sazenic. 

Druhová skladba je navržena z druhů třešeň ptačí (Prunus avium), jabloň domácí (Malus 

domestica), hrušeň obecná (Pyrus communis) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Druhová 

skladba může být upravena před samotnou realizací stavby po dohodě s objednatelem. 

 

Konstrukce vozovky – návrhové parametry pro kryt z asfaltobetonu - km 0,000-0,624 
Návrhová rychlost jízdy:     20 km.h

-1
 

Očekávaná třída dopravního zatížení (ČSN 73 6114): IV 

Návrhová úroveň porušení vozovky:    D2 

Průměrná denní intenzita TNVk:    101-500 vozidel 

Technickým podkladem pro návrh vozovky byl Katalog vozovek polních cest – 

Technické podmínky, změna č. 2, MZe ČR, ÚPÚ, 2011, č.j. 43385/2011 a TP 170 

navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR OPK, 2004, č.j. 517/04-120-RS/1 a 

Dodatek TP 170, MD ČR – OSI, 2010, č.j. 682/10-910-IPK/1. 

 

Konstrukční vrstvy vozovky 
40 mm  Asfaltový beton obrusný (ACO 11)    ČSN EN 13 108-1 

  Spojovací postřik PS-E v množství 0,7 kg/m
2 
  ČSN 73 6129 

80 mm  Asfaltový beton podkladní (ACP 16+)   ČSN EN 13 108-1 

  Infiltrační postřik PI-E v množství 2,5 kg/ m
2
  ČSN 73 6129 

150 mm Štěrkodrť (ŠDA), frakce 0/63     ČSN 73 6126-1 

200 mm Štěrkodrť (ŠDA), frakce 0/63     ČSN 73 6126-1 

470 mm Konstrukce vozovky celkem        

500 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP (podrobněji viz B.8.5) 

(úprava aktivní zóny výměnou za ŠDB frakce 0/63 mm+geotextilie) 
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Konstrukce vozovky – návrhové parametry pro kryt z mechanicky zpevněného 

kameniva – km 0,624-0,971 
Návrhová rychlost jízdy:     20 km.h

-1
 

Očekávaná třída dopravního zatížení (ČSN 73 6114): VI 

Návrhová úroveň porušení vozovky:    D2 

Průměrná denní intenzita TNVk:    < 15 vozidel 

Technickým podkladem pro návrh vozovky byl Katalog vozovek polních cest – 

Technické podmínky, změna č. 2, MZe ČR, ÚPÚ, 2011, č.j. 43385/2011 a TP 170 

navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR OPK, 2004, č.j. 517/04-120-RS/1 a 

Dodatek TP 170, MD ČR – OSI, 2010, č.j. 682/10-910-IPK/1. 

 

Konstrukční vrstvy vozovky 
180 mm Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK), frakce 0/32 ČSN 73 6126-1 

  +Uzavírací nátěr povrchu vozovky 

200 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63     ČSN 73 6126-1 

380 mm Konstrukce vozovky celkem        

500 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP (podrobněji viz B.8.5) 

(úprava aktivní zóny výměnou za ŠDB frakce 0/63 mm+geotextilie) 

 

Na zemní pláni je nutno dosáhnout hodnoty modulu přetvárnosti min. Edef2 = 30 MPa 

(optimálně Edef2 = 45 MPa). Odkrytí pláně musí být provedeno za příznivých klimatických 

podmínek. Pláň musí být bezpodmínečně a funkčně odvodněna. Kontrola dosažení 

požadované hodnoty se provede statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 1006. 

Při zjištění nedosažení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 30 MPa na 

zemní pláni (po odkrytí základové spáry a zkouškách), se navrhuje úsekově úprava 

aktivní zóny výměnou tj. - po provedení odkopávky do úrovně parapláně se provede 

aktivní zóna z kameniva ŠD 0/63 mm v mocnosti 500 mm a doplnění o geotextilii. Dále se 

navrhuje úsekově úprava, která se provede promísením zemin v aktivní zóně s 

hydraulickým pojivem v mocnosti 500 mm. Úseky úpravy aktivní zóny byly, na 

požadavek stavebníka, odhadnuty s oporou v GTP (viz B.8.5). Rozsah úseků úpravy 

aktivní zóny bude po odhalení základové spáry upřesněn pod kontrolou technického 

dozoru investora. 

Projektant si vyhrazuje právo být dodavatelem informován před odkrytím zemní pláně a 

v rámci výkonu autorského dozoru přizván k měření její únosnosti. 

 

Připojení 

V trase polní cesty jsou navržena 2 připojení. Konstrukce vozovky připojení je navržena 

ve stejných konstrukčních vrstvách jako vozovka přilehlé polní cesty. 

V km 0,000 je navrženo připojení na SO 102 - Polní cestu HC3. Úhel připojení je 

navržen o hodnotě 75°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou 

navrženy o hodnotách 6,0 m a 15,0 m. 

V km 0,601 je navrženo připojení na silnici III/35211. Úhel připojení je navržen 

o hodnotě 90°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou navrženy o 

hodnotách 9,0 m a 10,0 m. Styčné spáry o délce 19,0 m a 20,0 m budou prořezány a vyplněny 

živičnou zálivkou. 

 

Hospodářské sjezdy 

V trase je navrženo 10 situačně neumístěných hospodářských sjezdů. 8 sjezdů je 

navrženo bez propustku, 2 sjezdy jsou navrženy s propustkem DN400. Sjezdy jsou navrženy o 

šířce 10 m. Začátek sjezdu je navržen na hraně vozovky, max. délka je 2,0 m, případně je 
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sjezd ukončen na hranici parcely určené k výstavbě polní cesty (nesmí zasáhnout do pozemků 

sousedních vlastníků). Veškeré sjezdy jsou navrženy ve stejných konstrukčních vrstvách jako 

vozovka polní cesty. 

Poloha situačně neumístěných sjezdů bude upřesněna na základě požadavků vlastníků 

případně uživatelů pozemků před začátkem stavby. 

 

Výhybny 

K vyhýbání vozidel mohou být využívány připojení a dále 2 nově navržené výhybny. 

Konstrukce vozovky výhyben je navržena ve stejných konstrukčních vrstvách jako vozovka 

přilehlé polní cesty. 

První výhybna je navržena ve staničení km 0,325-0,345 vpravo. Vozovka je v těchto 

místech rozšířena na 5,5 m v délce 20,0 m, náběhy jsou navrženy v délce 6,0 m. 

Druhá výhybna je navržena ve staničení km 0,760-0,780 vlevo. Vozovka je v těchto 

místech rozšířena na 5,5 m v délce 20,0 m, náběhy jsou navrženy v délce 10,0 m. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Na navrženou stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti 

stavby. Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární 

bezpečnosti. Cesta bude moci být využita jako přístupová komunikace pro složky 

integrovaného záchranného systému (IZS) do dané lokality. Po realizaci stavby dojde ke 

zlepšení přístupnosti území i pro složky IZS. 

PBŘ je v souladu s § 41 odst. 4 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. a co se týče rozsahu přiměřeně 

upraveno z důvodu charakteru řešené stavby. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení úspor energií a tepelnou ochranu. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

Veškeré stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném 

venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 

ze stavební činnosti. Hlukově významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. 

Zařízení a nářadí používaná pro stavbu budou v bezvadném technickém stavu. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před hlukem. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Dodavatel stavby musí vzhledem ke křížení s vodním tokem počítat s možností 

případného rozlivu vody a zaplavení staveniště při zvýšených průtocích ve vodním toku. 

 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

 

Stavba neleží v sesuvném území. 

 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

 

Stavba neleží v poddolovaném území. 

 

h) Ostatní negativní vlivy 

 

Není nutno řešit. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Není nutno řešit. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Trasa začíná (km 0,000) v místě připojení na „SO 102 - Polní cestu HC3 + IP9 v k. ú. 

Olešenka“. Dále navrhovaná cesta pokračuje severozápadním směrem až do míst, kde 

přechází propustkem přes vodní tok Olešenka (IDVT 10273294) odkud se trasa stáčí 

k západu. V km 0,601 trasa přechází přes silnici III/35211 (silniční km 2,234) odkud trasa 

dále pokračuje západním směrem a následně se v km 0,740 stáčí severozápadním směrem. 

Konec úpravy je navržen v km 0,971 na hranici katastrálních území Olešenka a Poříčí u 

Přibyslavi. 



 

B. Souhrnná technická zpráva 13 

Návrh trasy vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Olešenka. Cesta bude zajišťovat zpřístupnění přilehlých zemědělských 

pozemků. 

Pro popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Stavba bude napojena na stávající účelové komunikace a silnici III/35211. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 

 

Nejsou navrhovány nové pěší a cyklistické stezky.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

V rámci řešení vegetace nejsou navrženy dílčí terénní úpravy. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Zpevnění/osetí svahů bude provedeno technickou svahovou travní směsí. Výsev 2,5 kg na 

100 m
2
 plochy. Doporučené složení travní směsi: jílek vytrvalý (anglický) (Lolium perenne) 

42%, kostřava červená (Festuca rubra) 29%, lipnice luční (Poa pratensis) 21%, psineček bílý 

(Agrostis alba) 8%. 

Osetí se provede na upravených a ohumusovaných (o tloušťce 100 mm) násypových i 

zářezových svazích tělesa polní cesty a v celé šířce dotčené zemními pracemi - uvedení do 

původního stavu. 

Sklon násypového svahu je navržen o hodnotě 1:1,5 a sklon zářezového svahu je navržen 

o hodnotě 1:1,5. 

Před stavbou bude provedeno sejmutí ornice na cestě o hodnotě 200 mm. 

Jako ochrana před erozí, než vzejde travní porost, je navrženo zpevnit svahy z přírodní 

kokosové sítě (geotextilie) v úseku s příkopem. Sítě budou kotveny k podloží pomocí 

kotvících skob. 

 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

 

Nezastavěná část pozemku určeného k výstavbě bude v celé šíři oseta technickou 

svahovou travní směsí. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke 

zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu výstavby 

dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená 

prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. 

Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném 

případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. V průběhu stavby bude s 

odpady nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Dřeviny v okolí stavby budou po dobu stavby chráněny ve smyslu normy ČSN č. 83 9061 

„Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích“ a v souladu s metodikou SPPK A01 

002:2014 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ vydaný v roce 2014 Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR a Mendlovou univerzitou v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. 

Stavba nebude mít významný vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. Stavba 

neovlivní památné stromy. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází v lokalitě patřící do soustavy Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

 

Pro stavbu není třeba provádět zjišťovací řízení EIA. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 

Záměr stavby nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo. Pro stavbu také není třeba 

stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba svým charakterem neřeší problematiku ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 

organizovány zhotovitelem stavby. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

V případě nutnosti bude možno potřebnou plochu staveniště odvodnit soustavou rýh, 

příp. jiných vhodných opatření. Bezpodmínečně nutné bude však důkladné odvodnění odkryté 

zemní pláně a následně konstrukce vozovky. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveniště bude přístupné ze stávajících účelových komunikací a silnice III/35211. 

Příjezdové komunikace bude nutno udržovat v provozuschopném stavu po celou dobu 

výstavby. Po ukončení výstavby budou opravena případná poškození vzniklá stavbou. 

V rámci výstavby se nepředpokládá napojení na žádné energetické či komunikační 

zdroje. V případě požadavku dodavatele bude nutné tuto otázku a případnou možnost 

připojení projednat se zástupci obce, příp. s jinými subjekty. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Katastrální území je územím s archeologickými nálezy. Zásahy do stávajícího terénu je 

proto nutné v dostatečném předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v. v. i. 

V zájmovém území stavby se nachází: 

- nadzemní el. vedení VN do 35 KV ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. 

- podzemní sdělovací vedení ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. 

V řešeném území se také nachází plošné odvodňovací zařízení. Při výstavbě bude nutné 

dbát na to, aby nedošlo k jeho poškození. Případná poškození či přerušení budou muset být 

opravena. 

Před započetím zemních prací bude muset dojít k vytyčení podzemních vedení a dále 

musí být postupováno dle pokynů správců nebo vlastníků vedení (viz Dokladová část). 

Veškeré práce v okolí podzemních a nadzemních vedení a v jejich ochranných pásmech musí 

být prováděny se zvýšenou opatrností. Veškeré zemní a výkopové práce v ochranných 

pásmech podzemních vedení, nad podzemním vedením a v okolí sloupů vedení elektrické 

energie musí být prováděny ručně. Hloubka uložení podzemních vedení bude určena ručně 

kopanými sondami. Použití technologií při hutnění v ochranných pásmech podzemních vedení 

se řídí podmínkami vlastníků či provozovatelů vedení. Před zasypáním podzemních vedení 

bude přizván jejich vlastník, resp. provozovatel ke kontrole. Veškerá podzemní zařízení musí 

být před záhozem polohově a výškově zaměřena. 

Zemní práce budou probíhat pouze v trase navržených stavebních objektů, na pozemku 

určeném k výstavbě. Po dokončení veškerých prací bude případně dotčený okolní terén 

upraven do původního stavu. 

Případnou prašnost bude dodavatel stavby omezovat kropením. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Povinností dodavatele stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat a ani se pohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 

staveniště. 

Bezpečnost okolí staveniště po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. 

V rámci realizace stavby nebude nutné provést bourací práce většího rozsahu. 

V rámci realizace bude nutné vykácení stávajících stromů, které budou omezovat 

rozhledové poměry, zasahovat do průjezdního profilu a konstrukce nově navržené polní cesty, 

popřípadě by ohrožovali bezpečnost užívání pozemní komunikace. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Staveniště bude dáno pruhem pozemků půdorysně zabraných vlastním tělesem 

navrhované polní cesty a definováno parcelami KN (DKM). Případný zábor manipulačních a 

odstavných ploch a dočasných deponií materiálu bude nutné řešit se zástupci obce Olešenka, 

nebo majiteli, resp. uživateli pozemků před realizací stavby. 

Trvalý zábor stavby bude 0,479 ha. 

Dočasné zábory nejsou navrhovány. 

 

Vytyčení stavby 

Vytyčovací prvky se určí ze souřadnic lomových bodů, určených v polohovém 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), výškový systém 

Baltský po vyrovnání (Bpv), vzhledem k použitým bodům vytyčovací sítě. Požadovaná 

přesnost pro zaměření podrobných bodů je dána přesností odpovídající kódu kvality 3 (mxy = 

 0,14 m). Na základě předaných vytyčovacích prvků bude vytyčení osového polygonu cesty, 

vytyčení parcely cesty, jakož i dalších vytyčovacích prací v režii dodavatele. Seznam 

souřadnic lomových bodů parcely cesty a příp. dotčených parcel je, v nejaktuálnější podobě, 

k dispozici na příslušném Katastrálním úřadě. Přehled vytyčovacích prvků komunikace je 

uveden v příloze „D.1.1.1 Technická zpráva“. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Dodavatel stavby bude povinen při nakládání s odpady postupovat dle platné legislativy. 

Zejména se jedná o následující předpisy: 

 

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Další související právní předpisy a normy 
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Základní principy a povinnosti dodavatele stavby lze formulovat následovně: 

 

- Při nakládání s odpady se bude dodavatel stavby řídit dle hierarchie způsobů nakládání 

s odpady dle §3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

- Povinnosti dodavatele stavby jakožto původce odpadů jsou definovány v §15 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. 

- Dodavatel stavby bude mít za povinnost vést řádnou evidenci odpadů dle §94 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. 

- Pro přechodné skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 

předpokládá na místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního 

dvora dodavatelem stavby zřízen prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací 

prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 

- Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem 

oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

- Při manipulaci s odpady dodavatel stavby zajistí podmínky a prostředky, které zajistí 

ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. 

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem 

ropných produktů, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při 

doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a 

olejů bude nutné kontrolovat denně a to před, během i po skončení pracovní směny. 
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V rámci stavebních činností, které budou prováděny a které lze při realizaci akce 

předpokládat, budou vznikat odpady, jejichž předpokládané druhy jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 

Kód 

odpadu 
Název odpadu Kategorie 

Návrh způsobu 

nakládání s 

odpadem 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 
O skládka 

08 01 11* 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
N 

Spalovna NO nebo 

skládka NO 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O skládka 

08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O skládka 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O materiálové využití 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O materiálové využití 

12 01 13 Odpady ze svařování O skládka 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O skládka 

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
Spalovna NO nebo 

skládka NO 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 

15 01 02 Plastové obaly O materiálové využití 

15 01 03 Dřevěné obaly O materiálové využití 

15 01 04 Kovové obaly O materiálové využití 

15 01 06 Směsné obaly O skládka 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

Spalovna NO nebo 

skládka NO 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 
O skládka 

17 01 01 Beton O 
skládka nebo 

recyklace 

17 01 02 Cihly O 
skládka nebo 

recyklace 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O skládka 

17 02 01 Dřevo O 
Skládka nebo 

materiálové využití 

17 02 03 Plasty O materiálové využití 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O skládka 

17 04 05 Železo a ocel O materiálové využití 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
Spalovna NO nebo 

skládka NO 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

Legenda: Kód odpadu: Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů 

Kategorie: N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

 

Odpady uvedené v tabulce budou na stavbě tříděny podle druhů a předány odpovědným 

osobám ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 

uvedených druhů odpadů. 

Přesné množství a druhy odpadů, které budou vznikat při stavbě a při servisních 

činnostech v rámci stavebního dvora, nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji 

specifikovat a přesné definování bude plně v režii dodavatele stavby. 

Množství výkopové zeminy, se kterou bude nutno v průběhu stavby manipulovat je 

patrné z kapitoly „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Viz kapitola „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů tak, aby nedošlo k 

úniku pohonných hmot a olejů, tzn., aby nedošlo ke kontaminaci půdy a povrchových ani 

podzemních vod. Zajištění ochrany životního prostředí při výstavbě bude plně v kompetenci 

dodavatele stavby. 

 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 8) 

 

Všeobecné podmínky ochrany zdraví při práci 

Plnění konkrétních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci 

tohoto projektu bude plně v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. Při zajišťování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude zhotovitel povinen spolupracovat 

s investorem na naplnění povinností dle § 16 a § 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na rozsah projektu pro investora vyplývá povinnost naplnění povinností dle 

§ 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V praxi to znamená, že investor bude 

minimálně povinen: 

 určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi v případě, že při realizaci projektu budou na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 

 doručit oznámení o zahájení prací, místně příslušnému oblastnímu inspektorátu 

práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli v případě, kdy při 

realizaci stavby: 

o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den, nebo 

o celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 v případě, že při realizaci projektu budou vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 

definovány v příloze č. 5 v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případě, 

kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 

den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu investor zajistí, aby před 

zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

Zhotovitel stavby je povinen umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví na stavbě. 
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Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací 

podle Zákona č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Osoba, která používá nebo 

provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, 

organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním 

předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle 

Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m 

před fasádou chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební 

činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech 

dodržovat následující opatření: 

- Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. 

Omezit pohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů 

na minimum. Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen 

hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za standardních stanovených podmínek 

překročeny nebudou, je doporučeno dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci 

ve stejnou dobu výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit 

akustickým krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, 

pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná 

stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být 

průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 

zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Je 

doporučeno nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 

a od 13:00 do 17:00. 

6) Je doporučeno obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost 

v předstihu upozornit. Předejde se tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali 

okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, 

atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze 

provádět pouze nehlučné činnosti. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavbou nebudou dotčeny stavby, které by vyžadovaly úpravu bezbariérového užívání. 

Pro další popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 
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m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby bude nutno umožnit 

vjezd k přilehlým pozemkům a umožnit jejich užívání, příp. omezení užívání v předstihu a 

odpovídajícím způsobem oznámit. 

 

Technický popis navrhovaného dopravně inženýrského opatření 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) je navrženo po dobu realizace stavby navrhované 

účelové komunikace (SO 104 - Polní cesta VC19 + IP11), která je zpřístupněna ze stávajících 

účelových komunikací a silnice III/35211. 

Přechodné dopravní značení bude řešeno formou přenosného svislého dopravního značení 

(SDZ). 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN 01 8020 Dopravní značky na 

pozemních komunikacích (včetně jejich změn), dále pak v souladu s TP 65 – Zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích, v souladu se Zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na 

pozemních komunikacích v platném znění a s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

Dopravně inženýrská opatření budou realizována v těsném předstihu před začátkem 

realizace stavebního objektu, který je předmětem projektové dokumentace. 

V km 0,601 v místě oboustranného připojení na silnici III/35211 (vjezd na stavbu) bude 

osazena dopravní značka B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – 

„Mimo vozidla s povolením stavby“ (na obě strany). Před výjezdem ze stavby směrem na 

silnici III/35211 bude umístěna dopravní značka P6 – Stůj, dej přednost v jízdě (na obě 

strany). 

Z důvodu realizace stavby je navrženo omezení provozu na silnici III/35211. Na silnici 

III/35211 jsou navrženy dopravní značky (DZ) v obou směrech, které budou umístěny dle 

grafické přílohy níže. 

Dopravní značky budou postupně umístěny následovně: 

 300 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka A22 – Jiné 

nebezpečí s dodatkovou tabulkou E13 – „Výjezd vozidel stavby“ 

 200 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B21a – Zákaz 

předjíždění a DZ B20a – Nejvyšší dovolená rychlost – 70 km/h 

 100 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B20a – Nejvyšší 

dovolená rychlost – 50 km/h 

 50 m za vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B26 – Konec všech 

zákazů 

Dodavatel stavby je povinen kontrolovat SDZ po celou dobu trvání přechodné úpravy tak, 

aby dopravní značení a zařízení odpovídalo rozhodnutí kompetentního orgánu. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 

uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod. 

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 

Řešení staveniště bude standardní, dle možností a zvyklostí dodavatele. Staveniště bude 

splňovat všechny požadavky plynoucí z platných zákonů, vyhlášek a norem. V případě, že 

některé objekty zařízení staveniště budou podléhat oznámení, provede toto dodavatel 

vlastními silami a v předstihu. 

Vzhledem k relativně krátké době výstavby a charakteru stavby se nepředpokládá 

budování náročného vybavení staveniště. 

Vjezd na staveniště bude možný ze stávajících účelových komunikací a silnice III/35211. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Postup výstavby 

- Převzetí pevných bodů, vytyčení pozemku dle stavu v KN, vytyčení trasy cesty. 

- Odstranění dřevin a případných náletových dřevin v trase aj. 

- Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí, 

chráničky, přeložky aj., označení nadzemních vedení, předání. 

- Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, odvozy, skládky. 

- Zemní práce v trase: sejmutí nevhodné (přebytečné) zeminy, odvoz, uložení, 

odkopávky, příčné a podélné přesuny, sanace pláně, násypy, odvoz přebytečné zeminy 

a její uložení na skládku. 

- Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem. 

- Konstrukční vrstvy vozovky, krajnice. 

- Úprava zaústění příkopů a odvodňovacích objektů. 

- Osazení svislého dopravního značení. 

- Ohumusování svahů, založení trávníku na upravených plochách. Výsadba. 

- Likvidace zařízení staveniště. 

- Předání stavby, dokumentace skutečného stavu. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby a výkon autorského dozoru 

Dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předpokládá provedení kontrolních prohlídek stavby 

v těchto etapách: 

- Předání staveniště. 

- Zhotovení zemní pláně. 

- Předání konstrukčních vrstev. 

- Po dokončení stavby před kolaudací, případně souběžně s kolaudací. 

 

Součástí kontrolní činnosti bude geologické sledování stavby. Projektant si vyhrazuje 

právo být informován před odkrytím pláně a provedením měření únosnosti hotové pláně 

zemního tělesa. 
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Lhůty výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 3 – 5 měsíců, přičemž nejvhodnějším obdobím pro 

stavební práce jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního 

období. Nejzazším termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích bude nutné 

zajistit dodatečnou zálivku. Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od září do 

zámrazu půdy) popřípadě zjara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se 

stromy obtížně expedují a zvyšují se náklady na zálivku. 

 

B.8.2 Výkresy 

 

Výkres návrhu organizace výstavby zobrazuje následující obrázek: 

 

 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 

Podrobný harmonogram výstavby zpracuje dodavatel stavby ve spolupráci s investorem 

před započetím stavby. V kapitole „B.8.1 Technická zpráva – p) Postup výstavby, rozhodující 

dílčí termíny“ je uveden stručný následný sled vzájemně navazujících prací. 
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B.8.4 Schéma stavebních postupů 

 

Schéma stavebních postupů, po uvážení zda je potřeba, zpracuje dodavatel stavby ve 

spolupráci s investorem před započetím stavby. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

 

Recyklace kameniva - materiálu vytříděného ze stávající vozovky není navržena. 

S využitím výsledků geotechnických průzkumů staveniště a podle pokynů stavebníka 

jsou orientačně navrženy úseky s úpravou aktivní zóny. Rozsah úseků úpravy aktivní zóny 

bude po odhalení základové spáry upřesněn pod kontrolou technického dozoru investora. 

 

Návrh úseků recyklace kameniva z vytříděného materiálu ze stávající vozovky 

Staničení 
úseku cesty 

(km) 

Mocnost vrstvy s 
recyklací 

kameniva (m) 

Plošná 
výměra 

vrstvy (m
2
) 

Objem 
vrstvy (m

3
) 

Předpoklad 
výtěžnosti kameniva 

z vrstvy (%) 

Předpokládaný objem 
recyklovaného kameniva 

z vrstvy (m
3
) 

0,000-0,971 0,00 3743,7 0,0 0 0,0 

    
Celkem 0,0 

 

Návrh úseků úpravy aktivní zóny 

Staničení úseku 
cesty (km) 

Mocnost upravované 
vrstvy (m) 

Plošná výměra 
vrstvy (m

2
) 

Objem 
vrstvy (m

3
) 

Navrhovaný druh úpravy 
aktivní zóny 

0,000-0,200 0,50 774,0 387,0 pojivo (mimo křížení se sítěmi) 

0,200-0,320 0,50 464,7 232,4 výměna 

0,320-0,971 0,50 2505,0 1252,5 pojivo (mimo křížení se sítěmi) 

 
Bilance zemin v m

3
 

Položka Množství (m
3
) 

Sejmutí ornice *) 957,1 

Ohumusování svahů -116,3 

Odkopávky - polní cesta 1134,9 

Odkopávky - hospodářské sjezdy a připojení 150,4 

Odkopávky - stabilizace aktivní zóny 232,4 

Odkopávky - rýha pro drenáž 98,7 

Odkopávky - svodný příkop 36,4 

Výkopy pro zasakovací jímky 36,0 

Násypy -22,3 

Zásyp zasakovací jímek -18,0 

Návrh množství recyklovaného materiálu 0,0 

Celkem 1648,5 

 

*) Přebytečná ornice bude primárně použita pro ohumusování svahů a okolního terénu 

stavebních objektů SO101, SO102 a SO103 nebo bude rozprostřena na sousedních pozemcích 

se souhlasem majitelů pozemků. 

Přebytečnou zeminu z výkopu je v době zpracování PD doporučeno odvážet na 

následující skládky: 

 Skládka v Ronově nad Sázavou (provozovatel: Město Přibyslav, Bechyňovo 

náměstí 1, 582 22 Přibyslav): Kapacita deponie zemin určených na povrch (pro 
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rekultivace) pro rok 2022 je naplněna. Omezeně je možno uložit zeminy do 

skládky. Plánují použití zemin z deponie na rekultivaci ploch skládky. Při využití 

této skládky je vhodné provést koordinaci stavby polních cest s plánovanou fází 

rekultivace ploch skládky. Dále se doporučuje dostatečně v předstihu před 

zahájením stavby polních cest provést rezervaci kapacity pro odpad ze stavby. 

 Skládka Chotěboř - Lapíkov (provozovatel: Technická a lesní správa Chotěboř 

s.r.o., Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř). V roce 2022 je možno přijmout 1600 

t (400 tun čtvrtletně) zemin určených na povrch skládky. Plánuje se možnost 

přijímat až 2500 t zemin ročně. Doporučuje se dostatečně v předstihu před 

zahájením stavby polních cest provést rezervaci kapacity pro odpad ze stavby. 

 Skládka Jihlava - Henčov (provozovatel: Služby města Jihlavy s.r.o., Havlíčkova 

218/64, 58601 Jihlava). Kapacita deponie zemin určených na povrch (pro 

rekultivace) pro rok 2022 je naplněna. Uložení odpadu na skládku je vhodné řešit 

před zahájením stavby tak, aby byly známé aktuální kapacity a možnosti skládky. 

 Kamenolom Pohled (provozovatel: Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359, 664 04 

Mokrá-Horákov). Kapacita odebíraných zemin pro rok 2022 je naplněna. 

Doporučuje se dostatečně v předstihu před zahájením stavby polních cest provést 

rezervaci kapacity pro odpad ze stavby. 

 Další vhodné subjekty je možno dohledat v informačním systému odpadového 

hospodářství (web: https://isoh.mzp.cz/). 

Odvoz přebytečné zeminy z výkopu polní cesty je technicky i rozpočtově nejvhodnější na 

skládku v Ronově nad Sázavou, transportní vzdálenost do 10 km (je požadován chemický 

rozbor ukládaného materiálu před uložením). Nestabilita informací o kapacitních a 

provozních možnostech disponibilních skládek ve spojení s nestabilitou předpokládaného 

roku výstavby odůvodňují návrh rozpočtu stavby. Ten počítá s transportní vzdálenost na 

skládky v okruhu do 25 km. Projekt tak umožňuje uložení přebytečné zeminy na deponii 

podle dodavatele stavby v souladu s jeho nabídkovou cenou zhotovení stavby. Podmínkou je 

doložení adekvátních dokumentů dodavatelem stavby a dosažení shody dodavatele stavby se 

stavebníkem. 

Průměrná objemová hmotnost zeminy se uvažuje o hodnotě 1 900 kg/m
3
. 

Nakládání s odpady se řídí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, příp. požadavky odboru životního prostředí místně příslušného správního úřadu (viz 

příloha PD Dokladová část). 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Odvodnění pláně 

Odvodnění pláně je navrženo drenáží nebo vyústěním pláně do příkopu. 

Odvodnění zemní pláně drenáží je navrženo v úseku km 0,000-0,255 a km 0,609-0,971 

pravostrannou drenáží. Odvodnění vyústěním pláně do příkopu je navrženo do levostranného 

příkopu v úseku km 0,260-0,600. 

Drenáž je navržená z trubek PVC DN 100 mm (případně z PE nebo PE-HD), uložených 

pod krajnicí vozovky v rýze s obsypem z ostrohranného materiálu (kameniva frakce 

16/32 mm), za použití ochranné geotextilie, z důvodu ochrany před případným prorůstáním 

kořenů a zanášením zeminou. Podélný sklon drenáže kopíruje podélný sklon zemní pláně. 
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Minimální podélný sklon drenážního potrubí bude upraven dle výkresu podélného profilu 

na minimální hodnotu 0,3 %. Drenážní potrubí bude vyústěno drenážními výustěmi nebo do 

zasakovacích štěrkových jímek o rozměrech 1×1×3 m (š×v×d). Výplň jímek je navržena 

z kameniva drceného (příp. těženého) frakce 63/125 mm s ochrannou geotextilií proti 

zanášení zeminou. Zasakovací jímky budou dle možnosti parcely umístěny mimo pláň polní 

cesty. 

Je navrženo 6 zasakovacích jímek, které budou umístěny ve staničeních: km 0,080 

vpravo, km 0,160 vpravo, km 0,609 vpravo, km 0,700 vpravo, km 0,800 vpravo, km 0,900 

vpravo. 

Drenážní výusť je navržena ve staničení: km 0,255 vpravo. 

 

Odvodnění vozovky a okolního terénu 

Odvodnění vozovky bude realizováno buď pomocí příkopu nebo voda přeteče přes 

vozovku na okolní terén. 

V úseku km 0,260-0,600 vlevo je navržen příkop pro zachycení povrchových vod a vody 

přitékající z příkopů podél silnice III/35211. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šíří 

ve dně 0,3 m. Sklony svahu jsou navrženy o hodnotě 1:1,5. Dno příkopu je navrženo 0,2 m 

pod vyústěním pláně. Podélný sklon je navržen o hodnotě minimálně 0,5 %. Jako ochrana 

před erozí, než vzejde travní porost, je navrženo zpevnit svahy a dno z přírodní kokosové sítě 

(geotextilie) v celém úseku. Sítě budou kotveny k podloží pomocí kotvících skob. Voda 

z příkopu poteče do toku Olešenka (IDVT 10273294). 

Na hospodářských sjezdech, kde bude sjezd křížit cestní příkop, jsou navrženy propustky 

z plastového korugovaného potrubí DN400 délky 14,0 m obetonovaného betonem C30/37 tl. 

150 mm a uloženého na podkladním betonu tl. 150 mm třídy C25/30. Obetonování a 

podkladní beton je navrženo vyztužit ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. Při provádění 

obetonování potrubí musí být dbáno na zamezení vyplavání potrubí z požadované pozice 

v betonu. Minimální podélný sklon potrubí je navržen o hodnotě 2,0%. Propustky budou 

ukončeny šikmými čely a nátok i výtok bude v délce 2,0 m opevněn dlažbou z lomového 

kamene tl. 250 mm loženou do betonu C16/20 tl. 100 mm. Dlažba bude ukončena betonovým, 

nebo kamenným prahem 30×80 cm. 

Výkres propustku viz příloha D.1.1.2.8 Typový výkres - Propustek (M 1:50). 

 

Svodný příkop 

Svodný příkop je navržen od stávajícího propustku P1 pod silnicí III/35211 po žlab Z15. 

Příkop bude převádět vodu z příkopů silnice III/35211 do cestního příkopu. Příkop je navržen 

délky 56,0 m, lichoběžníkového tvaru s šíří ve dně 0,3 m, sklony svahů 1:1,5 a o hloubce 0,5 

m. Břehy a dno příkopu budou ohumusovány o tloušťce 0,1 m a osety travní směsí. Jako 

ochrana před erozí, než vzejde travní porost, je navrženo zpevnit svahy a dno z přírodní 

kokosové sítě (geotextilie) v celém úseku. Sítě budou kotveny k podloží pomocí kotvících 

skob. 

 

Trubní propustek P5, DN600 (km 0,2555) 
Navrhovaný propustek bude převádět vodu z vodního toku Olešenka (IDVT 10273294) z 

levé strany cesty na pravou. 

Nový propustek je navržen délky 5,5 m a tvořen z plastového korugovaného potrubí 

DN600 z PE-HD (nebo z PP), SN16, obetonovaného betonem třídy C30/37 tl. 150 mm a 

uloženého na podkladním betonu tl. 150 mm třídy C25/30. Obetonování a podkladní beton je 

navrženo vyztužit ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. Při provádění obetonování potrubí 

musí být dbáno na zamezení vyplavání potrubí z požadované pozice v betonu. Podélný sklon 
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potrubí a přilehlé úpravy koryta je navržen o hodnotě 2,0 %. Osa polní cesty s osou propustku 

bude svírat úhel 90°. 

Čela propustku jsou navržena z betonu třídy C30/37 a vyztužena ocelovou KARI sítí 

8/100×8/100 mm. Čela jsou navržena jako kolmá k ose propustku. Čela na vtoku i na výtoku 

jsou navržena shodně o rozměrech 4000×500×1450 mm (d×š×v). Na čelech jsou navrženy 

římsy z betonu třídy C30/37 a s vyztužením ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. Římsy na 

vtoku i na výtoku jsou navrženy shodně o rozměrech 4000×600×150 mm. Na spodní straně 

líce bude mít římsa okapový zub. 

Na římsy je navrženo umístit ocelové trubkové zábradlí s antikorozní povrchovou 

úpravou (pozinkování + nátěr barvou v tloušťce min. 280 µm). Zábradlí je navrženo výšky 

1100 mm s průměrem trubek pro madla o hodnotě ∅60/8 mm, sloupky o hodnotě ∅60/8 mm a 

střední trubky o hodnotě ∅ 51/3 mm. 

Pod čely jsou navrženy základy z betonu třídy C30/37 a s vyztužením ocelovou KARI sítí 

8/100×8/100 mm. Základy na vtoku i na výtoku jsou navrženy shodně o rozměrech 

4000×800×600 mm. Pod základy se použije podkladní beton třídy C25/30 o tloušťce 150 mm. 

Čela, římsy a základy budou ze zasypané části opatřeny izolačním nátěrem. 

Vtok i výtok z propustku je navrženo na délku 4,70 m opevnit kamennou dlažbou 

tloušťky 250 mm vyspárovanou maltou cementovou uloženou do betonového lože z betonu 

třídy C25/30 tloušťky 100 mm. Šíře upravovaného koryta ve dně je navržena o hodnotě 600 

mm, sklony břehů jsou navrženy o hodnotě 1:1,5. Opevnění je navrženo ukončit betonovými 

prahy z betonu třídy C25/30 na vtoku o rozměrech 3600×300×1900 mm a na výtoku o 

rozměrech 3700×300×1900 mm. 

Do koryta na vtoku do propustku je navrženo vyústit cestní příkop. Příkop je navrženo na 

délku 4,70 m opevnit kamennou dlažbou tloušťky 250 mm vyspárovanou maltou cementovou 

uloženou do betonového lože z betonu třídy C25/30 tloušťky 100 mm. Šíře příkopu ve dně je 

navržena o hodnotě 300 mm, sklony břehů jsou navrženy o hodnotě 1:1,25. Opevnění je 

navrženo ukončit betonovým prahem z betonu třídy C25/30 o rozměrech 3250×300×1900 

mm. 

Do koryta na výtoku z propustku je navrženo vyústit drenážní potrubí DN 100. 

 

Příčný žlab Z15 (km 0,565) 

V km 0,565 je navržen odvodňovací a záchytný žlab o rozměrech 50×50 cm, dl. 4,0 m, 

který bude sloužit k převedení vody ze svodného příkopu z pravé strany cesty na levou do 

cestního příkopu a k zachycení povrchové vody tekoucí po vozovce polní cesty. Žlab bude 

tvořen ze 4 ks prefabrikovaných žlabovek šíře 0,5 m a každá délky 1 m. Vrchní hrana žlabu 

bude mít od výroby zabudovanou ocelovou hranu a bude osazen litinovým (případně 

plastovým) roštem, třída zatížení E600. Rošt musí umožňovat bezpečný pojezd vozidel a 

zejména cyklistů. Žlabovky budou uloženy na podkladním betonu C25/30 tloušťky 200 mm. 

Podkladní beton je navrženo vyztužit ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. Nátok a výtok 

budou mít šikmá čela a budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m loženou do 

betonu C25/30 tl. 100 mm. Opevnění nátoku i výtoku bude zakončeno betonovým prahem 

C25/30. Podélný sklon žlabu je navržen o hodnotě 2,5 % (min. 0,5 %). 

V rámci pravidelné údržby bude muset vlastník komunikace provádět pravidelné čištění 

tak, aby byla zajištěna řádná funkčnost, a to minimálně dvakrát ročně a po každé přívalové 

srážce. 

 

Příčný žlab Z16 (km 0,605) 

V km 0,605 je navržen odvodňovací a záchytný žlab o rozměrech 50×50 cm, dl. 13,0 m, 

který bude sloužit k převedení vody z příkopu silnice III/35211 z levé strany cesty na pravou 

a k zachycení povrchové vody tekoucí po vozovce polní cesty. Žlab bude tvořen z 13 ks 
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prefabrikovaných žlabovek šíře 0,5 m a každá délky 1 m. Vrchní hrana žlabu bude mít od 

výroby zabudovanou ocelovou hranu a bude osazen litinovým (případně plastovým) roštem, 

třída zatížení E600. Rošt musí umožňovat bezpečný pojezd vozidel a zejména cyklistů. 

Žlabovky budou uloženy na podkladním betonu C25/30 tloušťky 200 mm. Podkladní beton je 

navrženo vyztužit ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. Nátok a výtok budou mít šikmá čela 

a budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m loženou do betonu C25/30 tl. 100 

mm. Opevnění nátoku i výtoku bude zakončeno betonovým prahem C25/30. Podélný sklon 

žlabu je navržen o hodnotě 2,5 % (min. 0,5 %). 

V rámci pravidelné údržby bude muset vlastník komunikace provádět pravidelné čištění 

tak, aby byla zajištěna řádná funkčnost, a to minimálně dvakrát ročně a po každé přívalové 

srážce. 
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