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1. Identifikační údaje stavby a stavebníka  

 

 

Název stavby:  Kotelna administrativní budovy SPÚ 

  Libušina 8, Ostrava 

 

Místo stavby: Libušina 593/8,   
 702 00 Ostrava – Přívoz 
 
Stavebník: Česká republika – Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
 Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou 
 Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
 
Zodp. projektant:    CERGO ENERGY s.r.o. 
      Horní Lhota 127 
      678 01 Blansko 
 
Stupeň:      Dokumentace pro provedení stavby 
 
 
Datum zpracování:    prosinec 2023 
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2. Úvod 

2.1 Popis projektu 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové technologie UT v prostorách nové kotelny 
ve 4.NP včetně návrhu kompletních rozvodů ústředního vytápění budovy Státního 
pozemkového úřadu na adrese Libušina 593/8, Ostrava.  

 

Stávající zdroj tepla bude nahrazen kaskádou 2 závěsných plynových kondenzačních kotlů o 
celkovém výkonu 98 kW (2x48,6 kW). Plynový zdroj tepla bude instalován v nově budovaném 
prostoru strojovny umístěném v podkroví. Vytápění objektu je navrženo jako teplovodní 
pomocí deskových otopných těles s nuceným oběhem topné vody a uzavřenou expanzní 
nádobou. 

Součástí projektu je návrh veškerých souvisejících zařízení – čerpadlové a míchací skupiny, 
pojistná a zabezpečovací zařízení, kouřovody, odvětrání, měření a regulace apod. 

 

Projektová dokumentace je zpracovávána ve stupni pro provedení stavby.  

 

2.2 Demontáže 

Prvním krokem bude kompletní vypuštění otopné soustavy. Ve stávající kotelně bude 
demontováno veškeré strojní zařízení vč. stávajících kotlů, expanzního zařízení a sestavy 
rozdělovače topných okruhů. V řešeném objektu budou rovněž demontována veškerá otopná 
tělesa a stávající ocelové rozvody topení.  
 
 

2.3 Oblastní klimatické podmínky a návrhové parametry 

Zimní parametry: 

Zimní parametry: 

• oblastní teplota dle ČSN EN 12831–15 °C 

• průměrná teplota v otopném období +4,0 °C 

• počet dnů v otopném období 229 
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2.4 Vstupní údaje 

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

 PD původní budovy – zaměření stávajícího stavu 2013 

 PD nástavba – kompletní projektová dokumentace půdní vestavby  

 požadavky a připomínky investora a zadavatele 

 místní šetření 
 
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s předpisy: 
Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich 
dodávání na trh 
Zákon č. 250/2021 Sb. – Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
Zákon č. 133/1985 Sb. – Zákon České národní rady o požární ochraně 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění – Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k  
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších změn  
Vyhláška č. 338/2005- Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn. 
 
ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 07 0624 – Montáž kotlů a kotelních zařízení 
ČSN 07 0711 – Provoz zařízení pro úpravu vody 
ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 38 6405 – Plynová zařízení. Zásady provozu 
ČSN EN 12007-1 – Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 
do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky 
ČSN EN 1775 - Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar – 
Provozní požadavky 
ČSN EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část1: Oceli 
ČSN EN 1775 - Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar – 
Provozní požadavky 
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ČSN EN 12327 - Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do 
provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky 
ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
TPG 919 01 – Revizní kniha plynových spotřebičů 
TPG G 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé 
odpojení 

3. Ochrana proti hluku a vibracím 

Navržená technologie, zdroj tepla pro vytápění, instalovaná v objektu je navržena tak, aby 
nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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4. Popis technického řešení 

4.1 Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude instalována kaskáda 2 stacionárních 
kondenzačních kotlů o výkonu 2x48,6 kW s celkovým modulovaným výkonem 5,4 – 98 kW (při 
50/30°C) a celkové maximální hodinové spotřebě zemního plynu 9,8 m3/hod (2x4,90 m3/hod), 
jejichž součástí jsou pojistné ventily nastavené na 400 kPa. Kotle budou zavěšeny v kotelně na 
stěně dle výkresové dokumentace.  

Součástí kotlů jsou také modulovaná oběhová čerpadla zajišťující cirkulaci vody na primárním 
okruhu.  

Vznikající kondenzát je nutné odvést odvést přes sifon (součást kotle) a neutralizační box do 
kanalizace. 

Kotel pracuje s účinností vyšší než 100 % ve vztahu ke vložené energii (výhřevnosti plynu). 
Umístění kotle musí odpovídat ČSN EN 1775, ČSN 06 1008 a požadavku výrobce. 

 

Technické parametry kotle:  

 Max. tepelný výkon (80/60°C) …...................................................................48,6   kW 

 Min. tepelný výkon (80/60°C) ….....................................................................5,4   kW 

 Max. přetlak v topném systému....................................................................0,4   Mpa 

 Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) ..............................................4,9 m3/hod 

 Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) ...........................................0,54 m3/hod  

 Rozměry (v x š x h) ........................................................................766x450x377   mm 

 Hmotnost (netto).........................................................................................40,0   kg    

 

 

4.2 Sekundární část 

Potrubí primárního okruhu – ocel DN 65 bude vedeno přes hydraulický vyrovnávač 
dynamických tlaků do kombinovaného R-S, modul 100, PN6, na který budou napojeny                       
3 směšované okruhy UT a 1 nesměšovaný okruh pro ohřev TV. Dále bude ponechána rezerva 
pro případné další využití.  
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OKRUH A - PODKROVÍ – z potrubí Cu 35x1,5 opatřeného tepelnou izolací, okruh je osazen 
oběhovým čerpadlem – viz. specifikace STR 1.6 a 3cestným směšovacím ventilem DN 20, 
Kvs 4,0. 

 

OKRUH B – LEVÁ BUDOVA – okruh vedený primárně do budovy Libušina 593/8. Z R+S vedený 
potrubím Cu 50x2,0 opatřeným tepelnou izolací. Okruh je osazen oběhovým čerpadlem – viz. 
specifikace STR 1.7 a 3cestným směšovacím ventilem DN 25, Kvs 10,0. 

 

OKRUH C – PRAVÁ BUDOVA – okruh vedený primárně do budovy Libušina 785/6. Z R+S 
vedený potrubím Cu 40x1,5 opatřeným tepelnou izolací. Okruh je osazen oběhovým 
čerpadlem – viz. specifikace STR 1.8 a 3cestným směšovacím ventilem DN 25, Kvs 6,3. 

 

OKRUH D – OHŘEV TV – nesměšovaný okruh ohřevu TV. Z R+S vedený potrubím Cu 35x1,5 
opatřeným tepelnou izolací. Okruh je osazen oběhovým čerpadlem – viz. specifikace STR 1.9 

 

OKRUH E – REZERVA 

 

 

4.3 Pojistné a zabezpečovací zařízení 

Na straně primární bude osazena tlaková expanzní nádoba o objemu 250 l o maximálním 
dovoleném přetlaku 6 bar, která bude na systém připojena pomocí šroubení se zabezpečením 
MK 1“. Před expanzní nádobou bude osazen pojistný ventil 1/2“x3/4“. 

Expanzní potrubí bude napojeno na vratné potrubí od kotlů.  

 

Objem expanzní nádoby byl stanoven na základě těchto hodnot: 

Objem soustavy: 1200 dm3 

Výkon zdroje tepla: 98 kW 

Δtmax: 60 °C 

 

Plynové kotle jsou již z výroby opatřeny pojistným ventilem 4 bar a automatickým 
odvzdušňovacím ventilem.  
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Tlakové poměry otopné soustavy  

Minimální provozní přetlak pd … 170 kPa 

Maximální provozní přetlak ph … 250 kPa 

Otevírací přetlak pojistného ventilu pSV … 300 kPa 

 

Dále bude osazena tlaková expanzní nádoba na přívodu studené vody do ohřívače. Tato část 
bude řešena profesí ZTI a není součástí této projektové dokumentace.  

 

Výpočet pojistného ventilu  

 
 

 
 

 
 

Provedení zabezpečovacího zařízení systému UT musí být v souladu s ČSN 06 0830/2006. 
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4.4 Doplňování topného média a kvalita topné vody  

Systém doplňování a úpravy topné vody je navržen jako automatický.  

Do prostoru strojovny bude navedeno potrubí SV, ze kterého bude vyvedena odbočka pro 
napojení zásobníkového ohřívače a dále napojeno dopouštěcí potrubí. 

 Sestava doplňování topné vody se sestává z uzavírací armatury, filtru, systémového 
oddělovače (do kategorie 4 včetně), změkčovacího zařízení se dvěma patronami v kombinaci 
s elektronickým vodoměrem pro monitoring změkčovacího zařízení a elektromagnetického 
ventilu na vodu s ovládáním pomocí cívky (bez napětí uzavřeno). 

Před napuštěním systému topným médiem bude proveden dvojnásobný proplach 
systému surovou vodou z řádu. Následně bude topný systém napuštěn externí soupravou 
úpravy vody nastavenou na výstupní kvalitu vody, která bude odpovídat požadavkům výrobce 
kotle, a to za splnění parametrů zejména vodivosti, tvrdosti a pH. Při následném provozu bude 
běžné krátkodobé provozní dopouštění vody prováděno surovou vodou, dopouštění po 
haváriích či opravách topného systému, kdy je nutné dopouštět větší množství vody, bude 
voda dopouštěna opět přes externí soupravu úpravny vody za splnění požadavků na kvalitu 
vody dané výrobcem kotlů! 

 

4.5 Odvod kondenzátu  

Vznikající kondenzát z kotlů a komína bude sveden do neutralizačního boxu a napojen 
na kanalizační potrubí z trub HT. Potrubí odvodu kondenzátu bude vedeno ve spádu min. 3 % 
pod stropem 3.NP a napojeno na stávající odpadní potrubí.  

 

4.6 Odvod spalin a větrání kotelny  

Navržené kotle jsou v provedení s uzavřenou spalovací komorou pro nucený odvod 
spalin a sáním vzduchu zvlášť z venkovního prostředí (spotřebiče typu C). Pro odvod spalin a 
přívod spalovacího vzduchu bude provedeno koaxiální odkouření DN 110/160 – plast/nerez, 
které bude vyvedeno na střechu objektu.  

 

Intenzita výměny vzduchu 0,5 h-1 bude zajištěna za všech provozních podmínek pomocí 
neuzavíratelných otvorů u podlahy.  

Dle požadavků ČSN 070703 a TPG 908 02 není požadováno havarijní větrání kotelny. 
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4.7 Ohřev teplé vody  

Ve strojovně bude nově instalován nepřímotopný zásobníkový ohřívač o užitném objemu 
276 l o ploše výměníku 3,8 m2. Výměník ohřívače bude napojen na topnou vodu samostatnou 
větví z R-S. Připojení zásobníkového ohřívač na rozvody vody bude řešeno profesí ZTI a není 
součástí této projektové dokumentace.  

 

Technické parametry zásobníku  

 Užitný objem …..................................................................................................276 l 

 Výška …............................................................................................................1710 mm 

 Průměr (vč. izolace)   ........................................................................................610 mm 

 Výhřevná plocha výměníku …............................................................................3,8 m2 

 Objem výměníku ................................................................................................23 l 

 

5. Otopná soustava 

Nový otopný systém bude tvořit klasická dvoutrubková soustava protiproudá. Otopná 
soustava byla zvolena teplovodní s teplotním spádem 60/45 °C. Soustava bude uzavřená 
s nuceným oběhem otopné vody, který budou zajišťovat jednotlivá oběhová čerpadla – viz. 
specifikace STR 1.6 – STR 1.8.  

 

Otopná soustava je dělena na 3 samostatné okruhy: 

okruh A – prostory podkroví,  

okruh B (LEVÁ BUDOVA) – vytápění prostoru objektu Libušina 593/8  

okruh C (PRAVÁ BUDOVA) – vytápění objektu Libušina 785/6. 
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6. Potrubní rozvody 

Primární okruh bude proveden z potrubí ocelového závitového spojovaného 
svařováním, napojení armatur do DN 50 bude provedeno závitovým spojením, nad DN 50 
pomocí přírub o PN6, popř. PN10. Ke spojování armatur budou výhradně použita šroubení 
z černé oceli nebo mosazi, zakázáno je použití mosazných šroubení. 

Další rozvody v budově (mimo primární okruh) bude tvořit potrubí z měděných trubek 
spojovaných převážně lisováním. Primární okruh bude proveden z potrubí ocelového 
závitového spojovaného svařováním, napojení armatur do DN 50 bude provedeno závitovým 
spojením, nad DN 50 pomocí přírub o PN6, popř. PN10. Ke spojování armatur budou výhradně 
použita šroubení z černé oceli nebo mosazi, zakázáno je použití mosazných šroubení. 

V prostorách podkroví budou rozvody vedeny v souvrství podlahy k jednotlivým 
stoupacím potrubím. Polohy stoupacích potrubí topné vody a trasy okruhů B a C kopírují 
polohu stávajících rozvodů.  

Potrubí mimo prostory podkroví bude vedeno převážně drážkami ve zdi. V prostorách 
sklepa bude ponecháno vedení rozvodů po zdi. Potrubí procházející stavebními konstrukcemi 
musí být před zapravením ochráněno před maltovou směsí ochrannými PE trubicemi, 
v případě prostupů mezi požárními úseky musí být použito protipožární opatření.  

Na jednotlivých stoupacích potrubích budou umístěny uzavírací kohouty, přístupné 
pomocí plastových revizních dvířek o min. rozměru 200x200 mm. 

 Rozvody budou provedeny tak, aby bylo potrubí řádně odvzdušnitelné a vypustitelné (ve 
spádu min. 0,3%) a aby byla umožněna jeho dilatace. V nejvyšších místech soustavy budou 
osazeny automatické odvzdušňovací ventily, v nejnižších pak vypouštěcí kohouty. Potrubí 
bude uchyceno na závěsech s vodícími třmeny.  

Vodovodní potrubí včetně doplňování do topného systému bude provedeno z celoplastového 
potrubí pro rozvody vody – PP-RCT. 

Kanalizační potrubí pro odvod kondenzátu a potrubí od pojistných ventilů bude vedeno 
v připojovacím HT potrubí. 
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6.1 Izolace 

Ve strojovně bude izolováno veškeré nové potrubí vč. armatur vyjma potrubí vypouštěcího a 
od pojistných ventilů. Izolace bude provedena izolačními pouzdry z minerální vlny 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se součinitelem tepelné vodivosti max. 0,038 W/m.K.  

 

Rozvody potrubí v dalších částech budovy (převážně v podlahách, drážkách apod.) bude 
izolovány termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu. 

 

Tloušťka izolace odpovídá vyhlášce č. 193/2007 Sb. Dále byl pro vybranou řadu dimenzí 
potrubí proveden optimalizační výpočet pro stanovení tloušťky tepelné izolace. Kritériem bylo 
nepřekročení limitní měrné tepelné ztráty 1 m potrubí 0,35 W/(m.K). při výpočtu byla 
uvažována tepelná izolace se součinitelem tepelné vodivosti 0,038 W/(m.K). Tento parametr 
je proto nutné u použité izolace bezpodmínečně dodržet!  

 

Doporučené tloušťky izolace: 

 

dimenze                 tloušťka izolace                  tloušťka izolace  

                 min. vlna + AI hliník                  PE - izolace   

DN15-25                30 mm     13 mm 

DN32-40                40 mm                 25 mm 

DN50-65                50 mm     25 mm 
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7. OTOPNÁ TĚLESA  

V rámci rekonstrukce dojde k nahrazení veškerých stávajících otopných těles a 
k případnému doplnění nových těles tam, kde nebyly splněny potřebné tepelné parametry dle 
výpočtu tepelných ztrát.   

Nově budou instalována převážně desková otopná tělesa typu VK se spodním 
připojením. Tato tělesa budou osazena regulačním H-šroubením. Regulace otopných těles 
bude probíhat pomocí integrovaných termoregulačních ventilových vložek s osazenou 
termostatickou hlavicí. 

V prostorách sklepa a schodiště budou instalována otopná tělesa s bočním připojením, 
u kterých bude použit termostatický ventil přímý či rohový a uzavíratelné šroubení. Teplota 
otopné vody bude řízena centrálně na základě ekvitermní křivky dle venkovní teploty. Ta bude 
ovládat jednotlivé směšované uzly a současně zdroj tepla. 

 

8. Plynoinstalace 

Armatury ve stávající skříni HUP zůstanou zachovány, do soustavy HUP a měření plynu 
nebude zasahováno. Na stávající ocelové plynovodní potrubí bude pod stropem 3.NP 
napojeno nové plynovodní potrubí z trub ocelových DN 50. Nové potrubí bude vedeno pod 
stropem a napojeno do prostoru nové strojovny. 

Na plynovodní potrubí bude osazen kulový kohout DN 50. Armatury budou opatřeny 
proti neoprávněné manipulaci a opatřeny nápisem “Hlavní uzávěr kotelny “. 

Před kotli bude rovněž umístěn manometr a přívodní potrubí bude ukončeno kulovým 
uzávěrem a vzorkovacím kohoutem s vývodem.  

Nové plynové kondenzační kotle s uzavřenou spalovací komorou budou provozovány 
jako nezávislé na vzduchu v místnosti (spotřebiče typu C), s přisáváním spalovacího vzduchu 
z venkovního prostředí a odvodem spalin ven. 

 

Hodinová spotřeba plynu :  

 Spotřeba při max. tepelném příkonu Qmax ….................... 9,8 m3/hod (2x4,90 m3/hod) 

 Spotřeba při mix. tepelném příkonu Qmin …..................... 0,54 m3/hod  

 

Plynovodní potrubí bude opatřeno značkovacím nátěrem – odstín žlutý. 
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Plynová instalace musí být provedena v souladu s ČSN EN 1775, TPG 934 01, TPG 609 01, ČSN 
07 0703 a dle ČSN EN 13480-1-4. Veškeré použité potrubí a armatury musí mít atest pro 
použití na zemní plyn. Spoje rozvodu budou svařované, dle platných norem a montážních 
předpisů. Závitové spoje jsou pouze u armatur.  

 

Pro těsnění přírubových a závitových spojů je možno použít jen materiálů odolávajících účinku 
dopravovaného plynu. Dále musí umožňovat jejich rozebíratelnou a musí vyhovovat ČSN EN 
751-1,2,3. Při prostupu konstrukcemi bude potrubí vedeno v chráničkách vždy min. o 2DN 
větší než průměr potrubí. Tyto chráničky budou ze strany kotelny dodatečně utěsněny 
minerální vatou mezi chráničkou a potrubím a zatmeleny protipožárním tmelem např. 
Pacifyre A.  

 

Potrubí v objektu vedené podél stěny musí mít min. vzdálenost povrchu potrubí od stěny                   
100 mm.  Potrubí bude vedeno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Povrch plynového 
potrubí od povrchu ostatních vedení musí být ve vzdálenosti min. 100 mm.  

 
Dle ČSN 07 0703 musí být veškerá potrubí a armatury vodivě propojeny a uzemněny. 
Svářečské práce smějí provádět svářeči s úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1. 
 
Montáž plynového zařízení musí provádět jen odborně způsobilá právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 
21/1979 Sb.  
 
Při montáží zařízení musí být dodrženy všechny doporučení a závazné nařízení výrobce 
zařízení případně dodavatele závěsného systému.  
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9. Požadavky na ostatní profese 

9.1 MaR 

 Bude součástí samostatné projektové dokumentace 

 

9.2 Elektro 

 Připojení strojního zařízení kotelny (kotle, čerpadla, servopohony, přečerpávací 
zařízení) 

 Napojení kompaktního dopouštěcího zařízení – zásuvka s napětím 230 V 

 Osvětlení a zásuvkové obvody pro strojovnu 

 

9.3 ZTI  

 Napojení ohřívače teplé vody – přivedení rozvodů SV, CV a TV včetně doplnění 
cirkulačního čerpadla, průtočné expanzní nádoby před ohřívačem a dalších armatur 

 Napojení kanalizačního potrubí – odvod kondenzátu 
 

10.  Zkoušky tepelné soustavy dle ČSN 06 0310  

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno.  
 
10.1 Zkoušky ústředního vytápění – zkouška těsnosti  
Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a 
izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovoleny přetlak určený v 
projektu pro danou část zařízení (max. přetlak celé soustavy 6 bar).  
Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, 
armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsností. Soustava 
zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky 
se považuje za úspěšný, neobjevili se při této prohlídce netěsnosti, anebo neprojevil se 
znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.  
 
Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní 
dokumentaci výrobku.  
Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. 
Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se 
opakuje. 
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10.2 Zkoušky ústředního vytápění – zkouška provozní  
Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.  
 
Dilatační zkouška  
Dilatační zkouška se provede před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li 
se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po 
provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se 
provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.  
Topná zkouška  
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje 
se zejména:  
a) správná funkce armatur  
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles  
c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.)  
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení  
 
e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací  
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla  
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla  
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu 
(odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů); dosažení 
projektované účinnosti a ověření emisních limitů.  
 
Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a 
topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:  
a) zařízení splňuje požadavky této normy;  
b) zařízení, splňuje požadavky ČSN 06 0830  
c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu  
d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace  
e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a 
regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech 
možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných 
měsících při vyšších venkovních teplotách.  
O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést 
hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. Topná 
zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v 
jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení.  
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Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě 
stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo 
otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi 
investorem, provozovatelem a dodavatelem.  
Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné 
zkoušky. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné 
zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 
ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Zjistí-li se 12 
během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 

11. Zkoušky vodovodu 

Rozvody budou po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát 
propláchnuty, poté naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 25 mg volného 
chlóru v 1 l a znovu důkladně propláchnuty.  

Tlaková zkouška 

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po 
dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek: 

 Zkušební tlak min. 1,5 MPa (15 bar) 

 Začátek zkoušky min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému  

 Trvání zkoušky 60 minut Max. pokles tlaku 0,02 MPa (0,2 bar) 

Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. 
Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur, s výjimkou zařízení na 
odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou 
být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové 
zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa 
pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových 
bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m. Po 
napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12ti 
hodin, po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak (15 bar). Tlaková zkouška trvá 60 minut a 
po dobu zkoušky je maximální dovolený pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles větší, je třeba 
zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. 
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12. Bezpečnost práce 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 
práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 
stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 
osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 
pomoci.  
Základní předpisy:  
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí,  
vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění pozdějších předpisů,  
 
zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  
např. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích,  
Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace.  
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipožární ochrany. Veškeré práce 
související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu 
pověřeného Zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům. 

13. Závěr 

Tento projekt ve stupni projekt pro provedení stavby obsahuje veškeré náležitosti, které dle 
zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň musí 
obsahovat pro stavební povolení.  

Veškeré instalační práce budou prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny. 
Instalaci zařízení může provádět pouze firma k tomu kvalifikovaná podle zvláštních předpisů. 
Uvedení do provozu pouze firma k tomu oprávněná výrobcem. Při zpracování nabídky je 
nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů 
a specifikace materiálu).  

Projektant upozorňuje, že dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. není součástí projektové 
dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce  
a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 
výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 
dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zhotovitel je povinen provést na  
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svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v 
dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné 
fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně 
nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak 
v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje 
neprodleně investora a projektanta technologie. 

 

 

V Blansku, dne 1/2024      CERGO ENERGY s.r.o 
           


