

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČ / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Dodávka koberců a výmalba kanceláří v budově Kydlinovská 245, KPÚ pro Královéhradecký kraj
Sp. značka / č.j.	SZ SPU 350743/2024 / SPU 381961/2024/114/Jed
UID dokumentu:	spuess920db439
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Druh výběrového řízení:	dle bodu 4.4.3 Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/2016

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dle článku 8.1 *Vysvětlení zadávací dokumentace* Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 23.09.2024 (č.j. SPU 352139/2024/114/Jed) zveřejňuje z vlastního podnětu toto Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1.

Vysvětlení zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto mění v zadávací dokumentaci (resp. ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 23.09.2024) v čl. 4, v odstavci 4.1, v bodě 2. a v čl. 4, v odstavci 4.2, v bodě 1 následovně:

- **V čl. 4, v odstavci 4.1, v bodě 2** zadávací dokumentace se nahrazuje původní slovo „objednávky“ za slovo „smlouvy“.
- **V čl. 4, v odstavci 4.2, v bodě 1** zadávací dokumentace se nahrazuje původní věta novým textem.
Původní znění: Vybranému dodavateli bude zaslána objednávka, kterou tento dodavatel následně akceptuje.
Nové znění: S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva. Dodavatelé jsou povinni předložit vyplněný návrh smlouvy jako nedílnou součást své nabídky.

Zadavatel nově poskytuje jako přílohu Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Přílohu č. 9 – Návrh smlouvy o dílo.

Vysvětlení zadavatele č. 2:

Při sestavování rozpočtu došlo k administrativní chybě v uvedení MJ u prvních pěti položek. Chybně bylo uvedeno m³, správně má být m².

Původní znění položky:

popis (položka)	MJ	množství	J. cena (CZK) bez DPH	celkem cena (CZK) bez DPH	celkem cena (CZK) včetně DPH
demontáž stávajícího koberce a soklů	m ³	450	0,00 Kč		
běžná úprava podkladu: přebroušení - uhlazení původního podkladu po demontáži koberce, jeho likvidace, odvoz					
malba stropů a stěn	m ³	1975	0,00 Kč		
kanceláře + chodba, barva bílá (dvouvrstvá), včetně opravy prasklin a poškozených stěn oděrem (do 5%), úklid po malování					
stěrkování podkladu	m ³	80	0,00 Kč		
cca 20 % plochy					
montáž koberce a soklů	m ³	450	0,00 Kč		
včetně nalepení					
koberec	m ³	450	0,00 Kč		

Nové znění položky:

popis (položka)	MJ	množství	J. cena (CZK) bez DPH	celkem cena (CZK) bez DPH	celkem cena (CZK) včetně DPH
demontáž stávajícího koberce a soklů	m ²	450	0,00 Kč		
běžná úprava podkladu: přebroušení - uhlazení původního podkladu po demontáži koberce, jeho likvidace, odvoz					
malba stropů a stěn	m ²	1975	0,00 Kč		
kanceláře + chodba, barva bílá (dvouvrstvá), včetně opravy prasklin a poškozených stěn oděrem (do 5%), úklid po malování					
stěrkování podkladu	m ²	80	0,00 Kč		
cca 20 % plochy					
montáž koberce a soklů	m ²	450	0,00 Kč		
včetně nalepení					
koberec	m ²	450	0,00 Kč		

Upravená příloha č. 6 – Soupis prací – rozpočet bez DPH, včetně DPH tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena takto:

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 04.10.2024 Hodina: 09:00

V Hradci Králové dne 25.09.2024

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
v z. Ing. Jolana Miškářová
(elektronicky podepsáno)

Přílohy:

Příloha č. 9 – Návrh smlouvy o dílo

Upravená příloha č. 6 – Soupis prací – rozpočet bez DPH, včetně DPH