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[bookmark: _Hlk17187671]PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice 
Sídlo: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, pracovník Pobočky Prachatice
Tel.:	+420 724 322 338		 
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „příkazce“)	

Příkazník
Jméno: 				Zdeněk Mrzena 
Sídlo: 					xxxxxxxxxxxx, 383 01 Prachatice 
Zastoupený: 				Zdeňkem Mrzenou 
IČO: 					45039054 
DIČ: 					CZxxxxxxxxxxxx
Zápis v živnostenském rejstříku: 	ano 
Bankovní spojení: 			xxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxx 
Telefon: 				xxxxxxxxxxxxx 
e-mail: 				xxxxxxxxxxxx
ID DS: 					xxxxxxxxxxxx
Není zapsán v obchodním rejstříku
(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1. [bookmark: _Ref376451281]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Čl. II této smlouvy pro stavbu části společných zařízení financovaných z prostředků Programu rozvoje venkova, Podopatření 4.3. Operace 4.3.1. Pozemkové úpravy, a to v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Kosmo, Netolice a Němčice u Netolic. 
Stavba realizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kosmo s názvem „Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo“
Místo stavby: 	Katastrální území Kosmo 
obec Šumavské Hoštice kód NUTS5 CZ0315550574, 
okres Prachatice, kód NUTS4 CZ0315, 
kraj Jihočeský, kód NUTS3 CZ031 
Popis stavby: rekonstrukce polních cest označených jako C 1, C4 a C5 navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kosmo. Realizační projekt zpracovala firma, Ing. Petr Kaplan, IČ 47253070, B. Smetany 34, 370 01 České Budějovice, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem dopravy a silničního hospodářství, Městského úřadu Vimperk číslo jednací MUVPK-OD 64361/24-NOV ze dne 3. 6. 2024. Stavební povolení nabylo právní moci dne 3. července 2024. 
Stavební objekt polní cesta označená jako C 1 na pozemcích katastrální parcela číslo 160/1, 184/1, 227/32, 227/37, 227/39, 227/47, 322/2, 326/1 a 339 v katastrálním území Kosmo. Jedná se o rekonstrukci a novostavbu polní cesty kategorie P 4,5/20 o celkové délce 1 243,22 m. V úseku 1. (v délce 683,26 m) jednopruhová komunikace s volnou šířkou vozovky 4,0 m a štěrkové krajnice 2 x 0,25 m realizovaná v trase původní komunikace, v úseku 2. (v délce 201,39 m) jednopruhová komunikace s volnou šířkou vozovky 4,0 m a štěrkové krajnice 2 x 0,25 m realizovaná jako novostavba a ve 3. úseku (v délce 358,57 m) jednopruhová komunikace s volnou šířkou vozovky 4,0 m a štěrkové krajnice 2 x 0,25 m realizovaná ve stávající trase. Kryt vozovky je z asfaltobetonu. Součástí realizované polní cesty C 1 jsou hospodářské sjezdy na okolní pozemky, propustky, obnovený stávající příkop v části úseku trasy a vsakovací jáma. 
Stavební objekt polní cesta označená jako C 4 na pozemku katastrální parcela číslo 322/2 v katastrálním území Kosmo. Jedná se o novostavbu polní cesty kategorie P 4,0/20 o celkové délce 195,10 m v trase původní cesty. Jedná se o jednopruhovou komunikaci s volnou šířkou vozovky 3,5 m a štěrkové krajnice 2 x 0,25 m. Kryt vozovky je penetrační makadam. Součástí realizované polní cesty C 4 jsou hospodářské sjezdy na okolní pozemky a propustek. 
Stavební objekt polní cesta označená jako C 5 na pozemcích katastrální parcely číslo 322/2 a 324/1 v katastrálním území Kosmo. Jedná se o novostavbu polní cesty kategorie P 4,0/20 o celkové délce 638,35 m v trase původní cesty. Jedná se o jednopruhovou komunikaci s volnou šířkou vozovky 3,5 m a štěrkové krajnice 2 x 0,25 m. Kryt vozovky je penetrační makadam. Součástí realizované polní cesty C 5 jsou hospodářské sjezdy na okolní. 
Součástí realizace je i výsadba doprovodné zeleně. Vybudováním polních cest označených jako C 1, C4 a C 5 dojde ke zpřístupnění okolních zemědělských pozemků pro jejich vlastníky a rovněž dojde k propojení silnice II/145 s polní cestou realizovanou pozemkovým úřadem v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lštění u Radhostic označené jako polní cesta RC 3. 
(dále jen „Polní cesty KoPÚ Kosmo“)
Stavba realizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Netolice s názvem „Polní cesty RCH3 a RCV20 v katastrálním území Netolice“
Místo stavby: 	Katastrální území Netolice 
Mesto Netolice kód NUTS5 CZ0315550442, 
okres Prachatice, kód NUTS4 CZ0315, 
kraj Jihočeský, kód NUTS3 CZ031 
Popis stavby:  rekonstrukce polních cest označených jako RCH3 a RCV20 navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Netolice. Realizační projekt zpracovala firma, S-pro servis s.r.o., IČ 06016910, se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, odpovědný projektant Ing. Matěj Slováček, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPT/15214/2024 ze dne 15. 4. 2024. Stavební povolení nabylo právní moci dne 2. května 2024. 
Stavební objekt polní cesta označená jako RCH3 na pozemcích katastrální parcela číslo 3965 a 3960 v katastrálním území Netolice. Jedná se o rekonstrukci polní cesty kategorie P 4,0/30 o celkové délce 644 m. Jedná se o jednopruhovou komunikaci s volnou šířkou vozovky 3,5 m a štěrkové krajnice 2 x 0,25 m. Kryt vozovky je z asfaltobetonu. Součástí realizované polní cesty RCH3 jsou hospodářské sjezdy na okolní pozemky. Stavební objekt polní cesta označená jako RCV20 na pozemcích katastrální parcely číslo 3965, 3989 a 3966 v katastrálním území Netolice. Jedná se o rekonstrukci a novostavbu polní cesty kategorie P 4,0/30 o celkové délce 618 m. Jedná se o jednopruhovou komunikaci s volnou šířkou vozovky 3,5 m a štěrkové krajnice 2 x 0,25 m. Kryt vozovky je penetrační makadam. Součástí realizované polní cesty RCV20 jsou hospodářské sjezdy na okolní pozemky. Součástí realizace je i výsadba doprovodné zeleně. Vybudováním polních cest označených jako RCH3 a RCV20 dojde ke zpřístupnění okolních zemědělských pozemků pro jejich vlastníky a rovněž dojde k propojení místní komunikace v katastrálním území Netolice s polní cestou realizovanou pozemkovým úřadem v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lužice označené jako polní cesta RC 6. 
(dále jen „Polní cesty KoPÚ Netolice“)
Stavba realizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Němčice u Netolic s názvem „Polní cesta C1 v katastrálním území Němčice u Netolic“
Místo stavby: 	Katastrální území Němčice u Netolic 
Mesto Netolice kód NUTS5 CZ0315550396, 
okres Prachatice, kód NUTS4 CZ0315, 
kraj Jihočeský, kód NUTS3 CZ031 
Popis stavby:  výstavba polní cesty označené jako C1 navržené v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Netolice. Realizační projekt zpracovala firma, S-pro servis s.r.o., IČ 06016910, se sídlem Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, odpovědný projektant Ing. Matěj Slováček, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPT/18226/2024 ze dne 13. 5. 2024. 
Stavební objekt polní cesta označená jako C1 na pozemcích katastrální parcela číslo 406, 407, 416/1 a 502/2 v katastrálním území Němčice u Netolic. Jedná se o výstavbu polní cesty kategorie P 4,5/20 o celkové délce 585 m. Jedná se o jednopruhovou komunikaci s volnou šířkou vozovky 4 m a štěrkové krajnice 2 x 0,25 m. Kryt vozovky je z asfaltobetonu. Součástí realizované polní cesty C1 jsou hospodářské sjezdy na okolní pozemky, dvě výhybny a dva propustky na začátku a konci úseku. Součástí realizace je rovněž výsadba doprovodné zeleně. Vybudováním polní cesty označené jako C1 dojde ke zpřístupnění okolních zemědělských pozemků pro jejich vlastníky a rovněž dojde k propojení místní komunikace před obcí Němčice s cestou třetí třídy III/12249 vedoucí od osady Mahouš, čímž dojde k vytvoření obchvatu obce Němčice, využívaného hlavně pro zemědělskou dopravu, která bude zcela odkloněna ze zastavěné části obce.
(dále jen „Polní cesta KoPÚ Němčice u Netolic“)
Předpokládaná hodnota realizace stavby „Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo“ činní 26 000 000 Kč bez DPH, předpokládaná hodnota realizace stavby „Polní cesty RCH3 a RCV20 v katastrálním území Netolice“ činní 11 800 000 Kč bez DPH a předpokládaná hodnota realizace stavby „Polní cesta C1 v katastrálním území Němčice u Netolic“ činní 7 500 000 Kč bez DPH. Celková předpokládaná hodnota realizovaných staveb činní 45 300 000 Kč bez DPH.
(dále jen „stavba“)
1.1 Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při předmětu plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1.2 [bookmark: _Ref376502893]Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas při dodržení právních předpisů upravujících oblast BOZP, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 
1.3 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného ZEKA plus s.r.o. číslo osvědčení ZEKA/1071/KOO/2024.

[bookmark: _Ref376453636]
Čl. II [bookmark: _Ref376517531][bookmark: _Ref376500168]
Rozsah a obsah předmětu plnění

2.1 Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., 
a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména je povinen:
· seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby 
· zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku
· přípravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů 
· zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
· zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
· aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, který je součástí projektové dokumentace na stavbu. Aktualizovaný plán BOZP na stavbu bude obsahovat údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. Plán bude předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.
· zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu, v případě, že tato povinnost vzniká, 
· vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,  
–  předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli
· informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých prací
· spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, 
při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s  přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
· kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám 
· spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech   
· sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků
· provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
· aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů 
· bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření, kontroovat účinnost přijatých opatření
· vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení) 
· spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace
· účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány   
· přípravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu 
· zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.
2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je říjen 2024 až květen 2025. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX.  této smlouvy.

Čl. III 
Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1 Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 [bookmark: _Hlk16056908]Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno 
s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly 
na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 
3.4 Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí 
a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonu koordinátora BOZP. 

Čl. IV 
Čas plnění

4.1 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby

5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících podkladů příkazce: 
· [bookmark: _Ref376501855]stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
5.2 [bookmark: _Ref376503882]Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení koordinátora BOZP pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou a elektronickou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 
Jméno:	Ing. Jaroslav Kučera 
Telefon:	702 126 656
E-mail:	j.kucera@spucr.cz

Kontaktními osobami příkazníka je: 
Jméno: 	xxxxxxxxx 
Telefon: 	xxxxxxxxxxxxx 
E-mail: 	xxxxxxxxxxx

Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky

6.1 [bookmark: _Ref376455280]Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí 80 000 Kč bez DPH, tj. 96 800 Kč včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedenímjeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené. 
	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Polní cesty KoPÚ Kosmo - BOZP
	40 000 Kč
	8 400 Kč
	48 400 Kč

	Polní cesty KoPÚ Netolice - BOZP
	20 000 Kč
	4 200 Kč
	24 200 Kč

	Polní cesta KoPÚ Němčice u Netolic - BOZP
	20 000 Kč
	4 200 Kč
	24 200 Kč

	Celková cena
	80 000 Kč
	16 800 Kč
	96 800 Kč



6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci. Faktura musí být doručena příkazci nejdříve 1. 2. 2025. 
6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní povinnosti. 
6.4 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 
6.6 Změna celkové ceny za dílo dle odst. 6.1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 [bookmark: _Hlk16059128]Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč  za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII 
Pojištění příkazníka

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  250 000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 

Čl. IX [bookmark: _Ref376500584]
Změna závazku

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem uzavřena samostatná písmená smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů .

Čl. X
Odstoupení a výpověď od smlouvy

10.1 	Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
10.2 	Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
10.3 	Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení  stavby do 1. dubna 2025.
10.4 	Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
10.5 	V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
10.6	Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy, pokud byla udělena.
10.7 	Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

[bookmark: _Ref376452732]Čl. XI
Ujednání všeobecná a závěrečná

11.1 	V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.
11.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl   v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
11.3 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11.4 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
11.5 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti  uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
11.6 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
11.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.  
11.8 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 
11.9 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.10 Tato smlouva je sepsána elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

	V Prachaticích dne 1. října 2024
	V  Pěčnově dne 1. října 2024

	
	

	
	

	
	

	Digitálně podepsáno
	Digitálně podepsáno

	______________________________
	______________________________

	Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
příkazce

	Zdeněk Mrzena 
(příkazník)
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