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Zakázka
Číslo zakázky 21-05/15
Zakázka Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všete č
Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentá ř

Verze
Popis Nabídka
Komentá ř

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel 1711A

Nabídkový rozpo čet s výkazem vým ěr



Zakázka:
Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všete č

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO101: KOMUNIKACE 4 656 830 3 915,8 977 934 5 634 764
001: Zemní práce 923 564 0,0 193 949 1 117 513

002: Základy 63 986 63,8 13 437 77 423

004: Vodorovné konstrukce 4 876 11,9 1 024 5 899

0051: Konstruk ční vrstvy 2 660 424 3 655,7 558 689 3 219 114

0052: Konstrukce sjezd ů 33 994 80,0 7 139 41 133

008: Trubní vedení 119 022 7,6 24 995 144 017

0081: Odvodn ění 47 404 17,7 9 955 57 359

009: Ostatní konstrukce a práce 387 340 2,0 81 341 468 681

0093: Propustky 150 156 77,3 31 533 181 688

099: Přesun hmot HSV 168 063 35 293 203 357

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 43 000 9 030 52 030

V02: Příprava staveništ ě 10 000 2 100 12 100

V03: Zařízení staveništ ě 45 000 9 450 54 450

SO401: Přeložka sd ělovacího vedení 103 259 21 684 124 943
M46: Zemní práce p ři montážích 103 259 21 684 124 943

Celkem (bez DPH) 4 760 089
DPH 999 619

DPH 21 % ze základny: 4 760 089 999 619

Celkem (v četně DPH) 5 759 707 CZK
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Poř. Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO101: KOMUNIKACE 4 656 830 3 915,8

001: Zemní práce 923 564 0,0
1. 005724100 osivo směs travní parková kg 10,304 91,00 938 –

ohumusení tl. 0,15m+osetí podle situace B.2; 
(1,5*300+0,5*580,4*2)*0,01

10,304

–

2. 026504020 Acer platanoides - Javor mléč - věk / zp. pěst. 0,5-0,5+1, velikost 150/200 cm kus 8,0 800,00 6 400 –

výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8 8,0

3. 10100101 Nákup zeminy pro násyp komunikace - vč.obstarání a dovozu m3 80,0 340,00 27 200 –
násyp pro komunikaci –

stani čení 0,000.00-0,580.4;80 80,0

4. 112101103 Kácení stromů - listnatý, průměr kmene přes 500 do 700 mm kus 17,0 378,85 6 440 –
5. 112201103 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů - průměr přes 500 do 700 mm
kus 17,0 736,27 12 517 0,00017 0,0

6. 121101103 Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním - přes 100 do 250 m m3 301,553 33,57 10 122 –
plocha komunikace a svah ů; –

Plocha ACO 11+plocha dlažby+2x pruh 0,75 po každé 
stran ě;(2117,47+28+(580,04*0,75*2))*0,1

301,553

–

7. 122202202 Odkopávky a prokopávky pro silnice - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 
m3

m3 1 341,99 64,45 86 485 –

Stani čení 0,000.00-0,580.4;624 624,0

pro zlepšení aktivní zóny - plocha aktivní zóny x 
tl.0,25;2761,56*0,25

690,39

sjezdy;(0,33-0,1)*120 27,6

–

8. 131201101 Hloubení nezapažených jam - hornina 3, množství do 100 m3 m3 10,04 219,46 2 203 –
pro horské vpusti;2*1,5*0,85*0,8 2,04

výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8 8,0

–

9. 132201101 Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3 m3 49,396 547,38 27 039 –
drenáže;0,3*0,3*280,4 25,236

propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150;0,6*0,4 *(4+4) 1,92

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00;0,7*1*2 1,4

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59;0,7*1*2 1,4

oprava meliorací DN100 + zemní práce (odhad);50*0,4 *0,3 6,0

potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18)*0,6*0,8 13,44

–

10. 162601102 Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 4 000 do 5 000 m m3 146,993 111,39 16 373 –

přebyte čná ornice; –

sejmutí - rozprost ření;301,553-1030,4*0,15 146,993

–

11. 162601152 Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, přes 4 000 do 5 000 m - odvoz 
pokácených stromů

m3 25,5 183,17 4 671 –

17*1,5 25,5

–

12. 162701105 Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m m3 1 382,696 183,17 253 273 –

odkopávky; –

Stani čení 0,000.00-0,580.4;624 624,0

pro zlepšení aktivní zóny - plocha aktivní zóny x 
tl.0,25;2761,56*0,25

690,39

sjezdy;(0,33-0,1)*120 27,6

výkop pro drenáže; –

0,3*0,3*280,4 25,236

horské vpusti;2,04-0,52 1,52

propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150; –

výkop-lože;1,92-0,32 1,6

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00;0,7*1*2 1,4

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59;0,7*1*2 1,4

potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18),lože+vytla čená 
zemina;1,68+3,87

5,55

výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8*0,5 4,0

13. 171101141 Uložení sypaniny do násypů zhutněných - hornina jakákoliv, do 0,75 m3 na 1 
m silnice nebo železnice

m3 80,0 108,52 8 682 –

násyp pro komunikaci –

stani čení 0,000.00-0,580.4;80 80,0

14. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 350,583 155,82 366 268 –
odkopávky; –

Stani čení 0,000.00-0,580.4;624*1,7 1 060,8

pro zlepšení aktivní zóny - plocha aktivní zóny x 
tl.0,25;2761,56*0,25*1,7

1 173,663

sjezdy;(0,33-0,1)*120*1,7 46,92

výkop pro drenáže; –

0,3*0,3*280,4*1,7 42,901

horské vpusti;(2,04-0,52)*1,7 2,584

propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150; –

výkop-lože;(1,92-0,32)*1,7 2,72

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00;0,7*1*2*1,7 2,38

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59;0,7*1*2*1,7 2,38

potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18),lože+vytla čená 
zemina;(1,68+3,87)*1,7

9,435

výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8*0,5*1,7 6,8

–

15. 174101101 Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se zhutněním m3 6,65 75,88 505 –

pro horské vpusti;2*0,26 0,52
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Poř. Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150;0,3*0,4 *(4+4) 0,96

potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18), výkop -(l ože + 
vytla čená zemina)-obsyp;13,44-(1,68+3,87)-6,72

1,17

výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8*0,5 4,0

16. 175101101 Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny m3 6,72 334,79 2 250 –
potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18)*0,6*0,4 6,72

–

17. 180402111 Založení trávníku - parkový, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 030,4 15,33 15 794 –
ohumusení tl. 0,15m+osetí podle situace B.2; 
(1,5*300+0,5*580,4*2) 

1 030,4

18. 182301122 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1 : 5 - souvislá plocha do 
500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 030,4 55,48 57 169 –

ohumusení tl. 0,15m+osetí podle situace B.2; 
(1,5*300+0,5*580,4*2) 

1 030,4

19. 184102118 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím - v rovině 
nebo na svahu do 1:5, průměr balu přes 1000 do 1200 mm

kus 8,0 1 939,29 15 514 –

výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8 8,0

20. 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky - v rovině nebo ve svahu do 
1:5, pletivem, výška do 2 m

kus 8,0 124,64 997 0,00208 0,0

výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8 8,0

–

21. 184901111 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním - délka kůlů do 2 m kus 24,0 19,76 474 –
výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8*3 24,0

–

22. 60850011 Kůl vysazovací impregnovaný 200x8 cm kus 24,0 93,79 2 251 –
výsadba strom ů + 3k ůly s úvazkem;8*3 24,0

–

002: Základy 63 986 63,8
23. 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber a trativodů - v rýze 

nebo zářezu, sklon do 1:2,5
m2 420,6 22,07 9 281 0,00017 0,1

stani čení 0,300.00-0,580.4;280,4*1,5 420,6

–

24. 212752212 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních, štěrkopískové lože, 
obsyp, v otevřeném výkopu - D přes 65 do 100 mm

m 280,4 149,52 41 925 0,22657 63,5

stani čení 0,300.00-0,580.4;280,4 280,4

–

25. 693111410 textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m m2 433,218 29,50 12 780 0,00035 0,2
stani čení 0,300.00-0,580.4;280,4*1,5*1,03 433,218

–

004: Vodorovné konstrukce 4 876 11,9
26. 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a 

štěrkopísek do 63 mm
m3 6,29 775,12 4 876 1,89077 11,9

propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150;0,1*0,4 *(4+4) 0,32

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00,št ěrkopískový podsyp tl. 
0,15m; (0,15*1*9,3)

1,395

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59 št ěrkopískový podsyp 
tl. 0,15m ;(0,15*1*19,3)

2,895

potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18)*0,6*0,1 1,68

–

0051: Konstruk ční vrstvy 2 660 424 3 655,7
27. 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů - hornina tř. 1 až 4, se zhutněním m2 2 761,562 8,24 22 756 –

komunikace –

výměra dle situace B.2;(4,53*575,4+35) 2 641,562

sjezdy 6;120 120,0

28. 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného, velikosti 0-125 mm - tloušťka po 
zhutnění 250 mm / včetně obstarání a dovozu

m2 2 761,56 199,55 551 083 0,48090 1 328,0

zlepšení aktivní zóny kamenivo 0-125;2761,56 2 761,56

–

29. 564851111 Podklad ze štěrkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 290,092 95,92 219 664 0,27994 641,1
výměra dle situace B.2;(3,98*575,4) 2 290,092

–

30. 564851111 Podklad ze štěrkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 606,562 95,92 250 019 0,27994 729,7
výměra dle situace B.2;(4,53*575,4) 2 606,562

–

31. 564851111 Podklad ze štěrkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm m2 32,0 95,92 3 069 0,27994 9,0
výměra dle situace B.2;5*6,4 32,0

–

32. 564861111 Podklad ze štěrkodrti - tloušťka po zhutnění 200 mm m2 35,0 124,43 4 355 0,37080 13,0
 vým ěra dle situace B.2; (5*7) 35,0

–

33. 565171111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) s 
rozprostřením a zhutněním - tloušťka přes 50 do 100 mm / Asfaltový beton 
ACP 16+ tl.0,07m

m2 2 175,012 464,71 1 010 745 0,26376 573,7

výměra dle situace B.2;(3,78*575,4) 2 175,012

–

34. 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší - kamenivo - štěrkodrť, tloušťka po 
zhutnění 100 mm / dosypávka krajnic

m2 290,0 65,92 19 117 0,18776 54,5

výměra dle situace B.2;0,25*580*2 290,0

–

35. 569851111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší - kamenivo - štěrkodrť, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

m2 290,2 92,08 26 723 0,27799 80,7

výměra dle situace B,2;(0,25*580,4*2) 290,2

–

36. 573111112 Postřik živičný infiltrační,  - asfalt silniční, množství 0,8 kg/m2 m2 2 290,092 18,97 43 452 0,00601 13,8
výměra dle situace B.2;(3,98*575,4) 2 290,092

–

37. 573211111 Postřik živičný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství 0,2 
kg/m2

m2 2 175,012 12,66 27 544 0,00061 1,3

výměra dle situace B.2;(3,78*575,4) 2 175,012
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–

38. 577124221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhutněním - 
šířka pruhu přes 3 m, nemodifikovaný asfalt, třída II., tloušťka 40 mm

m2 2 117,472 207,92 440 266 0,09076 192,2

výměra dle situace B.2;(3,68*575,4) 2 117,472

39. 583-80120 Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 1t=5m2 m2 28,84 644,00 18 573 0,20000 5,8
výměra dle situace B.2;5*5,6*1,03 28,84

–

40. 591211111 Kladení dlažby z kostek kamenných - kostky drobné, lože kamenivo těžené, 
tloušťka lože do 50 mm

m2 28,0 395,60 11 077 0,18370 5,1

výměra dle situace B.2;5*5,6 28,0

–

41. 59217010 OBRUBNÍK SILNIČNÍ  - ABO 4-15 nájezdový, délka 1000 mm, šířka 150 mm, 
výška 150 mm, barva přírodní

kus 31,31 95,00 2 974 0,05300 1,7

bet. obruba (snížený nájezdový obrubník 150x150x100 0) do bet. 
Lože - vým ěra dle situace B.2;31*1,01

31,31

–

42. 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého - s boční opěrou, lože z 
betonu prostého tř. C 12/15

m 31,0 290,54 9 007 0,20219 6,3

bet. obruba (snížený nájezdový obrubník 150x150x100 0) do bet. 
Lože - vým ěra dle situace B.2;31

31,0

–

0052: Konstrukce sjezd ů 33 994 80,0
43. 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku - tloušťka po zhutnění 40 mm / posyp 

z drceného kameniva 0-32, 35kg/m2
m2 97,0 29,70 2 881 0,08096 7,9

6 sjezd ů,vým ěra dle situace B.2;97 97,0

–

44. 564772111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s výplňovým 
kamenivem (vibrovaný štěrk) - tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 120,0 259,27 31 112 0,60104 72,1

6 sjezd ů,vým ěra dle situace B.2;120 120,0

–

008: Trubní vedení 119 022 7,6
45. 28614250 Trubka kanalizační žebrovaná Wavin Ultra-Rib UREM - UR 2, materiál PP, DN 

400, délka 2000 mm
kus 14,0 5 688,00 79 632 –

potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18)/2 14,0

–

46. 59224000 SKRUŽ B&BC PRŮMĚR 1000 MM - TBS-Q 1000/250/90 SP, vnější D 1180 
mm, výška 250 mm, tl. stěny 90 mm, únosnost 70 kN/m2

kus 2,0 733,00 1 466 0,19000 0,4

meliora ční šachty MŠ1, MŠ2 v č. Poklop ů;2 2,0

47. 592240002 SKRUŽ B&BC PRŮMĚR 1000 MM - TBS-Q 1000/500/90 SP, vnější D 1180 
mm, výška 500 mm, tl. stěny 90 mm, únosnost 70 kN/m2

kus 2,0 911,00 1 822 0,38000 0,8

meliora ční šachty MŠ1, MŠ2 v č. Poklop ů;2 2,0

48. 592240003 SKRUŽ B&BC PRŮMĚR 1000 MM - TBS-Q 1000/1000/90 SP, vnější D 1180 
mm, výška 1000 mm, tl. stěny 90 mm, únosnost 70 kN/m2

kus 2,0 1 705,00 3 410 0,76000 1,5

meliora ční šachty MŠ1, MŠ2 v č. Poklop ů;2 2,0

49. 592240004 ZÁKRYTOVÁ DESKA ŠACHTY B&BC - TZN-Q 1000/120, vnější D 1000 mm, 
výška 120 mm, počet 4 ks/pal

kus 2,0 1 060,00 2 120 0,24000 0,5

meliora ční šachty MŠ1, MŠ2 v č. Poklop ů;2 2,0

50. 871391111 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - tlakové trubky z 
tvrdého PVC, těsnění gumový kroužek, vnější průměr 400 mm

m 28,0 193,83 5 427 0,00021 0,0

potrubí PP DN 400 + zemní práce; 10+18 28,0

–

51. 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, výšky vstupu do 1,50 m - 
obložení dna beton tř. B 28, na potrubí, DN přes 300 do 400

kus 2,0 10 906,72 21 813 2,15832 4,3

meliora ční šachty MŠ1, MŠ2 v č. Poklop ů vým ěra dle p řílohy C.1.5;2 2,0

–

52. 894608211 Výztuž šachet z betonářské oceli - ze svařovaných sítí typu Kari / výztuž 
obetonování

t 0,109 30 610,02 3 332 1,00384 0,1

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00 dle situace 
B.2,obetonování potrubí tl. 0,15m + kari sí ť; (1,256*9,3)*0,00303

0,035

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59 dle situace 
B.2;(1,256*19,3)*0,00303

0,073

–

0081: Odvodn ění 47 404 17,7
53. 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

do 1:5 - beton - tloušťka od 50 do 100 mm, beton tř. B 7,5 nebo tř. C 8/10, 
prostý

m2 12,0 191,94 2 303 0,18051 2,2

odlážd ění vtoku horských vpustí lomovým kamenem do bet. lo že tl. 
0,15m;

–

 vým ěra dle situace B.2;6+6 12,0

54. 5922382701 Horská vpust - spodní díl - TBV-Q HV 800/1200/1430, kamion 10 ks kus 2,0 8 150,00 16 300 2,30000 4,6
55. 5922382702 Horská vpust - rámečky - TBV-Q R 800/1200/300, kamion 58 ks kus 2,0 2 950,00 5 900 0,41000 0,8
56. 5922382703 Horská vpust - desky - TBV-Q D 800/1200/120 D400, kamion 80 ks kus 2,0 2 890,00 5 780 0,29000 0,6
57. 594511111 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového, 

tl. do 250 mm - lože beton tř. B 7,5, tloušťka lože 50 mm
m2 12,0 788,02 9 456 0,61404 7,4

odlážd ění vtoku horských vpustí lomovým kamenem do bet. lo že tl. 
0,15m;

–

 vým ěra dle situace B.2;6+6 12,0

–

58. 599632111 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene - cementovou maltou se 
zatřením

m2 12,0 204,79 2 458 0,15140 1,8

odlážd ění vtoku horských vpustí lomovým kamenem do bet. lo že tl. 
0,15m;

–

 vým ěra dle situace B.2;6+6 12,0

59. 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - 
systém KG, tuhost třídy SN 4, DN 150 / vč.napojení

m 8,0 320,12 2 561 0,00273 0,0

propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150,vým ěra dle situace 
B.2;4+4

8,0

–
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60. 895941311 Zřízení vpusti horské - z betonových dílců, kus 2,0 1 323,03 2 646 0,14494 0,3

009: Ostatní konstrukce a práce 387 340 2,0
61. 10100901 Oprava meliorací DN 100 + zemní práce (odhad) m 50,0 200,00 10 000 –
62. 10109003 Dopravní opatření v průběhu stavby - viz.situace v projektové dokumentaci F 

Situace dopravního řešení během stavebních úprav
sada 1,0 12 000,00 12 000 –

63. 40445020 Značka dopravní zákazová B20a kus 1,0 676,00 676 –
64. 56288950 Silniční směrový sloupek Z11g 1200mm barevný kus 2,0 153,75 308 –
65. 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou - prosté uložení bez 

betonového základu, silniční
kus 2,0 164,60 329 –

66. 914511111 Montáž sloupku dopravních značek - délka do 3,5 m, do betonového základu kus 1,0 827,31 827 0,10941 0,1

67. 914531111 Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek - velikost do 1 
m2, na sloupek

kus 1,0 70,32 70 –

68. 919124121 Dilatační spáry vkládané  s vyčištěním a vyplněním spár - asfaltová zálivka m 15,0 115,16 1 727 0,00430 0,1

69. 919726222 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru - 300g/m2 m2 2 761,56 124,35 343 393 0,00065 1,8

zemní plá ň;2761,56 2 761,56

–

70. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 
mm

m 15,0 59,50 892 –

71. 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem - objem nánosu přes 0,15 do 
0,30 m3/m

m 230,0 65,26 15 010 –

stani čení 0,000.00-0,230.00;230 230,0

–

72. M40400001 Sloupek DZ-Al kompl.(sloupek,patka,víčko) kus 1,0 2 106,90 2 107 –

0093: Propustky 150 156 77,3
73. TROUBY HRDLOVÉ A DŘÍKOVÉ  PRŮMĚR 400 MM - TZH 400/2500 žb trouba 

hrdlová, vnitřní D 400 mm, délka 2500 mm, tl. stěny 75 mm, únosnost 230 
kN/m2

kus 12,0 2 469,00 29 628 0,79000 9,5

74. 452311171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého nebo železového, v 
otevřeném výkopu - desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, beton tř. C 
30/37

m3 5,3 3 264,52 17 302 2,42900 12,9

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00 –

beton podkladní tl.0,1m + bet. základ tl.0,5m; 
(0,7*1*2+0,1*5,7*1)

1,97

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59 –

beton podkladní tl.0,1m + bet. základ tl.0,5m; 
(0,7*1*2+0,1*19,3*1)

3,33

–

75. 811391111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 % - DN 400

m 28,6 573,11 16 391 0,00208 0,1

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00 dle situace B.2;9,3 9,3

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59 dle situace B.2;19,3 19,3

–

76. 894608211 Výztuž šachet z betonářské oceli - ze svařovaných sítí typu Kari / výztuž 
obetonování

t 0,108 30 610,02 3 316 1,00384 0,1

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00 dle situace 
B.2,obetonování potrubí tl. 0,15m + kari sí ť; (1,25*9,3)*0,00303

0,035

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59 dle situace 
B.2;(1,25*19,3)*0,00303

0,073

–

77. 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok v otevřeném výkopu, betonem prostým - 
beton tř. C 20/25

m3 10,868 2 789,08 30 312 2,45329 26,7

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00 dle situace 
B.2,obetonování potrubí tl. 0,15m + kari sí ť; (0,38*9,3)

3,534

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59 dle situace 
B.2;(0,38*19,3)

7,334

–

78. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí - v otevřeném výkopu m2 17,732 320,36 5 681 0,00415 0,1
propustek pod sjezd stani čení 0,110.00 dle situace 
B.2,obetonování potrubí tl. 0,15m + kari sí ť; (0,62*9,3)

5,766

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59 obetonování potrubí 
tl. 0,15m + kari sí ť; (0,62*19,3)

11,966

–

79. 919441211 Čelo propustku z kamene lomového - světlost trouby DN 300 až DN 500 kus 4,0 11 881,71 47 527 7,00566 28,0

propustek pod sjezd stani čení 0,110.00 dle situace B.2;2 2,0

propustek pod komunikaci stani čení 0,209.59 dle situace B.2;2 2,0

–

099: Přesun hmot HSV 168 063 –
80. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným - jakékoliv 

délky objektu
t 3 915,783 42,92 168 063 –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 43 000 –
81. V0101 Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech 

vyhotoveních grafické (tištěné)   -  a v jednom digitálním vyhotovení
Kč 1,0 5 000,00 5 000 –

82. V0102 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,0 12 000,00 12 000 –

83. V0104 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,0 13 000,00 13 000 –
84. V0104a Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,0 13 000,00 13 000 –

V02: Příprava staveništ ě 10 000 –
85. V0201 Likvidace odpadů vzniklých při stavbě Kč 1,0 10 000,00 10 000 –
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V03: Zařízení staveništ ě 45 000 –
86. V0301 Zařízení staveniště Kč 1,0 45 000,00 45 000 –

SO401: Přeložka sd ělovacího vedení 103 259 –

M46: Zemní práce p ři montážích 103 259 –
87. 230191018 Uložení chráničky ve výkopu 110 - vč.dodávky půlené chráničky APROT 110 m 25,0 283,00 7 075 –

10+9+6 25,0

–

88. 460200253 Výkop kabelové rýhy 50/70cm hor.3 strojní výkop rýhy m 440,0 93,80 41 272 –
výkop p ůvodní trasy optického kabelu;220 220,0

výkop nové trasy optického kabelu;220 220,0

–

89. 460560253 Zához rýhy 50/70cm,hornina třídy 3  zához rýhy m 440,0 34,80 15 312 –
výkop p ůvodní trasy optického kabelu;220 220,0

výkop nové trasy optického kabelu;220 220,0

90. 460560555 Přeložení optického vedení do nového výkopu m 220,0 180,00 39 600 –
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