Evidenční číslo smlouvy objednatele: 614-2014-505201 (30/2014)

[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A
PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU
[bookmark: bookmark2](dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice
Sídlo: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Karlem Zvěřinou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina
[bookmark: bookmark4]E-mail/telefon: k.zverina@spucr.cz / 387 693 702
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Vilém Stifter
E-mail/telefon: v.stifter@spucr.cz / 387 693 707
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
a
Zhotovitelem
[bookmark: bookmark6]GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo: Budovcova 2530, 39701 Písek
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: 1012040303/5500
IČ/DIČ: 26042452/ CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C. vložka 10853
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování PD po zapsané KoPÚ v k.ú. Všemyslice, Všemyslice-část Neznašov a Všeteč“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).


Čl. I
[bookmark: bookmark8]Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“) a výkonu služeb autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
Název stavby: „Zpracování PD po zapsané KoPÚ v k.ú. Všemyslice, Všemyslice-část Neznašov a Všeteč“
Místo stavby:
· k.ú. Všemyslice - PC VC5 (344 m), VC3 (631 m), SÚ1 (449 m), SÚ2 (702 m)
k.ú. Všemyslice-část Neznašov - PC 4 (236 m), 5 (462 m), 13 (597 m), 16 (660 m)
· k.ú. Všeteč - PC KV3-1 (740 m), KV3-1-1 (140 m), KV3-1-2 (395 m)
(dále jen „stavba“).
1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:
1.2.1 vypracovat pro objednatele Projektovou dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).
1.2.2 poskytnout objednateli ve vztahu k realizaci stavby služby autorského dozoru projektanta dle této smlouvy (dále jen „Služby“).
(Služby a Dílo dále společně jen „Plnění“).
Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho poskytnutí.
ČI. II
[bookmark: bookmark10]Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.
2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla či poskytnutí Služeb. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2.4 Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými statutárními zástupci nebo svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
2.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
2.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
2.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.
2.8 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
2.9 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění, zejména se zavazuje:
2.9.1 poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování Plnění;
2.9.2 předat zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení na realizaci stavby.
V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.
2.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zdaje Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
2.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
ČI. III
[bookmark: bookmark12]Termín plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
3.1.1 Termín předání Díla je stanoven na: 31. 10.2014.
3.1.2 Služby budou objednateli poskytovány od počátku vlastní realizace stavby vybraným zhotovitelem stavby do vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.
ČL IV
[bookmark: bookmark14]Předání a převzetí Plnění
4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.
4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.
4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání
a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato
s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na Díle.
4.4 Místem poskytování Služeb bude především staveniště a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související se Službami vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.
ČI. V
Cena a způsob platby
5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 4. 6. 2014, která je nedílnou součástí smlouvy jakožto její příloha č. 2.
5.2 Celková cena za provedení Díla činí 320.100,- Kč bez DPH, tj. 387.321,-,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
[bookmark: bookmark16]z toho k.ú. Všemyslice - PC VC5 (344 m), VC3 (631 m), SÚ1 (449 m), SÚ2 (702 m)
Odměna bez DPH činí v Kč	131.091,- Kč
DPH činí v Kč (21%)	27.529,- Kč
Odměna vč. DPH činí v Kč	158.620,- Kč
[bookmark: bookmark18]z toho k.ú. Všemyslice-část Neznašov - PC 4 (236 m), 5 (462 m), 13 (597 m), 16 (660 m)
Odměna bez DPH činí v Kč	115.110,-Kč
DPH činí v Kč (21%)	24.173,- Kč
Odměna vč. DPH činí v Kč	139.283,-Kč
[bookmark: bookmark20]z toho k.ú. Všeteč - PC KV3-1 (740 m), KV3-1-1 (140 m), KV3-1-2 (395 m)
Odměna bez DPH činí v Kč	73.899,-Kč
DPH činí v Kč (21%)	15.519,-Kč
Odměna vč. DPH činí v Kč	89.418,- Kč
5.3 Celková cena za poskytování Služeb činí 27.400,- Kč bez DPH, tj. 33.154,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
[bookmark: bookmark22]z toho k.ú. Vsemyslice - PC VC5 (344 m), VC3 (631 m), SÚ1 (449 m), SÚ2 (702 m)
Odměna bez DPH činí v Kč	10.964,-Kč
DPH činí v Kč (21%)	2.302,- Kč
Odměna vč. DPH činí v Kč	13.266,-Kč
[bookmark: bookmark24]z toho k.ú. Všemyslice-část Neznašov - PC 4 (236 m), 5 (462 m), 13 (597 m), 16 (660 m)
Odměna bez DPH činí v Kč	10.010,-Kč
DPH činí v Kč (21%)	2.102,- Kč
Odměna vč. DPH činí v Kč	12.112,-Kč
[bookmark: bookmark26]z toho k.ú. Všeteč - PC KV3-1 (740 m), KV3-1-1 (140 m), KV3-1-2 (395 m)6.426,- Kč
1.350,- Kč
7.776,- Kč

Odměna bez DPH činí v Kč
DPH činí v Kč (21%) Odměna vč. DPH činí v Kč
5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.
5.5 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Díla po řádném převzetí Díla a za poskytnutí Služeb poté, co Služby byly řádně poskytnuty.
5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
ČI. VI
[bookmark: bookmark28]Záruka za jakost a vady
6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.
6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na
vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.
ČI. VII
[bookmark: bookmark30]Povinnost mlčenlivosti
7.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
7.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
ČI. vin
[bookmark: bookmark32]Licenční ujednání
8.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto ČI. VIII. smlouvy.
8.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
8.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
8.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.
8.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
8.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
ČI. IX
Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy
9.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle ČI. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.
9.2 Je-li zhotovitel v prodlení s poskytováním Služeb v termínu dle ČI. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Služeb za každý byť i jen započatý den prodlení.
9.3 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.
9.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že objednatel bude nucen pro zhotovení staveb na základě Projektové dokumentace zajistit vícepráce, nepředpokládané Projektovou dokumentací zhotovitele, objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky objednatele tím nejsou dotčeny.
9.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
9.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
9.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
9.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
9.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu ke Službám v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování Služeb, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby.
9.10 Ve vztahu ke Službám je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
Č1.X
[bookmark: bookmark34]Závěrečná ustanovení
10.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.2 Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
10.3 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se 7NÍ.
10.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
10.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
10.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
10.6.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění;
10.6.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídka zhotovitele;

#





Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána vtisni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Českých Budějovicích dne 30.6.2014               V Písku 30.6.2014
Objednatel:					        Zhotovitel:


…………………………………………………………..                                ………………………………………………………….
Ing Karel Zvěřina                                                    Ing. Jan Plavec, jednatel
Vedoucí Pobočky České Budějovice                    GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář












































Příloha č. 1 - Podrobná specifikace Plnění
1. Dílo
1.1. [bookmark: bookmark38]Podmínky provádění Díla
1.1.1. Projektová dokumentace pro provádění staveb, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů. Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
1.1.3. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „Soupis prací“) budou vypracovány dle aktuální cenové soustavy RTS Brno. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Soupis prací včetně krycího listu neoceněný, tzn bez uvedení cen, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. Dále zhotovitel vypracuje oceněný Soupis prací včetně krycího listu v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuální cenové soustavy RTS Brno, pro stanovení předpokládané hodnoty stavby. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci Soupisu prací (max. dvakrát). Jedná se např. o aktualizaci oceněného Soupisu prací k datu podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby, která je realizována dle této projektové dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro 

podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. Povrch vozovky bude zpevněný. Součástí polních cest bude výsadba zeleně. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy v rámci pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy.
1.1.6. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.1.7. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
1.1.8. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf‘ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.
1.2. [bookmark: bookmark40]Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:
1.2.1. [bookmark: bookmark42]Dokumentační základna Díla
Uzemní plán a plán společných zařízení projektu komplexní pozemkové úpravy dotčeného katastrálního území jsou závaznými podklady pro zpracování projektové dokumentace. Projekt bude zpracován v souladu s vlastnickými hranicemi, které určují umístění navržených opatření.
Při provádění všech činností a při zpracování projektu je zhotovitel povinen zabezpečit, aby bylo postupováno dle souvisejících výše uvedených předpisů a norem v platném znění, a dále zejména dle:
· vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech st. řádu
· vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby
· zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
· dále objednatel požaduje zabezpečit provádění činností a dodávek také v souladu s:
· ČSN 73 61 09 „Projektování polních cest“
· platným technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách
1.2.2. [bookmark: bookmark44]Plán společných zařízení:
Podkladem je plán společných zařízení, schválený v rámci návrhu KoPÚ v k.ú. Všemyslice a v k.ú Všeteč.
3. Služby
[bookmark: bookmark46]3.1.Specifikace Služeb
3.1.1. Předmětem Služeb je výkon autorského dozoru zhotovitele, v souladu s ustanovením zákona č.
183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), nad realizací stavby dle projektové dokumentace, jež byla vytvořena jako součást Díla.
3.1.2. V rámci výkonu autorského dozoru zhotovitel:
a) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci;
b) účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům;
c) podává nutná vysvětlení k projektové dokumentaci, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této projektové dokumentaci;
d) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení stavby, vznikající ve fázi realizace stavby;
e) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby;
f) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby;
g) účastní se na výzvu objednatele kontrolních dnů stavby;
h) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;
i) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná;
j) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku;
k) zúčastní se přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli před převzetím stavby objednatelem;
l) na výzvu se účastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při kontrole odstranění kolaudačních závad;
m) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby;
n) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
#

