

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty Tchořovice
Sp. značka / č.j.:	SP8983/2024-505101 / SPU 398930/2024
UID:	spudms00000014937385
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 02.10.2024 a 03.10.2024, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 Zadávací dokumentace, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti č. 1:

V položkovém soupisu prací (položka č. 65 u SO 01 - PC4 a položka 29 u SO 02 - PC6) je uveden Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,1 kg/m² s posypem. Množství asfaltu 2,1 kg/m² je míněno pro každý nátěr, nebo pro oba nátěry celkem? V případě, že by bylo toto množství uvažováno jako celkové pro oba nátěry, je to dle našich zkušeností příliš malá dávka asfaltu. Upřesní zadavatel tyto položky?

Odpověď na žádost č. 1:

Zadavatel k žádosti sděluje, že dle vyjádření zpracovatele projektové dokumentace Polní cesty Tchořovice je položka Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,1 kg/m² s posypem, myšleno množství asfaltu pro každý nátěr.

Znění žádosti č. 2:

Dobrý den,
jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky „Polní cesty Tchořovice“ Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádáme zodpovězení následujícího dotazu:

Zadavatel nařizuje dokončení stavebních prací do 30. 04. 2025, ale zároveň neuvádí dobu pro výstavbu, neboť zahájení prací je dáno plovoucím termínem od nabytí účinnosti smlouvy, které

je dále dáno dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva bude uveřejněna v registru smluv.

Zadavatel taxativně stanovuje přesný termín dokončení díla, ale zároveň neurčitě a vágně stanovuje termín zahájení díla podmíněný registrací v Programu rozvoje venkova 2014-2020. Navíc není uvedena žádná zimní přestávka, přestože lze předpokládat, že tyto lhůty budou nabývat účinnosti přesně v zimním období a nevhodných klimatických podmínkách, kdy dle platných norem a předpisů nelze provádět veškeré požadované práce.

- Žádáme zadavatele o uveřejnění přesné lhůty v kalendářních dnech, kterou objednatel poskytne zhotoviteli k realizaci stavebních prací. Nezávisle na neurčitěm termínu registrace žádosti o dotaci, kterou zhotovitel nemůže ovlivnit.

- Žádáme o doplnění zimní přestávky do ZD a SOD, tak aby mohly být dodrženy platné normy a předpisy pro výstavbu a zhotovitel nebyl nucen provádět práce v nevhodných klimatických podmínkách.

Odpověď na žádost č. 2:

Zadavatel k žádosti sděluje následující:

Termín zahájení stavebních prací zadavatel datumově nestanovil, protože ho nyní nelze přesně určit. Zadavatel musí počítat s možným ovlivněním termínu zahájení stavebních prací, které nedokáže ovlivnit - např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podání námitek účastníků zadávacího řízení. Dle článku 3, bodu 3.1.1 Zadávací dokumentace zadavatel předpokládá ukončení zadávacího řízení přibližně 22.11.2024 (včetně zveřejnění smlouvy o dílo na zhotovení stavby v registru smluv). Lhůta pro zahájení stavebních prací je stanovena na 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel tedy v současné době předpokládá zahájení stavebních prací přibližně 20.12.2024.

Zimní přestávka není součástí smluvních ujednání. Zadavatel předpokládá, že většinu stavebních prací bude možné v zimních měsících provádět bez ohrožení kvality díla. Pokud v průběhu plnění smlouvy o dílo na zhotovení stavby přijdou na řadu práce, které nebude možné v daném období provádět (vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, které nejsou v souladu s požadavky na správnou technologii provádění díla) a zároveň nebude možné provádět práce jiné, tak bude provádění prací na nezbytně nutnou dobu přerušeno.

Toto vysvětlení nemá vliv na možný okruh účastníků předmětné veřejné zakázky.

V Českých Budějovicích dne 07.10.2024

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu