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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Označení stavby 

Název stavby: Stavba části polní cesty C23 v k.ú. Chouzovy 

Objekt: SO 101 - Polní cesta C23 

Katastrální území: k.ú. Chouzovy  

Obec: Chouzovy 

Kraj: Plzeňský 

Druh stavby: Novostavba 

Předmět stavby: Pozemní komunikace 

 

2. Stavebník 

Název: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Plzeň 

Sídlo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

IČ: 013 12 774 

 

3. Projektant 

Název: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

Sídlo: Útušice 66, 332 09 

Kontaktní adresa: Koterovská 177, 326 00 Plzeň 

Vedoucí projektu:  Ing. Jan Batík 

Zodpovědný projektant:  Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110  - AI v oboru dopravní stavby 

IČ: 263 88 791 

 

B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

V rámci SO 101 je řešena novostavba části polní cesty C23 v kategorii P 3,5/30. Polní cesta 
(dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi silnicí III/1774 
a částí polní cesty C23, která je řešená v navazující PD „I/20 Chválenice, přeložka – DÚR + IČ“ 
(zprac. SUDOP PRAHA a.s. projektové středisko Plzeň, DÚR, 03/2022). Celková délka úprav na 
základě závěrů projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 462 m. Dále úpravy řeší návrh 
napojení brodu, který je řešen v navazující stavbě  „Stavba vodních nádrží VN 3 a VN 4 v k.ú. 
Chouzovy“ (zprac. Ing. Alfréd Samek, DSP, DPS, 11/2019) formou stykové křižovatky v km 0,326 88. 
Součástí úprav je návrh sejmutí ornice, hospodářských sjezdů, odvodnění, trubního propustku 
v napojení C23 na silnici III/1774 a trvalého a přechodného dopravní značení. Sjezdy jsou navrženy 
levostranně v km 0,075 25; 0,249 80, pravostranně pak v km 0,083 00 a 0,142 06. 

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 13/1997 Sb., vyhláškou 104/1997 Sb. a 
vyhláškou 146/2008 Sb., v souladu s ČSN 73 6109 a ČSN 73 6102 včetně navazujících TP a v 
souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívaní staveb. 

 

C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 

Výchozí podklady pro návrh předloženého stavebního objektu byly následující: 
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 Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Chouzovy z podmínek provádění plnění SOD 

 polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu v měřítku 1:500 (zprac. G+K 
geodetické práce, Ing. Karel Němeček, 10/2021)  

 zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu (zprac. Geo - Tec GS, a.s. 11/2021, Ing. 
Martin Bouška) 

 Navazující stavba: „Stavba vodních nádrží VN 3 a VN 4 v k.ú. Chouzovy“ (zprac. Ing. 
Alfréd Samek, DSP, DPS, 11/2019) 

 Navazující stavba: „I/20 Chválenice, přeložka – DÚR + IČ“ (zprac. SUDOP PRAHA a.s. 
projektové středisko Plzeň, DÚR, 03/2022) 

 podklady o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí potvrzené jednotlivými 
správci 

 závěry z jednání a požadavky objednatele v průběhu projekčních prací 

 průzkum staveniště, průzkum stávajícího dopravního značení 

 

D. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

SO 101 je podmíněn realizací SO 411 Úpravy na kabelových rozvodech CETIN. Realizace SO 
101 je podmíněna realizací navazující stavby „Stavba vodních nádrží VN 3 a VN 4 v k.ú. Chouzovy“ 
(zprac. Ing. Alfréd Samek, DSP, DPS, 11/2019), která je v době zpracování této dokumentace 
v realizaci. 

 

E. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ  

V rámci SO 101 je navrženo sejmutí ornice v průměrné tl. 15 cm (mocnost vychází 
z pedologického průzkumu). Ornice bude použita pro zpětné ohumusování terénních úprav v rámci 
stavby. Rozsah sejmutí ornice je dán hranicí stavby a je patrný z přílohy č. C.3. Koordinační situační 
výkres. Vytýčení hranice sejmutí ornice provede geodet vybraného zhotovitele stavby pro předání 
hranice sejmutí zpracovatelem projektové dokumentace. Jedná se o sejmutí z plochy cca 3747 m

2
, t.j. 

562 m
3
 orniční a kulturní zeminy.   

SO 101 řeší návrh PC v kategorii P 3,5/30 jako jednopruhovou PC s šířkou zpevnění 3 m 
(v místě výhyben pak 6 m) s doprovodnými zpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Základní šířka koruny 
je 3,5 m a je v celé šířce zpevněná.  

Trasa je od začátku úprav vedena v přímé délky cca 22 m, dále pokračuje v pravostranném 
oblouku o poloměru R = 60 m, navazuje přímá délky cca 79m, na kterou navazuje levostranný oblouk 
o poloměru R = 200 m. Trasa pak pokračuje v přímé délky cca 25 m, na kterou navazuje levostranný 
oblouk o poloměru R = 90 m, dále navazuje přímý úsek délky cca 109 m, pravostranný oblouk o 
poloměru R = 200 m a pak přímý úsek délky 43 m až do konce úprav. 

Výškově je trasa PC navržena tak, aby kopírovala stávající terén.  

Trasa je vedena stoupáním od místa napojení na III/1774 8,33%, dále pak niveleta klesá a 
stoupá ve sklonech 1,6 - 5,2 %. 

Dále úpravy řeší návrh napojení brodu formou stykové křižovatky v km 0,326 80, úhel 
napojení 75°.  

V příčném uspořádání je PC navržena s šířkou zpevnění 3 m s doprovodnými zpevněnými 
krajnicemi šířky 0,25 m. Celková šířka zpevnění je pak 3,5 m. Příčný sklon vozovky je navržený 
jednostranný 2,5%, sklon zpevněných krajnic pak 2,5 %. S ohledem na návrh jednopruhové PC jsou 
navrženy výhybny s celkovou šířkou zpevnění 6 m. Délka výhyben je 20 m s náběhovými klíny 1:3 (tj. 
7,5 m). Vzdálenost jednotlivých výhyben je cca 160 - 210 m s ohledem na dodržení viditelnosti z jedné 
na druhou. V místě směrového oblouku o poloměru R = 30 m resp. R = 90 m je navrženo rozšíření 
v oblouku na 4 m resp. 3,7 m. 
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Vozovka je navržena s povrchem asfaltovým (ACO 11 tl. 4 cm) s novou konstrukcí vozovky 
pro TDZ IV TP  Katalog vozovek polních cest, listopad 2011, s celkovou tl. konstrukce 46 cm. 
Zpevněné krajnice jsou navrženy se shodnou konstrukcí jako vozovka. 

Závěry GT posouzení stanovil v aktivní zóně zeminy nevhodné pro ponechání bez 
úprav. 

S ohledem na zajištění Edef,2 min 30 MPa je navržena dle GT posouzení sanace formou 
výměny zeminy v tl. 0,6 m pod zemní pláň a aktivní zónu vytvořit ze dvou vrstev kamenito-
štěrkovito-písčité sypaniny o velikosti maximálního zrna 0,20 až 0,25 m. 

S ohledem na rozsah a rozmanitost zemin v podloží je nezbytné pro ověření navrženého 
způsobu sanace provedení zkušebních ploch v charakteristických místech (zkušební plochy 
cca 5,0 x 5,0 m). V případě, že nebudou dosahovány požadované parametry na pláni, bude 
nutno za účasti geotechnika stavby, stavebního dozoru a GP stavby rozhodnout o jiném 
způsobu skladby sanační vrstvy, případně o využití geotextilií. Po dobu celého průběhu 
provádění zemních prací a zakládání stavby je nezbytně nutný geotechnický dozor. 

PC bude odvodněna povrchově do okolního terénu. Pláň je navržena se sklonem 3% a bude 
odvodněna do pravostranné podélné drenáže PVC DN 160, která bude zaústěna stávajícího příkopu 
podél silnice III/1774 resp. do záchytného drénu, který je navržen v rámci navazující stavby „Stavba 
vodních nádrží VN 3 a VN 4 v k.ú. Chouzovy“. Na drenážích budou provedeny kontrolní revizní šachty 
z PE DN 300 s rámem a poklopem litinovým pro D400 osazené ve vzdálenostech cca 70 m. 

S ohledem na stávající meliorační potrubí v celém území návrhu polní cesty je navržena další 
podélná drenáž PVC DN 160 umístěná levostranně podél navržené polní cesty C23 s přepojením na 
pravostrannou drenáž odvodňující pláň vozovky polní cesty C23. 

 Skladby jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky a detaily drenáží jsou patrné z přílohy č. 4. 
Vzorové příčné řezy. 

 

 Hospodářské sjezdy 

Sjezdy jsou navrženy levostranně v km 0,075 25; 0,249 80, pravostranně pak v km 0,083 00 a 
0,142 06. Polohy, typy a šířky sjezdů byly určeny objednatelem (SPÚ) a upřesněny na základě závěrů 
z jednání dne 16.2.2022 (viz zápis - část F. DOKLADY). 

Sjezdy jsou navrženy v šířce 12 m jako sdružené. Délka sjezdů je proměnná, jsou vždy 
zakončeny na hranici pozemku polní cesty a přilehlého pozemku a to jak situačně tak i výškově. 

Povrch sjezdů včetně konstrukce je shodný s návrhem  polní cesty, v konci sjezdů je výšková 
úroveň povrchu v úrovni navazujícího pozemku. 

 

 Terénní úpravy 

Na nezpevněné krajnice navazují doprovodné TÚ formou svahování max. 1:2, v místech, kde 
je polní cesta v odřezu pak s dorovnáním na terénní hranu na hranici pozemku určeného pro polní 
cestu.  

V plochách TÚ bude provedeno rozprostření ornice v průměrné tl. 20 cm do definitivní 
výškové úrovně a osetí travním semenem (luční směs).  Veškeré úpravy TÚ budou prosty stavebních 
odpadů, sutí a vytrvalých plevelů (včetně jejich částí schopných reprodukce). 

Zemní práce pro SO 101 budou prováděny vždy po vytýčení veškerých stávajících vedení. 
Předpokládá se těžitelnost zeminy ve třídě I. dle ČSN 73 6133. Zemní práce se předpokládají bez 
dotyku se spodní vodou. Případné úpravy zatřídění zemin budou prováděny v průběhu stavby, rovněž 
tak případné problémy se zajištěním spodní vody. 
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   Vytýčení  

Vytýčení SO 101 je patrno z přílohy 2. Situace včetně vytýčení a dopravního značení. 
Vytýčení je vztaženo k směrovému polygonu. Vrcholy polygonu jsou dány souřadnicemi v systému 
JTSK. Tyto základní vytyčovací prvky jsou pak doplněny kótami resp. příčnými řezy, v nichž jsou 
úpravy vztaženy k osám vytýčení. Výškový systém geodetického podkladu je v systému Bpv, výškové 
fixy a jejich detailní polohy zajistí geodet stavby. Vzhledem k digitálnímu zpracování návrhu je možné 
po předchozí dohodě se stavebníkem předat vybranému dodavateli na vyžádání situaci včetně 
vytýčení v digitální formě. 

 

F. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK 

PC bude odvodněna povrchově do okolního terénu. Pláň je navržena se sklonem 3% a bude 
odvodněna do pravostranné podélné drenáže PVC DN 160, která bude zaústěna stávajícího příkopu 
podél silnice III/1774 resp. do záchytného drénu, který je navržen v rámci navazující stavby „Stavba 
vodních nádrží VN 3 a VN 4 v k.ú. Chouzovy“. Na drenážích budou provedeny kontrolní revizní šachty 
z PE DN 300 s rámem a poklopem litinovým pro D400 osazené ve vzdálenostech cca 70 m. 

S ohledem na stávající meliorační potrubí v celém území návrhu polní cesty je navržena další 
podélná drenáž PVC DN 160 umístěná levostranně podél navržené polní cesty C23 s přepojením na 
pravostrannou drenáž odvodňující pláň vozovky polní cesty C23. 

 

G. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SSZ, DIO 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Návrh jednotlivých svislých dopravních značek včetně jejich základního umístění je patrný z 
přílohy 2. Situace včetně vytýčení a dopravního značení.  

Je užito 1 ks P4 a 2 ks směrových sloupků Z11c/d pro určení předností v navrženém napojení 
na III/1774. 

Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě, vodorovné dopravní značení bude 
provedeno nástřikem, stříkaný plast dvousložkový, při splnění funkčních požadavků na vodorovné 
dopravní značení dle ČSN EN 1436+A1 a po odsouhlasení správcem komunikace. Dopravní značení 
bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní 
značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a 
odrazky, ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak 
v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro 
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích v platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

Před definitivním osazením dopravních značek nutno respektovat obsah výše popsaných 
odstavců včetně uložených podzemních vedení, nad nimiž DZ nelze umisťovat. 

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení značek projednán 
a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ na komunikační síti.  

Po vytýčení polohy SDZ a předznačení VDZ bude provedeno odsouhlasení správcem 
komunikace a PČR DI. 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

DIO je navrženo pro realizaci stavby, která se dotýká silnice III/1774 s ohledem na zajištění 
bezpečnosti provozu a bezpečnosti pracovníků stavby v rámci realizace stavby. 

Dopravní značení přechodné bude navrhováno formou svislého přenosného dopravního 
značení. 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních 
komunikacích (včetně jejích změn), dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na 
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pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích, v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v 
platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění. 

Jedná se o úplnou uzavírku přilehlého jízdního pruhu silnice III/1774 v místě napojení polní 
cesty C23. Návrh DIO je patrný z přílohy č. 6. Délka tohoto omezení bude 30 dnů. Po dokončení 
napojení bude do doby dokončení stavby na začátek úseku osazena zábrana Z2 + B1 + E13 (mimo 
vozidla stavby) - předpoklad 90 dní.  

Dočasné dopravní značení je řešeno s využitím mobilních dopravních značek s částečnou 
opakovatelnou využitelností a jeho návrh vychází z TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích v platném znění. 

H. ZVLÁSTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Realizace úprav na objektech bude provedena v souladu s DIO. 

V dostatečném předstihu budou o provádění prací informovány veškeré složky IZS. 

Vybraný zhotovitel stavby je povinen dodržet podmínky jednotlivých správců sítí, které 
jsou součástí vydaných podkladů o existenci, nebo jsou vydány v rámci vyjádření projektové 
dokumentace. 

Vybraný zhotovitel si před zahájením stavebních prací zajistí aktualizaci vyjádření 
všech správců sítí. 

Během prováděných prací na SO 101 nedojde k dopadu na životní prostředí, je nutno 
minimalizovat hluk strojních mechanizmů, zajistit prostor proti nadměrnému prachu a činit taková 
opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících životní prostředí.  

Stavební objekt bude prováděn v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb. na zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti na Zákon 262/2006 Sb. 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3 Zákoníku práce. Požadavky, kterými 
se bezpečnost při provádění prací bude řídit, budou respektovat Nařízení vlády 591/2006 Sb., kterým 
se provádí některé paragrafy Zákona 309/2006 Sb. 

 

I. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Není předmětem SO. 

J. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O OVĚŘENÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Není předmětem SO.  

K. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

S ohledem na typ stavby není předmětem SO.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel 
požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. 
Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno 
provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru správce!!! 

V projektové dokumentaci jsou konkrétní výrobky uvedeny ve vztahu k zákonu 
č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách jako referenční.  


