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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití atd. 

Území se nachází v extravilánu obce Svatý Jan, která leží v katastrálním území obce Drážkov. 
Cesta se napojuje na silnici III/10230. V současnosti se zde nachází zpevněná polní cesta šířky 
cca 2,5-3,0m v již degradovaném stavu. Okolní terén je mírně svažitý od západu na východ, na 
cestu se připojují doplňkové polní cesty a hospodářské sjezdy na okolní pozemky a sjezdy 
k přilehlým nemovitostem. Ve staničení 0,185.00 se nachází při pravé straně regulační stanice 
plynu. Územím prochází sítě sdělovacího, elektrického a plynového vedení.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umís-
tění stavby, územním souhlasem 

Cesta je projektována na základě KoPÚ Drážkov.  

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíly a úkoly územního 
plánování 

Výstavba komunikace je projektována v souladu s aktuálním ÚP obce Svatý Jan. 

 

Stavba je navržena v plochách „Účelové komunikace“. 
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d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Širší zájmové území náleží podle orografického členění Benešovské pahorkatině rozdělené 
hlubokým údolím řeky Vltavy. Erozně denudační reliéf okolní krajiny charakterizují táhlé zales-
něné hřebeny, pozvolné svahy a kotlinové sníženiny odvodňované drobnými vodotečemi se 
zaústěním do nedaleké říčky Brziny. 
 
Geologické poměry 
Z geologického hlediska náleží území středočeského plutonu místně budovaném biotitickým 
granodioritem blatenské skupiny, s žilnými průniky lamprofyru. Kvartérní pokryvný útvar je tvo-
řen v závislosti na morfologické pozici svahovým hlinito-písčitým sedimentem v mocnosti do 1 
m. Úpatí svahů vyplňují jílo-písčité splachové uloženiny a údolní nivy fluviální jílo-písčité až 
drobně štěrkovité naplaveniny v odhadované mocnosti nepřesahující 2,5 m. 
 
Hydrogeologické poměry  

Jsou hodnoceny jako jednoduché. Na propustnějších svazích je kvartérní zvodeň dotována infil-
trací srážek , přičemž část srážek plošně odtéká souhlasně se sklonem terénu do terénních 
sníženin, které představují místa přirozeného soustředění jak mělce podpovrchové , tak i povr-
chové vody. Kvartérní zvodeň je vázaná zejména na fluviální průlinově propustné písčité napla-
veniny v dosahu vodotečí. Generelní odtok podzemní vody z lokality je souhlasný se směrem 
odvodňujícího toku potoka Selný. 

 

Údaje o podzemní vodě 
Přítomnost podzemní vody se projevila zejména v údolní nivě potoka Selná v úseku staničení 
cca 0,660.00km – 0,700.00km ve formě průlinového zvodnění s hladinou vystupující k povrchu 
terénu.  
Zvodnění bylo zaznamenáno také přibližně ve staničení 0,285.00km ve svrchní vrstvě zpevňují-
cího drobného štěrku a je projevem prosakujícího povrchového ronu z výše položeného pole v 
úseku cesty vedené jednostranným zářezem bez příkopu. 
 

Meliorace 
V úseku staničení cca 0,200.00km – 0,320.00 je možný výskyt POZ (podrobné odvodňovací 
zařízení). 

e) Výpočet a závěry provedených průzkumů a měření 

Došlo ke geodetickému zaměření zájmového území stavby, k vyšetření průběhu vedení inže-
nýrských sítí a rekognoskaci terénu v zájmovém území. V místě se v současné době nachází 
inženýrské sítě – sdělovacího vedení,  elektrického vedení a plynárenského vedení. 

Dále byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (příloha F.1) jehož závěry jsou využity pro 
směrové, výškové a konstrukční řešení stavby. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V prostoru stavby se nenachází žádné kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové 
zóny a rezervace ani ochranná pásma kulturních památek či jiné podobné útvary ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

Zájmové území stavby se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., 
ani v oblasti zasaženého důlní činností. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odto-
kové poměry v území 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednopruhovou polní cestu vedenou mezi zemědělskými po-
zemky převážně v místě stávající polní cesty, nedochází tedy k velkému zásahu do krajiny a 
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stavba tak nebude mít negativní vliv na její ráz. Rekonstruovaná navržená komunikace je vede-
ná v extravilánu a bude zpřístupňovat zemědělské pozemky a dotvářet síť polních cest v daném 
území.  

Nová komunikace nebude mít negativní vliv na využití okolních pozemků ani nikterak významně 
nezmění ráz okolní krajiny. Naopak se díky ní očekává zlepšení dopravní obslužnosti území a 
zlepšení přístupů na pozemky. Předpokládá se zlepšení povrchového odvodnění cesty. Povrch 
komunikace je zvolen s ohledem na přírodní a kulturní charakteristiku území, v němž se nachá-
zejí. 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Ve st. 0,096.50 dojde ke kácení 1x strom průměru do 20cm 

Ve st. 0,173.30 dojde ke kácení 1x strom průměru do 20cm 

Ve st. 0,237.60 dojde ke kácení  1x strom průměru do 20cm 

V úseku st. 0,243.10 – 0,267.20 dojde ke kácení cca 24m2 křovin. 

V úseku st. 0,285.37 – 0,303.16 dojde ke kácení cca 15m2 křovin. 

V úseku st. 0,443.96 – 0,475.12 dojde ke kácení cca 48m2 křovin. 

V úseku st. 0,508.95 – 0,531.67 dojde ke kácení cca 26m2 křovin. 

V úseku st. 0,538.19 – 0,561.81 dojde ke kácení cca 55m2 křovin. 

V úseku st. 0,613.92 – 0,660.00 dojde ke kácení cca 117m2 křovin a odhadem 32 náletových 
stromků do průměru 15cm. V tomto prostoru se dále nachází cca 16 velkých pařezů. 

Vzhledem k nepřístupnosti terénu v době obchůzky je výměra a počet stromů v tomto úseku 
odhadován.  

V úseku st. 0,683.98 – 0,718.50 dojde ke kácení cca 36m2 křovin. 

V úseku st. 0,768.47 – 0,776.08 dojde ke kácení cca 5m2 křovin. 

j) Požadavky na maximální trvalé a dočasné zábory ZPF, nebo PUPFL 

Nejsou 

k) Územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu. 

Polní cesta se na vnější dopravní síť napojuje v místě stávajícího sjezdu na silici II/10230. 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané a související investice. 

Nejsou 

m) Seznam pozemků, podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umis-
ťuje, provádí. 

p.č. 2085 k.ú. Drážkov 

Vlastník: Obec Svatý Jan, Drážkov 33, 26 256 Svatý Jan 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

n) Seznam pozemků, podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochran-
né, nebo bezpečnostní pásmo 

Z hlediska výstavby polní cesty nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou 
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p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastruktu-
ru.  

Polní cesta se na vnější dopravní síť napojuje v místě stávajícího sjezdu na silici II/10230. 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba, nebo dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. 

b) Účel užívání stavby 

Hlavní funkcí této cesty bude zpřístupnění pozemků vlastníků a napojení se na cestu mimo ka-
tastrální území. Polní cesta se nachází v nezastavěném území a bude sloužit jako účelová ko-
munikace pro obsluhu přilehlých pozemků, a zároveň bude dotvářet síť polních cest v daném 
území a zlepšovat podmínky přístupu k okolním pozemkům.  

c) Trvalá, nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích, o povolení o výjimky z technických 
požadavků na stavby a požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 
stavby, nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

- V místě napojení na silnici III/10230 budou osazeny sloupky Z11c a Z11g 

- Napojení na silnici III/10230 je zachováno stávající a stavbou není měněno, rekonstruk-
ce je započata na p.č.2085 k.ú. Drážkov. Rekonstrukcí dle této PD nedojde ke změně 
stávajícího prostorového uspořádání sjezdu, ke změně výškového uspořádání a ke 
změně typu sjezdu. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 
– návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity do-
pravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území 
apod.,  

Jedná se o stavbu účelové komunikace PC v k.ú Drážkov, označenou jako C 34. Délka staveb-
ních úprav komunikace C 34 činí 883,49m. 

Napojení a sjezdy jsou součástí cesty. Stavba je projektována na základě komplexních pozem-
kových úprav v dané oblasti.  

Trasa komunikace a její šířkové uspořádání je ovlivněno velikostí pozemků, které lze pro tuto 
stavbu využít. Kategorie P4.0/30 je navržena dle KóPÚ Drážkov, plán společných zařízení. 

Součástí stavby je ochrana inženýrských sítí NET4GAS. 

Hlavní parametry stavby 

Celková délka stavebních úprav:   883,49m 

Kategorie komunikace C 34:  P4.0/30 

Návrhová rychlost:  30 km/h 

Šířka jízdního pruhu:  3m + Δa 

Celkový počet výhyben:       1 
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Kategorie pozemní komunikace:      účelová 

Počet stavebních objektů:       2 (SO101;SO401) 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu. 

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, která je v současnosti již v nevyhovujícícm stavu a 
neodpovídá zařazené kategorii PC 4.0/30. 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není navržena. 

i) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 

Při výstavbě vznikne nárok na odběr elektrické energie pro staveniště, jejíž odběr je předpoklá-
dán z veřejné distribuční sítě nebo z mobilních zdrojů dodavatele stavby. Přesné množství bude 
určeno až dodavatelem stavby.  

Odpady z provozu - vznik odpadů je dán vlastním provozem a následnou údržbou. Zahrnují 
zpevněnou plochu pro komunikace, sjezdů, ošetřování zeleně apod., případně větší rekonstruk-
ce. 

Jedná se o: 

Úklid smetků, zbytky pneumatik a kovů z případně havarovaných vozidel, havarovaná vozidla, 
elektrická zařízení při výměně apod. 

Klest z prořezávaných stromů a keřů, odpad ze sekání trávy, event. zemina při údržbě venkov-
ních ploch. 

Je nutné, aby odstraňování odpadů probíhalo v souladu se zákonnými předpisy 
s upřednostněním způsobu, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a bude šetrnější 
k životnímu prostředí.   

j) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy  

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání sta-
veb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení ko-
laudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do 
užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu  

Nejsou objekty, které by měly být uvedeny do předčasného užívání.   

l) Orientační náklady stavby 

Viz. soupis prací a výkaz výměr 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice, prostorové řešení 

Jedná se o liniovou dopravní stavbu, která nepodléhá zvláštní kompozici ani prostorovému ře-
šení. Při návrhu byl brán zřetel na minimalizaci záborů pozemků dle KoPÚ Drážkov, okolní te-
rén, BESIP a platný územní plán obce Svatý Jan. Prostorové řešení vychází z předešlých stup-
ňů dokumentace. 

b) Architektonické řešení  

Není řešeno 
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B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů, nebo 
jednotlivých objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby navrhované zatížení na ní působící nemělo 
za následek poškození stavby nebo její části, nebo nepřípustné přetvoření. 

Níže je uveden přehled předpokládaných budoucích vlastníků (V) respektive správců (S) sta-
vebních objektů, které jsou součástí této stavby. 

Stavební objekt: 

- SO 101 Polní cesta C 34 

V(S) Obec Svatý Jan, Drážkov 33, 26 256 Svatý Jan 

- SO 401 Ochrana inženýrských sítí NET4GAS 

V(S) NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle 

 

SO 101 Polní cesta C 34 

Komunikace C 34 vedená na pozemcích p.č. 2085  v k.ú. Drážkov je řešena jako vedlejší polní 
cesta, jednopruhová s jednostranným příčným sklonem 3% a je vedena nezastavěným územím. 
Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, nově typu příčného uspořádání komunikace 
P4.0/30. Na začátku úseku se cesta ve staničení 0,003.52 napojuje na p.č.2047 na silnici 
III/10230 a na konci úseku se napojuje na p.č. 641 v k.ú. Bražná. 
Základní šířkové uspořádání se skládá z šířky jízdního pásu 3m s rozšířením v oblouku dle 
ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ a nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,5m.  
Na polní cestu jsou po trase napojeny sjezdy na jednotlivé pozemky.  

Nové příkopy nejsou navrženy, neboť dle plánu společných zařízení, při projednávání cestní 
sítě se sborem zástupců byl přijat závěr, že navrhovány nebudou. Ve staničení ~ 0,320.00 je 
navržena pravostranná výhybna o délce 17m s náběhovými klíny 1:3. Šířka vozovky v tomto 
místě činí 5,5m. Zároveň se zde napojuje polní cesta C 32. 

Prostor okolo navržené komunikace bude po ukončení stavby ohumusen tl. vrstvy min. 0.1m a 
bude oset travním semenem, stejně tak veškeré zelené plochy, které budou zasaženy či poško-
zeny vlivem činnosti stavby.  

Součástí rekonstrukce bude výsadba nových stromů podél řešené komunikace. 

Celkem bude vysázeno 10 kusů ovocných vysokokmenných stromů v úseku staničení cca 
0,381.95km-0,473.17km.  

 

Směrové řešení 

Poloměry směrových oblouků v tomto úseku jsou stanoveny o velikosti R=30m – R=250m. Cel-
kové vedení trasy včetně výše uvedených poloměrů směrových oblouků je navrženo především 
s ohledem na místní podmínky a na polohu dostupného pozemku pro stavbu. Směrové vedení 
je patrné ze situace stavby. 

Pro R7=50m je trasa rozšířena o příslušné Δ=0,6m dle ČSN 736109.  

Pro R14=30m je trasa rozšířena o příslušné Δ=1,0m dle ČSN 736109.  

Pro R15=80m je trasa rozšířena o příslušné Δ=0,2m dle ČSN 736109.  

 

Výškové řešení 

Výškové vedení polní cesty ve svém výškovém řešení maximálně kopíruje stávající terén a je 
navrženo s ohledem na minimalizaci zemních prací. Podélný sklon na trase dosahuje hodnot 
0,51% - 4.93%. Poloměry výškových oblouků Ru a Rv jsou navrženy v rozmezí 310,6-3942m.  
Výškové vedení trasy je patrné z podélného profilu. 
 



 

  11 
 

Návrh zpevněných ploch 

Konstrukce vozovek a zpevněných ploch je navržena dle katalogu vozovek polních cest.  

Zemní pláň komunikace musí splňovat požadavek Edef,2= min. 30MPa. 

 

 KCE1: Komunikace  
KATALOG. LIST 603, TDZ VI. 
Živičný nátěr uzavírací z asf. 1.8kg/m2 s posypem kameniva 4/8  6kg/m2   
Živičný nátěr uzavírací z asf. 1.8kg/m2 s posypem kameniva 8/11 7kg/m2 
Penetrační makadam   PMH  100mm 
Štěrkodrť 0-32  ŠD 150mm 
Štěrkodrť 0-63  ŠD 150mm 
CELKEM                                                                  420mm 

 

Aktivní zóna: 

Skutečný rozsah sanace podloží určí TDI investora na základě skutečností zjištěných při výko-
pových pracích a provedených zkoušek.  

Projektem je předpokládáno: 

V úseku st. ZÚ – 0,660.00km a 0,720.00 - KÚ je navržena sanace podloží v tl. 350mm vrstvou 
hrubého drceného kameniva. 

Zvláštní pozornost je nutná věnovat úseku 0,660.00km – 0,720.00km, který prochází potoční 
nivou v místě s vrstvou neúnosné naplaveniny mocnosti cca 1,2m. Sanace podloží vyžaduje 
odtěžení organogenního materiálu a jeho nahrazení netříděným lomovým odvalem frakce cca 
0-600mm. Uložení bude provedeno řízeným způsobem s hutněním min. ve třech vrstvách do 
úrovně první konstrukční vrstvy. 

 

 KCE2: Sjezdy 
Konstrukce sjezdů 

Štěrkordť 0-63  ŠD 250mm 
CELKEM                                                                     250mm 

 

 

 

 

 

SO 401 Ochrana inženýrských sítí NET4GAS 

 

Ochrana vedení plynárenského telekomunikačního optického kabelu 

Trasa tohoto vedení nebude měněna, dojde pouze k vytvoření ochran na tomto vedení a k sou-
běžnému uložení rezervní chráničky.  

Uložení ochran kabelů bude provedeno v souladu s pokyny správce zařízení a dle platných 
ČSN a vyhlášek. V místech, kde bude kabelové vedení uloženo do chrániček, bude přesah 
chráničky min. 50cm na každou stranu. Chráničky jsou navržené jako dělené chráničky 
KOPOHALF DN110. Současně bude přiložena rezervní chránička s utěsněnými konci proti vni-
kání nečistot. Chráničky budou uloženy dle technologických postupů výrobce.  

Před vlastním zahájením jakýchkoliv prací v místě styku se stávajícím kabelovým vedením je 
nezbytně nutné objednat vytýčení těchto kabelů a případné kolize, které nepostihuje uvedená 
PD je nutno řešit v předstihu s pracovníky správce vedení.  
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Ochrana vedení VTL plynovodu 

Trasa vedení nebude měněna. Ve staničení 0,192.70 trasa komunikace kříží stávající vedení 
VTL plynovodu DN500. Dle vyjádření technologa správce sítě je krytí pod stávající komunikací 
(vyježděnou cestou v úrovni terénu) 1,1-1,2m. Vzhledem k tomu, že nová niveleta komunikace 
je vedena v tomto místě v mírném násypu, tato hodnota krytí se zvětšuje ještě o cca 0,15m.  

Potrubí bude ochráněno v souladu s pokyny správce zařízení. V místě křížení jsou dle statické-
ho výpočtu navrženy ve vrstvě č.1 silniční IZD panely 6ks 3x2m tl. 21,5cm, 2ks 3x1,5m tl. 
21,5cm a ve vrstvě č.2 4ks silniční IZD panely 3x1,5m tl. 21,5cm  z bet. C30/37 – XF4.  Silniční 
panely budou uloženy vedle sebe (minimální spára mezi jednotlivými prvky 10mm) na ložní 
vrstvu ŠD fr.4-8 tl. 50mm a podkladní vrstvu ŠD fr.8-16 tl.100mm. Před přípravou štěrkového 
podloží je třeba provést skrývku ornic a jeho zhutnění. Minimální tloušťka rostlého terénu nad 
potrubím činní 300mm. 

Na tyto panely bude následně uložena konstrukce cesty. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody     

Stavba komunikace neklade nároky na energie. Voda bude potřeba pouze během stavby a to 
zejména voda technologická a voda pro zázemí zařízení staveniště. Komunikace nevyžaduje 
napojení na zdroje el. energie ani na komunikační systémy.  

c) Celková spotřeba vody 

V průběhu stavby lze předpokládat, že množství spotřebované vody bude zanedbatelné a bude 
se jednat výhradně o vodu hygienickou, tedy vodu určenou pro sociální část zařízení staveniště 
a o vodu technologickou pro potřeby stavby. V době provozu bude odběr vody dán především 
závlahou zelených ploch. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem  

 

Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 
výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Za odpad dle platné legislativy bude považován odpad vznikající při např. při úpravě terénu atd. 
(např. půdní kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastník neprokáže, že budou použity v přirozeném 
stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské 
zdraví a při vlastní výstavbě objektů. V zařízení staveniště též odpady z údržby strojních zaří-
zení, odpady z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení aj.  

V případě zařízení stavenišť se jedná o časově omezenou plochu, sloužící hlavně jako zázemí 
pro pracovníky, resp. plochu časově omezenou pro uskladnění stavebního materiálu a dále 
k umístění stavebních mechanizmů. Pro případné zařízení staveniště bude sloužit pozemek 
investora. 

Výstavbou komunikací budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména katego-
rie O – ostatní odpad, které budou dle možnosti přednostně využity nebo recyklovány.  

Zhotovitel stavby před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s odpady 
do doby jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem zajistí odpověd-
nost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady bude zařazovat podle dru-
hů a kategorií, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat je podle jednotli-
vých druhů a kategorií, vést evidenci odpadů. V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá 
dodavatel o povolení k nakládáním s nebezpečnými odpady, nebo odstraňování zajistí pro-
střednictvím oprávněné osoby, která ze zákona má oprávnění k nakládání s nebezpečnými od-
pady. 
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Předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat v průběhu výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu Výskyt 
Způsob zneškodnění 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O ze stavebních materiálů Sběrné suroviny apod. 

15 01 02 plastové obaly O ze stavebních materiálů Recyklace 

17 02 03  plasty O ze stavebních materiálů Recyklace 

17 03 02 
asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O 
při provádění obnovy 
povrchu asfaltových ploch 

Recyklace, schválená 
skládka 

17 05 04 
zemina a kamení neuvedené 
pod č. 17 05 03 

O při modelaci terénu  
Využití na vlastním po-
zemku 

02 01 03 odpad rostlinných pletiv O při kácení zeleně  kompost 

02 01 07 odpad z lesnictví O při kácení křovin  kompost 

 

Původcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovitelé stavby, 
kteří budou provádět, přípravu území a vlastní výstavbu. 

Původci odpadů mají za povinnost postupovat při nakládání s odpady v souladu s platnými 
právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství: tj. v současnosti se zákonem č.541/2020 
Sb. „Zákon o odpadech“ a dále se souvisejícími vyhláškami č.8/2021 Sb. „Vyhláška o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů“ a dalšími ve znění pozdějších předpisů. 

Původce odpadů je dle platné legislativy povinen v rozsahu své působnosti předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, jejichž vzniku nelze za-
bránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 
životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. 

Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění prací a předávání 
jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

a) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schop-
ností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných 
stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů 

Rekonstrukce komunikace nezahrnuje úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu. U 
tohoto typu stavby není předpoklad pohybu osob ZTP. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle aktuálně platných norem a zákonů, zejména pak s ohledem na ČSN 73 
6109 „Projektování polních cest“. Provoz na PK bude řízen dle zákona č.361/2000 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Území se nachází v extravilánu obce Svatý jan, která spadá pod obec Drážkov do jehož katast-
rálního území řešená polní cesta spadá. Cesta se napojuje na silnici III/10230. V současnosti se 
zde nachází zpevněná polní cesta šířky cca 2,5-3,0m v již degradovaném stavu. Okolní terén je 
mírně svažitý od západu na východ, na cestu se připojují doplňkové polní cesty a hospodářské 
sjezdy na okolní pozemky a sjezdy k přilehlým nemovitostem. Ve staničení 0,185.00 se nachází 
při pravé straně regulační stanice plynu. Územím prochází sítě sdělovacího, elektrického vede-
ní a plynovodu. 

b) Popis navrženého řešení  

Viz. B.2.3. a) 
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1. POZEMNÍ KOMUNIKACE 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Jedná se o rekonstrukcí stávající polní cesty označené jako C 34 v k.ú. Drážkov. 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

SO 101 – Polní cesta C 34 

Hlavní parametry stavby 

Celková délka stavebních úprav   883,49m 

Kategorie komunikace C 34  P4.0/30 

Návrhová rychlost  30 km/h 

Šířka jízdního pruhu  3m + Δa 

Celkový počet výhyben:       1 

Kategorie pozemní komunikace:      účelová 

2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

Nejsou navrženy. 

3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění povrchových vod je řešeno podélným a příčným sklonem do okolní zeleně a pře-
tekáním povrchové vody přes vozovku. 

Odvodnění zemní pláně komunikace je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do drenáž-
ního potrubí uloženým podél hrany komunikace. Drenážní potrubí je navrženo perforované DN 
100 v ŠP obsypu 8/32 + geotextílie s minimálním podélným sklonem 0.5%. Horní hrana potrubí 
bude uložena min. 0.2m pod úroveň zemní pláně. Drenáže budou vyústěny volně do terénu. 

4. TUNELY PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 

Nejsou navrženy. 

5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A 
PROTIHLUKOVÉ CLONY 

Nejsou. 

6. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

a) Záchytná a bezpečnostní opatření  

Nejsou navrženy. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály atp. 

SDZ 

V místě napojení na silnici III/10230 budou osazeny dopravní sloupky Z11c a Z11g.  

VDZ 

Není navrženo. 
Dopravních zařízení, světelné signály, atd. 

Nejsou navrženy. 

c) Veřejné osvětlení  

Není řešeno. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 
jejich migrace přes komunikace 

Není navrženo. 
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e) Opatření proti oslnění 

Není navrženo. 

7. OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 

a) Výčet objektů  

SO401 – Ochrany inženýrských sítí NET4GAS. V místě křížení stávajících vedení VTL plynovo-
du a optického kabelu dojde ke zřízení ochran na tomto vedení.  

b) Základní charakteristiky  

VTL plynovod bude chráněn silničními IZD panely, optické vedení bude uloženo do chráničky 
KOPOHALF. 

c) Postup a technologie výstavby 

Dle požadavků konkrétních správců vedení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická technologická zařízení nejsou součástí této PD. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se výstavbu účelové komunikace pro třídu dopravního zatížení VI tak, aby vyhověla jak 
současným, tak i budoucím nárokům dopravy v navrženém úseku. Polní cesta bude zpřístup-
ňovat okolní pozemky a bude napojena na vnější dopravní síť.  

Šířka vozovky C 34 činí 3,0m (+ rozšíření v obloucích dle ČSN 73 6109) + 2 x 0.5m nezpevně-
né krajnice, což umožňuje jízdu v jednom pruhu. Konstrukce nezpevněné krajnice bude umož-
ňovat její pojíždění. Skladba jednotlivých vrstev je navržena o celkové tloušťce 420mm a je 
ukončena dvouvrstvým asf. nátěrem s podrcením. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o dopravní stavbu. Úspora energie a tepelná ochrana není navržena. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

I když stavba bude probíhat v extravilánu okolních obcí, je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost 
zhodnocení potenciálních negativních dopadů na životní prostředí.  

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle 
zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Osoba, která používá nebo provozuje 
stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a 
dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit do-
držování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk od čin-
nosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů: 

 v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

 v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

 v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

 v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 
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Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat násle-
dující opatření: 

 frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků 

 ohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů na minimum 

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v mís-
tech, kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, doporučujeme 
dodržovat následující opatření: 

 výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou 
dobu výstavby 

 hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustic-
kým krytem (či zástěnou) 

 důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie 

 na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to 
připustí technologie stavby, menší mechanismy; všechna používaná stavební mechani-
zace musí být v dobrém technickém stavu a musí být průběžně kontrolována 

 důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, 
je provedení časového omezení výrazně hlučných prací; doporučujeme nejhlučnější sta-
vební činnosti provádět v době od 8:00 do12:00 a od 13:00 do 17:00 

 doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu 
upozornit; předejde se tak stížnostem 

 je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní 
obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.). 

 stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou; mimo tuto dobu lze provádět 
pouze nehlučné činnosti 

Stavební práce budou respektovat pracovní dobu schválenou příslušnými orgány. Při realizaci 
stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, především hluk a praš-
nost, na provoz blízkých objektů byl co nejmenší. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešena. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není navržena. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není navržena. 

d) Ochrana před hlukem 

Problematika hluku nebyla řešena. Vzhledem k významu stavby se nepředpokládá žádná změ-
na hladiny hluku. Vlivem stavby se nepočítá ani s vyšším nárůstem dopravy v zájmové oblasti. 
Nebude připojen žádný výrobní areál ani provozovna. 

e) Protipovodňová opatření  

Nejsou navrženy. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Není navržena.  
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g) Ochrana před vlivy poddolování 

Nejsou navrženy. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) Ostatní negativní vlivy 

Další ochrany nejsou navrženy. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a uží-
vání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, polní cestu v kategorii P4.0/30. 

Komunikace se tak skládá z jízdního pruhu šířky 3m (+ rozšíření v obloucích dle ČSN 73 6109) 
a 2x krajnice šířky 0,5m. Návrhová rychlost činní 30km/h.  

Polní cesta se na vnější dopravní síť napojuje v místě stávajícího sjezdu na silici II/10230, napo-
jení zůstane zachováno ve stávající poloze, rozhledové poměry zůstanou zachovány stávající. 
Nedojde ke stavební změně prostorového uspořádání křižovatky (změna šířkového a/nebo výš-
kového uspořádání) ani ke změně typu křižovatky.  

V místě napojení budou doplněny sloupky Z11c a Z11g. 

Ve staničení 0,320.00 se nachází výhybna, v délce 17m je její šířka navržena 2,5m a celková 
šířka v tomto úseku činní 5,5m. Náběhové klíny jsou navrženy v poměru 1:3. 

Rekonstruovaná navržená komunikace je vedená v extravilánu a bude zpřístupňovat zeměděl-
ské pozemky a dotvářet síť polních cest v daném území. 

Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové řešení stavby řešeno. 

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Polní cesta se na vnější dopravní síť napojuje v místě stávajícího sjezdu na silici III/10230, na-
pojení zůstane zachováno ve stávající poloze, rozhledové poměry zůstanou zachovány stávají-
cí. 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není řešena. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Stezky ve smyslu označení C7a/b, C8a/b, C9a/b a C10a/b nejsou navrženy. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Úprava terénu je patrna z grafické části dokumentace a charakteristických příčných řezů. 
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b) Použité vegetační prvky 

Prostor okolo navržené komunikace bude po ukončení stavby ohumusen tl. vrstvy min. 0.1m a 
bude oset travním semenem, stejně tak veškeré zelené plochy, které budou zasaženy či poško-
zeny vlivem činnosti stavby.  

 

Součástí rekonstrukce bude výsadba nových stromů podél řešené komunikace. 

Celkem bude vysázeno 10 kusů ovocných vysokokmenných stromů v úseku staničení cca 
0,381.95km-0,473.17km. Stromy musí být osázeny mimo volnou korunu polní cesty, a to 
nejméně 0,5m za hranu paty svahu. 

 

Výsadba sazenic bude provedena dle „Standardu péče o přírodu a krajinu, SPPK 
A02 224:2013 Výsadba stromů“. 

Budou vysazeny školkařské výpěstky vyšších kmenných tvarů – vysokokmen (výška kmene 
1,7m a více) ve vzájemné vzdálenosti 9m. Jedná se o školkařské výpěstky v kategorii certifiko-
vaný rozmnožovací materiál (C) nebo komforní rozmnožovací materiál (CAC) s výjimkou dřevin 
neuvedených v seznamu ovocných druhů a rodů dle vyhlášky č.378/2010 Sb. 

Vhodná doba pro začátek výsadby je od 1. října, kdy jsou školkařské výpěstky pěstované ve 
volné půdě vhodné k vyzvednutí. Školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě musí být odlis-
těné s vyzrálými výhony a vyvinutými pupeny, především těmi vrcholovými. Školkařský výpěstek 
ovocných stromů má optimálně jednoletou korunku (roubovanou) a čtyřletý kořenový systém. 
Kořeny musí být svěží, zdravé, rovně zastřižené, jinak nepoškozené. 

Zdravý kmen musí být rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku musí 
být s okrajovým závalem. Stromy budou kotveny třemi kůly zafixované příčkami. Ochrana před 
okusem bude lesnickým pletivem. 

Před výsadbou bude místo odpleveleno, urovnáno, zbaveno balvanů a po přesazení bude pro-
vedena zálivka. Tvar povrchu u každého stromu bude upraven do tvaru misky a okolí stromu 
bude opatřeno mulčováním do vzdálenosti 35cm od kmínku o mocnosti 15cm. Při výsadbě bu-
de aplikováno hnojivo (tabletové). 

Následná péče o vysazené dřeviny spočívá v zálivce vysazených dřevin dle nutnosti, provádění 
případných po výsadbvých řezů korun stromů, nahrazení uhynulých jedinců za nové. 

 

Navržený sortiment k výsadbě: Hrušeň obecná (Pyrus communis), jabloň domácí (Malus do-
mestica), třešeň ptačí (Cerasus avium) a višeň obecná (Cerasus vulgaris). 

c) Biotechnická a protierozní opatření 

Nejsou navržena.  

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 

Jedná se o rekonstrukci komunikace – polní cesta, při které nedojde ke změně stávajícího vyu-
žití území, a při které stavební práce výrazně nezasáhnou okolní krajinný ráz. Neočekává se 
jakýkoliv nepříznivý dopad na okolní krajinu.   

Stavba ve st. cca 0,640.00 – 0,800.00 prochází lokálním biokoridorem LBK 09 (Bražná, Tisov-
nice). Stavba nebude mít negativní vliv na tento LBK. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině apod., 

Stavba se nedotkne v území žádných zásadních prvků z hlediska ochrany přírody a krajiny.  

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Není. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zámě-
ru na životní prostředí, je-li podkladem. 

Není podkladem. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nevyžaduje speciální opatření z hlediska civilní ochrany. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu budou zapotřebí stavební materiály určené pro stavbu zemního tělesa a kon-
strukčních vrstev komunikace a sjezdů. Jejich množství je vyčísleno v příloze soupisu prací a 
výkazu výměr. Stavební materiály budou zajištěny zhotovitelem stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Bude řešeno vsakováním do okolního terénu, v případě nutnosti čerpáním vody.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Přístup na staveniště bude zajištěn ze silnice III/10230. 

Staveništní doprava po veřejných komunikacích mimo obvod staveniště se nepředpokládá. Do-
pravní zátěž vzniklá v důsledku stavby navíc oproti obvyklé dopravní zátěži v místě je přiměře-
ná rozsahu stavby.  

Vnitrostaveništní doprava bude probíhat výhradně v obvodu stavby komunikace. 

 

Vzhledem ke složení stavebních objektů nebudou budovány žádné dočasné přípojky a využijí 
se vybudované definitivní zdroje po dohodě s investory.   

 Místo napojení na splaškovou kanalizaci lze využít chemických záchodů. 

 Pro spojení je vhodné využívání mobilních telefonů místo trvalých linek. 

 Elektrickou energii získá zhotovitel po dohodě s investorem, případně z mobilních 
zdrojů. 

 Vodu lze získat po dohodě s investorem, případně pro provádění prací je možné ji 
dovážet. 

 Odběr plynu pro stavbu nepřipadá v úvahu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. 
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Před zahájením prací provede stavebník na své náklady ve spolupráci s příslušným technolo-
gem NET4GAS, s.r.o. vytyčení a ověření hloubek krytí stávajících VTL plynovodů a další dotče-
né technické infrastruktury ve správě NET4GAS, s.r.o.  

Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby 
musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plyno-
vodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný 
přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny - dále viz 
"Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve 
správě NET4GAS, s.r.o." 

Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve 
kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanizmy na tyto práce. Dále viz "Po-
kyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve 
správě NET4GAS, s.r.o." http://www.net4gas.cz/cz/ospolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-
technicke-podminky/ 

Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investo-
rem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, 
s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického 
postupu je p.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Staveniště bude zajištěno bezpečnostními značkami podle platných předpisů (nařízení vlády č. 
591/2006 Sb). 

Přístup nepovolaných osob na staveniště bude u všech přístupů zakázán a označen bezpeč-
nostními a dopravními značkami.  

Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací dopravním znače-
ním, značkami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami. 

Vjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.   

Vozidla stavby vyjíždějící mimo staveniště budou očištěna mechanickým odstraněním hrubých 
nečistot.  

Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanizmy. Tím se zabrání pří-
padné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. 

Provádění stavby nebude znamenat ohrožení pro případné jízdy záchranné služby nebo hasičů, 
jejich průjezdu musí dát stavba přednost. 

Stavba nebude v kolizi s jinými stavbami v bezprostředním okolí. 

 

Ve st. 0,096.50 dojde ke kácení 1x strom průměru do 20cm 

Ve st. 0,173.30 dojde ke kácení 1x strom průměru do 20cm 

Ve st. 0,237.60 dojde ke kácení  1x strom průměru do 20cm 

V úseku st. 0,243.10 – 0,267.20 dojde ke kácení cca 24m2 křovin. 

V úseku st. 0,285.37 – 0,303.16 dojde ke kácení cca 15m2 křovin. 

V úseku st. 0,443.96 – 0,475.12 dojde ke kácení cca 48m2 křovin. 

V úseku st. 0,508.95 – 0,531.67 dojde ke kácení cca 26m2 křovin. 

V úseku st. 0,538.19 – 0,561.81 dojde ke kácení cca 55m2 křovin. 

V úseku st. 0,613.92 – 0,660.00 dojde ke kácení cca 117m2 křovin a odhadem 32 náletových 
stromků do průměru 15cm. V tomto prostoru se dále nachází cca 16 velkých pařezů. 

Vzhledem k nepřístupnosti terénu v době obchůzky je výměra a počet stromů v tomto úseku 
odhadován.  

V úseku st. 0,683.98 – 0,718.50 dojde ke kácení cca 36m2 křovin. 
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V úseku st. 0,768.47 – 0,776.08 dojde ke kácení cca 5m2 křovin. 

f) Maximální dočasné trvalé zábory pro staveniště  

Při stavbě nebude zřizováno složité zařízení staveniště.  Pro zařízení staveniště nebude využit 
žádný stávající objekt.  

Jako dočasné zařízení staveniště je možno využít dostatečné plochy záboru pozemků.  

Dočasné objekty stavby se předpokládají v minimálním rozsahu pro vytvoření zázemí stavby, 
nutné pro sociální zázemí v prostoru zařízení staveniště. Zhotovitel použije pro kanceláře, soci-
ální a skladové prostory stavební buňky nebo maringotky, umístěné na některé z aktuálně vol-
ných ploch vozovek.  

 Na staveništi nebude žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). 

 Vybourané hmoty a přebytek zeminy odveze zhotovitel na skládky nejlépe bez mezide-
ponie.  

 Materiály a hmoty pro stavbu budou dováženy z výroben betonů, živičných směsí a z ji-
ných zdrojů.   

 Zhotovitel stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. 

 Plochy staveniště zlikviduje a upraví zhotovitel před předáním stavby odběrateli. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V současné době lokalitou nevedou pěší bezbariérové trasy, proto při výstavbě nebudou řešeny 
obchozí bezbariérové trasy. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, je-
jich likvidace. 

Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 
výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Za odpad dle platné legislativy bude považován odpad vznikající při např. při úpravě terénu atd. 
(např. půdní kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastník neprokáže, že budou použity v přirozeném 
stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské 
zdraví a při vlastní výstavbě objektů. V zařízení staveniště též odpady z údržby strojních zaří-
zení, odpady z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení aj.  

V případě zařízení stavenišť se jedná o časově omezenou plochu, sloužící hlavně jako zázemí 
pro pracovníky, resp. plochu časově omezenou pro uskladnění stavebního materiálu a dále 
k umístění stavebních mechanizmů. Pro případné zařízení staveniště bude sloužit pozemek 
investora. 

Výstavbou komunikací budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména katego-
rie O – ostatní odpad, které budou dle možnosti přednostně využity nebo recyklovány.  

Zhotovitel stavby před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s odpady 
do doby jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem zajistí odpověd-
nost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady bude zařazovat podle dru-
hů a kategorií, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat je podle jednotli-
vých druhů a kategorií, vést evidenci odpadů. V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá 
dodavatel o povolení k nakládáním s nebezpečnými odpady, nebo odstraňování zajistí pro-
střednictvím oprávněné osoby, která ze zákona má oprávnění k nakládání s nebezpečnými od-
pady. 

 

Předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat v průběhu výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu Výskyt 
Způsob zneškodnění 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O ze stavebních materiálů Sběrné suroviny apod. 

15 01 02 plastové obaly O ze stavebních materiálů Recyklace 
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17 02 03  plasty O ze stavebních materiálů Recyklace 

17 03 02 
asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O 
při provádění obnovy 
povrchu asfaltových ploch 

Recyklace, schválená 
skládka 

17 05 04 
zemina a kamení neuvedené 
pod č. 17 05 03 

O při modelaci terénu  
Využití na vlastním po-
zemku 

02 01 03 odpad rostlinných pletiv O při kácení zeleně  kompost 

02 01 07 odpad z lesnictví O při kácení křovin  kompost 

 

Původcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovitelé stavby, 
kteří budou provádět, přípravu území a vlastní výstavbu. 

Původci odpadů mají za povinnost postupovat při nakládání s odpady v souladu s platnými 
právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství: tj. v současnosti se zákonem č.541/2020 
Sb. „Zákon o odpadech“ a dále se souvisejícími vyhláškami č.8/2021 Sb. „Vyhláška o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů“ a dalšími ve znění pozdějších předpisů. 

Původce odpadů je dle platné legislativy povinen v rozsahu své působnosti předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, jejichž vzniku nelze za-
bránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 
životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. 

Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění prací a předávání 
jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin 

Potřebný materiál pro stavbu si bude obstarávat příslušný zhotovitel stavby. Ten může využít 
vhodný materiál např. z jiných staveb, nebo naopak přebytečný materiál v těchto stavbách upo-
třebit.  

Přebytečný nebo chybějící materiál může být uložen nebo nakoupen na některé z blízkých 
skládek, v jejichž seznamu odpadů lze potřebný materiál nalézt. 

Daný materiál musí být vhodný pro konkrétní účely stavby a v případě potřeby musí splňovat 
příslušné ČSN a ustanovení.  

Zemní práce proběhnou v příznivě rozpojitelných materiálech a zeminách 3. a 4.třídy těžitelnos-
ti, s nízkou lepivostí, využitelné pro další hutněné terénní úpravy. 

Vyjímkou jsou organogenní vodou nasycené naplaveniny, které budou odvezeny na skládku 
zemin. Odborným odhadem se jedná i v tomto případě o zeminy skupiny „ostatní“ bez přítom-
nosti zvláštní, popř. nebezpčné složky. 

Stávající odtěženou štěrkodrť z konstrukce cesty lze separovat pro zpětné použití.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Předpokládá se, že stavba nebude mít zásadní negativní vliv na ŽP ani na zdraví osob. Během 
provádění výstavby nesmí stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostře-
dí v okolí stavby (zejména úsek podél vodního toku). Stavba bude provozovat vozidla a mecha-
nizmy v řádném technickém stavu, tak aby nedocházelo k zatěžování přilehlého okolí stavby 
nadměrným hlukem, nebo exhalacemi ze spalovacích motorů. Stavební organizace je povinna 
čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochra-
ny, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Prováděné stavební práce jsou běžného typu, není nutné používání neobvyklých stavebních 
postupů a technologií. Práce se budou řídit běžnými zákonnými a technickými předpisy a nor-
mami. 

Každý pracovník stavby musí být prokazatelně seznámen se všemi platnými zákony a předpisy 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které se ho týkají podle jeho pracovního zařazení.  
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Pracovníci stavby musí vykonávat pouze ty činnosti, které jim byly přikázány a k jejichž prová-
dění mají příslušná oprávnění (řidiči, obsluha mechanizmů a elektrických zařízení a jiných).  

Pracovníci stavby musí být vybaveni všemi bezpečnostními ochrannými prostředky (ochranné 
přilby, ochranná obuv, pracovní oděv, výstražná vesta atd), které odpovídají jejich pracovnímu 
zařazení.  

Pracovníci stavby se mohou po staveništi pohybovat pouze v místech jejich přikázané pracovní 
činnosti. 

Dále existuje nebezpečí při pohybu vozidel stavby a stavebních strojů. Řidiči a obsluhy strojů se 
musí řídit všemi předpisy pro pohyb vozidel a strojů po staveništi, zejména při couvání. 

Na části hranic staveniště hrozí nebezpečí z veřejné automobilové dopravy v sousedství stavby.  

Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací na staveniště do-
pravním značením, bezpečnostními značkami a vhodnými fyzickými zábranami. 

Poloha podzemních elektrických vedení a dalších vedení musí být vytýčena správci těchto zaří-
zení a označena a musí být respektovány požadavky správce vedení.  

O poloze vedení musí být informovány obsluhy všech strojů pro zemní práce, případně i další 
pracovníci.  

Zemní práce v blízkosti vedení budou prováděny ručně, aby nedošlo k jejich poškození.  

Případná veškerá vzniklá poškození sítí nutno neprodleně oznámit správcům a dohodnout další 
postup. Platí běžná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

 

Z charakteru stavby vyplývá, že na stavbě nehrozí nebezpečí sesuvu zemin, nebezpečí 
z toxických látek a záření, nebezpečí utonutí a pádu přes 10 m a další rizika podle přílohy č. 5 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Na stavbu bude vydáváno stavební povolení, předpokládá se, že s ohledem na prováděné prá-
ce bude stavba realizována jedním zhotovitelem a celková předpokládaná doba trvání prací a 
činností je menší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude 
na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den a 
předpokládaný rozsah prací nepřekročí 500 dní v přepočtu na 1 fyzickou osobu a na stavbě se 
nevyskytují práce a činnosti podle příl. č.5 k NV 591/2006 Sb., proto nemusí zadavatel určit ko-
ordinátora ve fázi přípravy PD a při realizaci stavby. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny jiné objekty (budovy), u nichž je potřeba řešit bezbariérové 
užívání.  

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

DIO zhotovitel stavby předloží k odsouhlasení Policií ČR – DI, zástupci obce a místně přísluš-
ným silničním správním úřadem. DIO musí být zpracováno dle zásad TP66.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy 
během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě. 

Součástí PD je návrh dopravně inženýrského opatření. 

Vzhledem k umístění stavby, nejsou výše uvedená opatření uvažována. Pouze bude v případě 
potřeby u příslušného silničního správního úřadu požádáno o povolení zvláštního užívání po-
zemní komunikace dle §25 zákona o pozemních komunikacích č.13/1997Sb.  

Během stavby je nutné zachovat přístupy na okolní pozemky. Ty budou realizovány buď z již 
hotové komunikace, nebo z okolních přilehlých pozemků. Tento přístup by byl dočasný po dobu 
výstavby a byl užíván pouze v nutných případech. 



 

  24 
 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze silnice III/10230. 

Při stavbě nebude zřizováno složité zařízení staveniště.  Pro zařízení staveniště nebude využit 
žádný stávající objekt.  

Jako dočasné zařízení staveniště je možno využít dostatečné plochy záboru pozemku komuni-
kace.  

Dočasné objekty stavby se předpokládají v minimálním rozsahu pro vytvoření zázemí stavby, 
nutné pro sociální zázemí v prostoru zařízení staveniště. Zhotovitel použije pro kanceláře, soci-
ální a skladové prostory stavební buňky nebo maringotky, umístěné na některé z aktuálně vol-
ných ploch vozovek.  

 Na staveništi nebude žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). 

 Vybourané hmoty a přebytek zeminy odveze zhotovitel na skládky nejlépe bez mezide-
ponie.  

 Materiály a hmoty pro stavbu budou dováženy z výroben betonů, živičných směsí a z ji-
ných zdrojů.   

 Zhotovitel stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. 

 Plochy staveniště zlikviduje a upraví zhotovitel před předáním stavby odběrateli. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

V nutném rozsahu se upraví nájezd z vozovky do prostoru zařízení staveniště a stavby. Sou-
časně dojde v místě napojení na místní komunikaci k osazení DIO.  

Postup prací na stavbě bude probíhat následovně – provede se: 

 Vytyčení stavby a inženýrských sítí 

 Odstranění náletových křovin a dřevin včetně přípravy území 

 Sejmutí kulturních vrstev 

 Stavba tělesa komunikace/ochrana inženýrských sítí 

 Zřízení drenážního, melioračního potrubí 

 Zřízení zemního tělesa 

 Pokládka konstrukčních vrstev vozovky 

 Provedení ČTU a finálních sadových úprav 

Definitivní sled prací bude určen až v součinnosti s vybraným dodavatelem. Zhotovitel musí 
stále postupovat se všemi pracemi tak, aby co nejméně obtěžoval okolní obyvatele hlukem a 
prašností. 

 

Realizace stavby bude kontrolována a případně dle potřeby projednávána s příslušnými zá-
stupci dotčených orgánů státní správy nebo s jednotlivými správci technické infrastruktury 
v níže uvedených úsecích stavebních prací. 

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi inves-
torem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrol-
ních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, 
který předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru. 

 

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola: 

 technické přípravy území, tj. vytyčení inženýrských sítí, zřízení staveniště, kácení atd. 

 po dokončení drenážního systému a po dokončení zásypu 

 po provedení zemních prací  

 Při odkrytí inženýrských sítí a po zřízení ochran 
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 po dokončení úpravy zemní pláně  

 po položení podkladních vrstev komunikací 

 po pokládce nového krytu vozovek 

 před započetím a po provedení dokončovacích prací  

Kontrolní orgán může zvážit provedení dalších prohlídek, zejména v případě, že v rámci před-
chozích prohlídek byl shledán nesoulad mezi dokumentací a realizovaným dílem. 

B.8.2 Výkresy 

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby není zapotřebí graficky znázorňovat výkresovou doku-
mentaci. 

B.8.3  Harmonogram výstavby 

Viz odst. B.8.1 p) – časový harmonogram bude  proveden zhotovitelem stavby na základě jemu 
dostupným kapacitám a možnostem.    

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby není zapotřebí zhotovovat. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Velikost a rozsah zemních prací je patrný z doložených řezů a výkazu výměr. S přebytečnou 
zeminou bude nakládáno v souladu s příslušným zákonným ustanovením.   

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění povrchových vod  
Odvodnění povrchových vod je navrženo pomocí podélných a příčných sklonů přelivem přes 
silniční korunu a svedením do okolního terénu. 

 

Odvodnění zemní pláně 
Odvodnění zemní pláně je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů zemní pláně do drenáž-
ního potrubí uloženým v trase komunikace. Drenážní potrubí je navrženo PP v dimenzi DN 100 
v ŠP obsypu 8/32 + geotextílie s minimálním podélným sklonem 0.5%. Horní hrana potrubí bu-
de uložena min. 0.2m pod úroveň zemní pláně.  

V úseku st.0,042.00km – 0,189.00km je navržena podélná drenáž při levé straně komunikace.  

V úseku st.0,199.00km – 0,239.00km je navržena podélná drenáž při levé straně komunikace.  

V úseku st.0,239.00km – 0,327.00km je navržena podélná drenáž při obou stranách komunika-
ce.  

V úseku st.0,327.00km – 0,674.00km je navržena podélná drenáž při levé straně komunikace.  

V úseku st.0,676.00km – 0,887.00km je navržena podélná drenáž při levé straně komunikace.  

 

Meliorace 
V úseku staničení cca 0,200.00km – 0,320.00 je možný výskyt POZ (podrobné odvodňovací 
zařízení). Při výstavbě polní cesty je nutné brát ohled na možný výskyt POZ, v případě jeho 
zastižení a narušení bude POZ obnoveno propojením drenážní trubkou tak, aby byla zachová-
na jeho funkčnost. 

 

 


