
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Polní cesta VC8+VC3 JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

14. 10. 2021 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 688 832,34 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 9 388 636,13 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 2 948,88 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 2 644,68 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 372 237,97

7 ZRN (ř. 11 083 062,03 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 372 237,97

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 11 455 300,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 11 455 300,00 2 405 613,00

Cena s DPH 13 860 913,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS 4



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta VC8+VC3

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 14. 10. 2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

125 Polní cesta VC8+VC3 11 455 300,00 0,00 2 405 613,00 13 860 913,00 0,00 11 083 062,03 0,00 372 237,97 0,00

Celkem 11455300,00 0,00 2405613,00 13860913,00 0,00 11083062,03 0,00 372237,97 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC8+VC3
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   14. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 688 832,34 9 260 048,13 10 948 880,47 6 732,110

1 Zemní práce 302 649,30 3 367 780,60 3 670 429,90 3,243

1 R 111151103
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500
m2 m2 6 600,000 3,16 0,00 20 856,00 20 856,00 0,000 0,000
"stávající část -  tráva"1320*5 6 600,000

2 R 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 7 950,000 7,38 0,00 58 671,00 58 671,00 0,000 0,000
"stávající terén"1325*6 7 950,000
Součet 7 950,000

3 R 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 5,000 1 581,00 0,00 7 905,00 7 905,00 0,000 0,000
5 5,000

4 R 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 3 162,00 0,00 15 810,00 15 810,00 0,000 0,000
5 5,000

5 R 112111111
Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10
m na hromadách kus 10,000 527,00 0,00 5 270,00 5 270,00 0,000 0,000
10 10,000

7 R 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 100 do 300 mm kus 5,000 208,69 0,00 1 043,45 1 043,45 0,000 0,000
5 5,000

9 R 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 582,86 0,00 2 914,30 2 914,30 0,000 0,000
5 5,000

10 R 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí
přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení kus 1,000 595,51 0,00 595,51 595,51 0,001 0,001
1 1,000

11 R 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí
přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění kus 1,000 269,82 0,00 269,82 269,82 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC8+VC3
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   14. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 1,000

12 R 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes
250 do 300 mm m2 11 485,000 13,70 0,00 157 344,50 157 344,50 0,000 0,000
"ornice - komunikace"11485 11 485,000

13 R 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 6 974,700 43,21 0,00 301 376,79 301 376,79 0,000 0,000
"výkop zasakovací jímky"2*2*2*2 16,000
"výkop příkop"19,2 19,200
"výkop komunikace"6939,5 6 939,500
Součet 6 974,700

14 R 122251504
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 60,448 178,13 0,00 10 767,60 10 767,60 0,000 0,000
"výkop vtoková a výtoková část propustku "5,5*0,5+5*0,5 5,250
"výkop prahy"0,6*2,2*3,2*2 8,448
"výkop propustek"4,25*11 46,750
Součet 60,448

15 R 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm kus 5,000 210,80 0,00 1 054,00 1 054,00 0,000 0,000
5 5,000

114 R 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100
do 300 mm

kus 75,000 52,70 0,00 3 952,50 3 952,50 0,000 0,000
5*15 75,000

115 R 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300
do 500 mm

kus 75,000 52,70 0,00 3 952,50 3 952,50 0,000 0,000
5*15 75,000

16 R 162302111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do
1000 m m2 7 950,000 6,32 0,00 50 244,00 50 244,00 0,000 0,000
"stávající komunikace"7950 7 950,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC8+VC3
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   14. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 7 950,000

17 R 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m m3 16 218,548 52,70 0,00 854 717,48 854 717,48 0,000 0,000
"zásypy"884,7+(3,3*11)+250 1 171,000
"výkop - výtok drenáže"25*0,6 15,000
"ornice nazpět"890 890,000
"výkop zasakovací jímky"2*2*2*2 16,000
"výkop příkop"19,2 19,200
"výkop komunikace"6939,5 6 939,500
"výkop vtoková a výtoková část propustku "5,5*0,5+5*0,5 5,250
"výkop prahy"0,6*2,2*3,2*2 8,448
"výkop propustek"4,25*11 46,750
"ornice"2297 2 297,000
"aktivní zóna"4810,4 4 810,400
Součet 16 218,548

18 R 162702119
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1000 m m2 62 960,000 1,05 0,00 66 108,00 66 108,00 0,000 0,000
6296*10 62 960,000

19 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 1 068,750 66,40 0,00 70 965,00 70 965,00 0,000 0,000
"zemina na skládku"1068,75 1 068,750

20 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 16 031,250 6,32 0,00 101 317,50 101 317,50 0,000 0,000
"doprava přebytečné zeminy - dalších 15 km"15*1068,75 16 031,250

21 R 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 7 950,000 4,22 0,00 33 549,00 33 549,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC8+VC3
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   14. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7950 7 950,000

22 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 18 694,298 24,24 0,00 453 149,78 453 149,78 0,000 0,000
"zbytek zeminy - skládka"1068,75 1 068,750
"zbytek ornice" 2297-890 1 407,000
"zásypy"884,7+(3,3*11)+250 1 171,000
"výkop - výtok drenáže"25*0,6 15,000
"ornice nazpět"890 890,000
"výkop zasakovací jímky"2*2*2*2 16,000
"výkop příkop"19,2 19,200
"výkop komunikace"6939,5 6 939,500
"výkop vtoková a výtoková část propustku "5,5*0,5+5*0,5 5,250
"výkop prahy"0,6*2,2*3,2*2 8,448
"výkop propustek"4,25*11 46,750
"ornice"2297 2 297,000
"aktivní zóna"4810,4 4 810,400
Součet 18 694,298

23 R 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv
sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 2 901,100 18,97 0,00 55 033,87 55 033,87 0,000 0,000
"násypy"2901,1 2 901,100

24 R 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných
sypkých m3 1 084,700 84,32 0,00 91 461,90 91 461,90 0,000 0,000
884,7+200 "zpětné zásypy komunikace" 1 084,700
Součet 1 084,700

25 R 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 1 816,875 210,80 0,00 382 997,25 382 997,25 0,000 0,000
1068,75*1,7 1 816,875

   Strana 4  z 14
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC8+VC3
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   14. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

26 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 068,750 6,32 0,00 6 754,50 6 754,50 0,000 0,000
1068,75 1 068,750

27 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 36,300 165,48 0,00 6 006,92 6 006,92 0,000 0,000
"zásypy propustek"(3,3*11) 36,300

28 R 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5,
tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m m2 9 433,900 9,49 0,00 89 527,71 89 527,71 0,000 0,000
5906"prostor doprovodné výsadby" 5 906,000
3527,9"svahování komunikace" 3 527,900
Součet 9 433,900

29 R 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 9 433,900 13,70 0,00 129 244,43 129 244,43 0,000 0,000
5906"prostor doprovodné výsadby" 5 906,000
3527,9"svahování komunikace" 3 527,900
Součet 9 433,900

30 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 6,219 158,10 983,22 0,00 983,22 0,001 0,006
310,939353988134 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 6,219

31 R 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 7 732,700 14,76 0,00 114 134,65 114 134,65 0,000 0,000
7732,7"komunikace" 7 732,700
Součet 7 732,700

32 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 626,800 46,38 0,00 29 070,98 29 070,98 0,000 0,000
626,8 626,800

33 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 2 901,100 34,78 0,00 100 900,26 100 900,26 0,000 0,000
2901,1 2 901,100
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC8+VC3
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   14. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

104 R 183104712
Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 700 mm,
hl. 700 mm v půdě nezabuřeněné zemina 2 kus 157,000 210,80 0,00 33 095,60 33 095,60 0,000 0,000
"výsadba"157 157,000

105 R 184102125
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na
svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 500 do 600 mm kus 157,000 210,80 0,00 33 095,60 33 095,60 0,000 0,000
157 157,000

106 R50381.R1 Ovocné stromy 150-200cm kus 157,000 1 264,80 198 573,60 0,00 198 573,60 0,005 0,785

107 R 184215131
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky
do 1 m kus 157,000 210,80 0,00 33 095,60 33 095,60 0,000 0,008
157 157,000

108 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 471,000 210,80 99 286,80 0,00 99 286,80 0,005 2,223

109 R 184813112
Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří
ovázání rákosem kus 157,000 105,40 0,00 16 547,80 16 547,80 0,000 0,000
157 157,000

110 R 184813125
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně Příplatek k ceně za
mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2 kus 157,000 105,40 0,00 16 547,80 16 547,80 0,000 0,000
157 157,000

111 31324805 pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 40/0,9mm v 1m m 157,000 24,24 3 805,68 0,00 3 805,68 0,001 0,220
112 R 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 20,000 210,80 0,00 4 216,00 4 216,00 0,000 0,000

20 20,000
113 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 20,000 210,80 0,00 4 216,00 4 216,00 0,000 0,000

20 20,000

2 Zakládání 530 098,05 1 655 384,93 2 185 482,98 1 601,091

34 R 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm m3 694,300 1 173,10 0,00 814 483,33 814 483,33 1,665 1 156,010
"vsakovací jáma"2*2*2*2 16,000
"zásyp potrubi DN 160 nad "0,51*(1305+25) 678,300
Součet 694,300
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC8+VC3
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   14. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

35 R 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 m2 3 694,800 30,57 0,00 112 950,04 112 950,04 0,000 0,617
"vsakovací jáma"(2*2*2+2*2*2+2*2)*1,2 24,000
"trativod komunikace"2,3*(1305+25)*1,2 3 670,800
Součet 3 694,800

36 R 212752511

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném
výkopu trubka korugovaná PP SN 8 perforace 220° DN 150 m 1 529,500 353,09 0,00 540 051,16 540 051,16 0,278 425,868
"trativod komunikace"(1305+25)*1,15 1 529,500

37 R 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací,
ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5,
šířky přes 3 do 6 m m2 9 540,000 14,76 0,00 140 810,40 140 810,40 0,000 1,312
"komunikace" (1325*6)*1,2 9 540,000
Součet 9 540,000

38 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní
PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 23 393,559 22,66 530 098,05 0,00 530 098,05 0,001 11,697
19749,7330947623 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství 23 393,559

39 R 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a
ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 2,048 6 018,34 0,00 12 325,56 12 325,56 2,551 5,224
"základy - propustek"0,4*0,8*3,2*2 2,048
Součet 2,048

40 R 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 11,520 1 370,20 0,00 15 784,70 15 784,70 0,001 0,015
"základy - propustek"(0,8*0,4*2+2*0,8*3,2)*2 11,520
Součet 11,520

42 R 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,328 51 646,00 0,00 16 939,89 16 939,89 1,063 0,349
"výztuž KARI propustek" 0,328 0,328

43 R 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 11,520 177,07 0,00 2 039,85 2 039,85 0,000 0,000
"základy - propustek"(0,8*0,4*2+2*0,8*3,2)*2 11,520
Součet 11,520
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celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 28 710,45 28 710,45 4,947

44 R 321213114

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu
cementovou MC 25 m3 1,848 15 535,96 0,00 28 710,45 28 710,45 2,677 4,947
"čela propustku"2,8*1*0,3+2,8*1,2*0,3 1,848
Součet 1,848

4 Vodorovné konstrukce 0,00 29 847,44 29 847,44 36,440

45 R 451315125
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm,
z betonu C 16/20 m2 17,590 710,40 0,00 12 495,94 12 495,94 0,342 6,014
"propustek "0,6*3,2*2+11*1,25 17,590
Součet 17,590

46 R 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg m3 12,500 1 388,12 0,00 17 351,50 17 351,50 2,434 30,426
"výkop vtoková a výtoková část propustku "5,5+5 10,500
"vyústění drenáže"    2*0,5*2 2,000
Součet 12,500

5 Komunikace pozemní 654 359,84 3 747 783,15 4 402 142,99 5 062,297

48 R 561081131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm m2 7 732,700 46,38 0,00 358 642,63 358 642,63 0,000 0,000
"plocha komunikace"7732,7 7 732,700

49 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 164,242 3 984,12 654 359,84 0,00 654 359,84 1,000 164,242

82 R 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 35,500 113,83 0,00 4 040,97 4 040,97 0,230 8,165
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celkem

"výkop vtoková a výtoková část propustku "5,5+5 10,500
"podsyp drenáže" 25 25,000
Součet 35,500

50 R 564241113
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm m2 154,500 152,83 0,00 23 612,24 23 612,24 0,322 49,749
154,5"komunikace 0,000 - 0,010" 154,500
Součet 154,500

51 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 163,600 180,23 0,00 29 485,63 29 485,63 0,460 75,256
163,6"komunikace 0,000 - 0,010" 163,600
Součet 163,600

52 R 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 5 917,500 212,91 0,00 1 259 894,93 1 259 894,93 0,575 3 402,563
"podklad komunikace"4,5*(1325-10) 5 917,500

53 R 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 122,500 796,82 0,00 97 610,45 97 610,45 0,185 22,617
122,5"komunikace" 122,500
Součet 122,500

54 R 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 2,50 kg/m2 m2 122,500 59,02 0,00 7 229,95 7 229,95 0,008 0,922
122,5"komunikace" 122,500
Součet 122,500

55 R 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,70 kg/m2 m2 120,000 40,05 0,00 4 806,00 4 806,00 0,001 0,085
120 "komunikace" 120,000
Součet 120,000

56 R 573451113
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu
silničního, v množství 2,1 kg/m2 m2 5 325,750 94,86 0,00 505 200,65 505 200,65 0,017 88,514
"komunikace"(1325-10)*4,05 5 325,750
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57 R 574381112

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s
prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z
kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm m2 5 457,250 253,01 0,00 1 380 738,82 1 380 738,82 0,227 1 237,704
"podklad komunikace"(1325-10)*4,15 5 457,250

58 R 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po
zhutnění tl. 40 mm m2 120,000 615,54 0,00 73 864,80 73 864,80 0,104 12,448
120"komunikace 0,000 - 0,015" 120,000
Součet 120,000

59 R 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40
mm

m 14,000 189,72 0,00 2 656,08 2 656,08 0,002 0,031
"napojení na státní silnici"14 14,000

8 Trubní vedení 170 415,05 84 436,52 254 851,57 23,362

60 R 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k
ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm kus 2,000 3 193,62 0,00 6 387,24 6 387,24 0,000 0,000
2 2,000

83 R 822392112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN
400

m 12,000 789,45 0,00 9 473,40 9 473,40 0,000 0,002
12 12,000

84 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 12,120 1 360,71 16 491,81 0,00 16 491,81 0,300 3,631
12 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 12,120

63 286107102
Drenážní šachta plastová DN 400 s teleskopickým nástavcem a
poklopem pro zatížení DN 400 kus 19,190 7 704,78 147 854,73 0,00 147 854,73 0,005 0,086
"drenážní šachty - komplet (dno, těsnění, nástavec, prstenec,
poklop"19 19,000
19 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 19,190

64 28655318 lapač nečistot k drenážní šachtě pro liniové stavby kus 4,798 1 264,80 6 068,51 0,00 6 068,51 0,002 0,010
4,75 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 4,798

65 R 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném
výkopu, betonem tř. C 25/30 m3 7,800 4 890,56 0,00 38 146,37 38 146,37 2,502 19,515
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"propustek" 0,65*12 7,800
Součet 7,800

66 R 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 29,520 1 030,81 0,00 30 429,51 30 429,51 0,004 0,119
"propustek" (0,85+0,38+0,85+0,38)*12 29,520
Součet 29,520

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 31 310,10 40 164,88 71 474,98 0,731

67 R 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením
bez betonového základu silničního kus 2,000 558,62 0,00 1 117,24 1 117,24 0,000 0,000

68 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 478,52 957,04 0,00 957,04 0,002 0,004

69 R 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami
na sloupky nebo konzoly kus 6,000 503,81 0,00 3 022,86 3 022,86 0,001 0,004
"značka na obou koncích cesty"6 6,000

70 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 1 768,61 7 074,44 0,00 7 074,44 0,003 0,010
4 4,000

71 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 2,000 1 841,34 3 682,68 0,00 3 682,68 0,005 0,010
"při vjezdu na státní silnici"2 2,000

72 R 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového
základu kus 6,000 592,35 0,00 3 554,10 3 554,10 0,109 0,656
6 6,000

73 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 2 738,29 16 429,74 0,00 16 429,74 0,007 0,039
74 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 4,000 791,55 3 166,20 0,00 3 166,20 0,002 0,007

75 R 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro
těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 14,000 63,24 0,00 885,36 885,36 0,000 0,000
14 14,000

76 R 938902203

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo
nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na
hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m m 20,000 290,90 0,00 5 818,00 5 818,00 0,000 0,000
"stávající příkop u státní silnice"20 20,000
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77 R 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového
nebo živičného m2 6 106,000 4,22 0,00 25 767,32 25 767,32 0,000 0,000
5906+200 6 106,000

997 Přesun sutě 0,00 22 114,40 22 114,40 0,000

78 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km t 127,160 47,43 0,00 6 031,20 6 031,20 0,000 0,000

79 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km t 3 051,840 5,27 0,00 16 083,20 16 083,20 0,000 0,000
127,16 * 24 " Přepočtené koeficientem množství 3 051,840

998 Přesun hmot 0,00 283 825,76 283 825,76 0,000

80 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 6 732,110 31,62 0,00 212 869,32 212 869,32 0,000 0,000

81 R 998225192

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m t 6 732,110 10,54 0,00 70 956,44 70 956,44 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 948,88 2 644,68 5 593,56 0,022

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 948,88 2 644,68 5 593,56 0,022

99 R 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena
na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým m2 29,520 37,94 0,00 1 119,99 1 119,99 0,000 0,000
"propustek" 29,52 29,520
Součet 29,520

100 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,012 160 102,60 1 921,23 0,00 1 921,23 1,000 0,012
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29,52 * 0,00039 " Přepočtené koeficientem množství 0,012

101 R 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena
na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 29,520 50,59 0,00 1 493,42 1 493,42 0,000 0,000
"propustek" 29,52 29,520
Součet 29,520

102 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 102 765,00 1 027,65 0,00 1 027,65 1,000 0,010
29,52 * 0,00034 " Přepočtené koeficientem množství 0,010

116 R 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,022 1 421,54 0,00 31,27 31,27 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 500 825,97 500 825,97 0,000

85 R K
Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a
dokončení díla kpl 1,000 37 733,20 0,00 37 733,20 37 733,20 0,000 0,000

86 R K102 Publicita projektu kpl 1,000 14 966,80 0,00 14 966,80 14 966,80 0,000 0,000
87 R K155 Neočekávané demolice objektů kpl 1,000 10 540,00 0,00 10 540,00 10 540,00 0,000 0,000
88 R K54 Neočekávaná likvidace skládek kpl 1,000 10 540,00 0,00 10 540,00 10 540,00 0,000 0,000

89 R R595
Zajištění provedení Průkazných zkoušek betonu na stavbě dle normy
ČSN EN 260-1 kpl 1,000 54 808,00 0,00 54 808,00 54 808,00 0,000 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 312 581,57 312 581,57 0,000
90 R 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl 1,000 95 984,57 0,00 95 984,57 95 984,57 0,000 0,000

1 1,000
91 R 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 540,00 0,00 10 540,00 10 540,00 0,000 0,000
92 R 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 57 970,00 0,00 57 970,00 57 970,00 0,000 0,000

1 1,000
93 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 41 000,60 0,00 41 000,60 41 000,60 0,000 0,000
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94 R 013254000

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného
provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním
předpisům kpl 1,000 10 013,00 0,00 10 013,00 10 013,00 0,000 0,000

95 R K111
Účast geologa při stavbě pro určení vhodnosti výkopového

   materiálu kpl 1,000 97 073,40 0,00 97 073,40 97 073,40 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 59 656,40 59 656,40 0,000

96 R 030001000

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně
dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do zátopy pro celou
stavbu (např. pomocí dřevěných matrací) apod.

kpl 1,000 50 592,00 0,00 50 592,00 50 592,00 0,000 0,000
97 R 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 9 064,40 0,00 9 064,40 9 064,40 0,000 0,000

Celkem 1 691 781,22 9 763 518,78 11 455 300,00 6 732,132
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