
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel Strabag a.s. 60838744 CZ60838744

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

25. 9. 2024 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 156 017,71 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 6 619 026,38 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 6 775 044,09 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 30 549,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 6 805 593,09
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 12,0 0,00 0,00
 základní 21,0 6 805 593,09 1 429 174,55

Cena s DPH 8 234 767,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objednatel:
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracoval: 
Místo: Datum: 25. 9. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2023 Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky 6 805 593,09 0,00 1 429 174,55 8 234 767,64 0,00 6 775 044,09 30549,00 0,00 0,00

Celkem 6805593,09 0,00 1429174,55 8234767,64 0,00 6775044,09 30549,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   25. 9. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 156 017,71 6 297 068,98 6 453 086,69 239,280

1 Zemní práce 6 456,61 2 342 849,51 2 349 306,12 0,035

1 R 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes
50 do 100 mm m2 0,900 157,00 0,00 141,30 141,30 0,000 0,000
"Napojení na ZÚ a KÚ"  (5,0+4,0)*1,0*0,1 0,900

2 R 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 577,910 209,00 0,00 120 783,19 120 783,19 0,000 0,000
"Výkop 40%" 1440,20*0,4 576,080
"Dopocty - Napojení na ZÚ"  1,83 1,830
Součet 577,910

3 R 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 288,040 313,00 0,00 90 156,52 90 156,52 0,000 0,000
"Výkop 20%" 1440,20*0,2 288,040

4 R 122451104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 288,040 783,00 0,00 225 535,32 225 535,32 0,000 0,000
"Výkop 20%" 1440,20*0,2 288,040

5 R 122551104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 234,420 1 044,00 0,00 244 734,48 244 734,48 0,000 0,000
"Výkop 20%" 1440,20*0,2 288,040
"Odpocet drenáž" -53,62 -53,620
Součet 234,420

6 R 131551102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
přes 20 do 50 m3 m3 24,000 1 566,00 0,00 37 584,00 37 584,00 0,000 0,000
"Zasakovací jámy" 4,0*3,0*1,0*2,0 24,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   25. 9. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 132551103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III
skupiny 6 přes 50 do 100 m3 m3 53,624 2 087,00 0,00 111 913,29 111 913,29 0,000 0,000
"Drenážní rýha" 510,70*0,30*0,35 53,624

8 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 577,910 391,00 0,00 225 962,81 225 962,81 0,000 0,000
"Odkopávky dle 122251105" 577,91 577,910

9 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 21 960,580 3,00 0,00 65 881,74 65 881,74 0,000 0,000
38*577,91 21 960,580

10 R 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 390,690 391,00 0,00 152 759,79 152 759,79 0,000 0,000
"Odkopávky dle 122351104" 288,040 288,040
"Odkopávky dle 122451104" 288,040 288,040
"Násyp (odpocet) dle 171152111" -185,390 -185,390
Součet 390,690

11 R 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 14 846,220 3,00 0,00 44 538,66 44 538,66 0,000 0,000
38*390,69 14 846,220

12 R 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 300,044 391,00 0,00 117 317,20 117 317,20 0,000 0,000
"Odkopávky dle 122551104" 234,420 234,420
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   25. 9. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"Hloubení rýh dle 132551103" 53,624 53,624
"Hloubení jam dle 131551102" 24,00 24,000
"Zpětný zásyp jam dle 174251101" -12,00 -12,000
Součet 300,044

13 R 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 11 401,672 3,00 0,00 34 205,02 34 205,02 0,000 0,000
38*300,044 11 401,672

14 R 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní
zóně

m3 185,390 141,00 0,00 26 139,99 26 139,99 0,000 0,000

15 R 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 2 537,288 229,00 0,00 581 038,95 581 038,95 0,000 0,000
(577,910+390,690+300,044) "m3" *2,0 "t/m3" 2 537,288

16 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 268,644 21,00 0,00 26 641,52 26 641,52 0,000 0,000
(577,910+390,690+300,044) 1 268,644

17 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 12,000 393,00 0,00 4 716,00 4 716,00 0,000 0,000
"Výpln zasakovací jámy" 4,0*3,0*1,0*1,0 12,000

18 R 174251101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 12,000 388,00 0,00 4 656,00 4 656,00 0,000 0,000
"Zpetný zásyp zasakovací jámy"  4,0*3,0*1,0*1,0 12,000

19 R 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo
skalních se zhutněním m2 3 204,554 32,00 0,00 102 545,73 102 545,73 0,000 0,000
"Základní plocha" 510,70*5,0 2 553,500
"Rozšírení pláne" 510,70*2*0,61 623,054
"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd"  3,00+25,00 28,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   25. 9. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 3 204,554

20 R 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 141,800 31,00 0,00 35 395,80 35 395,80 0,000 0,000
"Násypové + zárezové svahy" 241,020+900,780 1 141,800

21 00572470 osivo směs travní univerzál kg 35,282 183,00 6 456,61 0,00 6 456,61 0,001 0,035
"Plocha dle pol 181451122" 1141,800*1,03*0,03 35,282

22 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 241,020 79,00 0,00 19 040,58 19 040,58 0,000 0,000

23 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 900,780 79,00 0,00 71 161,62 71 161,62 0,000 0,000

2 Zakládání 71 069,27 64 348,20 135 417,47 119,847

24 R 214500111
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem,
pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm m 510,700 126,00 0,00 64 348,20 64 348,20 0,000 0,000
"drenážní  trativod"  510,70 510,700

25 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 119,847 593,00 71 069,27 0,00 71 069,27 1,000 119,847
(570,70*0,3*0,35)*2,0 119,847

5 Komunikace pozemní 0,00 3 853 096,63 3 853 096,63 117,493

26 R 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 2 693,854 185,00 0,00 498 362,99 498 362,99 0,000 0,000
"Základní plocha" 510,70*5,0 2 553,500
"Rozšírení vrstvy" 510,70*2*0,11 112,354
"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd"  3,00+25,00 28,000
Součet 2 693,854

27 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 5 694,128 236,00 0,00 1 343 814,21 1 343 814,21 0,000 0,000
"Základní plocha" 510,70*5,0 2 553,500
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   25. 9. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"Rozšírení vrstvy" 510,70*2*0,11 112,354
"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd"  3,00+25,00 28,000
"Výmena pláne" 510,70*5,0 2 553,500
"Rozšírení vrstvy na pláni" 510,70*2*0,41 418,774
"Dopocty na pláni - plocha ZÚ+sjezd"  3,00+25,00 28,000
Součet 5 694,128

28 R 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 2 111,656 508,00 0,00 1 072 721,25 1 072 721,25 0,000 0,000
"Základní plocha" 510,70*4,0 2 042,800
"Rozšírení vrstvy" 510,70*2*0,04 40,856
"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd"  3,00+25,00 28,000
Součet 2 111,656

29 R 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 510,700 153,00 0,00 78 137,10 78 137,10 0,230 117,461
2*510,70*0,5 510,700

30 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 2 183,154 49,00 0,00 106 974,55 106 974,55 0,000 0,000
"Základní plocha" 510,70*4,0 2 042,800
"Rozšírení vrstvy" 510,70*2*0,11 112,354
"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd"  3,00+25,00 28,000
Součet 2 183,154

31 R 573211106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,20 kg/m2 m2 2 111,656 13,00 0,00 27 451,53 27 451,53 0,000 0,000
"Základní plocha" 510,70*4,0 2 042,800
"Rozšírení vrstvy" 510,70*2*0,04 40,856
"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd"  3,00+25,00 28,000
Součet 2 111,656
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   25. 9. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

32 R 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm m2 2 070,800 350,00 0,00 724 780,00 724 780,00 0,000 0,000
"Základní plocha" 510,70*4,0 2 042,800
"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd"  3,00+25,00 28,000
Součet 2 070,800

33 R 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 9,000 95,00 0,00 855,00 855,00 0,004 0,032
ZÚ "Ošetrení spáry pri napojení na zacátku a konci úseku" 5,0+ 4,0 9,000

8 Trubní vedení 76 923,83 24 652,20 101 576,03 0,275

34 R 871218113
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z
flexibilního PVC, průměru do 65 mm m 510,700 46,00 0,00 23 492,20 23 492,20 0,000 0,000

35 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže m 526,021 87,00 45 763,83 0,00 45 763,83 0,000 0,252
510,70*1,03 526,021

36 R 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 m 10,000 116,00 0,00 1 160,00 1 160,00 0,000 0,000
"Převedení trativodu na KÚ"  10,0 10,000

37 28611192 trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN10 m 10,000 3 116,00 31 160,00 0,00 31 160,00 0,002 0,022

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 568,00 12 122,44 13 690,44 1,630

91
Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací,
letišt a ploch 1 568,00 5 896,00 7 464,00 1,630

38 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 8,000 503,00 0,00 4 024,00 4 024,00 0,155 1,243
"Na sjezdu" 8,0 8,000

39 592174680
Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silnicní nájezdový
Standard   100 x 15 x 15 kus 8,000 196,00 1 568,00 0,00 1 568,00 0,048 0,386
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   25. 9. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

40 R 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150
do 200 mm m 9,000 208,00 0,00 1 872,00 1 872,00 0,000 0,000
"Dle pol. 599141111" 5,0+4,0 9,000

997 Presun sute 0,00 3 115,80 3 115,80 0,000

41 R 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní
prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km t 1,800 293,00 0,00 527,40 527,40 0,000 0,000

42 R 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní
prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 86,400 4,00 0,00 345,60 345,60 0,000 0,000
1,80*48 86,400

43 R 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 1,800 330,00 0,00 594,00 594,00 0,000 0,000

44 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02 t 1,800 916,00 0,00 1 648,80 1 648,80 0,000 0,000
"Odstranený asfalt z napojení na ZÚ a  KÚ" 0,9*2,0 "t/m3" 1,800

998 Presun hmot 0,00 3 110,64 3 110,64 0,000

45 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 239,280 13,00 0,00 3 110,64 3 110,64 0,000 0,000

OST Ostatní náklady 0,00 245 585,40 245 585,40 0,000
46 R SPC.1 Geodetické vytyčení parcely stavby m 510,700 76,00 0,00 38 813,20 38 813,20 0,000 0,000
47 R SPC.2 Geodetické vytyčení osy a hlavních vytyčovacích bodů m 510,700 46,00 0,00 23 492,20 23 492,20 0,000 0,000
48 R SPC.3 Výškové vytyčení v pracovních řezech kus 25,000 458,00 0,00 11 450,00 11 450,00 0,000 0,000
49 R SPC.4 Výškové zaměření zemní pláně kus 25,000 458,00 0,00 11 450,00 11 450,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   25. 9. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"25 rezu (zamerit okraje + osa)" 25 25,000
50 R SPC.5 Výškové zaměření horní nezpevněné vrstvy kus 25,000 458,00 0,00 11 450,00 11 450,00 0,000 0,000
51 R SPC.6 Zaměření skutečného provedení stavby kpt 1,000 53 460,00 0,00 53 460,00 53 460,00 0,000 0,000

"4 paré tisk + 1 paré digitálne na úložište SPÚ formát pdf+dwg" 1 1,000
52 R SPC.7 Dokumentace skutečného provedení díla kpt 1,000 15 274,00 0,00 15 274,00 15 274,00 0,000 0,000

"3 paré tisk" 1 1,000

53 R SPC.8
Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací
deskou kus 6,000 3 819,00 0,00 22 914,00 22 914,00 0,000 0,000
"510,7/100=5,1, zaokrouhleno " 6 6,000

54 R SPC.9
Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy statickou zatěžovací
deskou kus 6,000 3 819,00 0,00 22 914,00 22 914,00 0,000 0,000

55 R SPC.10 Informační tabule zákazu vstupu na staveniště kus 2,000 764,00 0,00 1 528,00 1 528,00 0,000 0,000
56 R SPC.11 Informacní tabule financování včetně výroby, materiálu, osazení kus 1,000 2 291,00 0,00 2 291,00 2 291,00 0,000 0,000
57 R SPC.12 Úprava skládek dočasných kus 1,000 30 549,00 0,00 30 549,00 30 549,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 106 921,00 106 921,00 0,000
58 R SPC.20 Zařízení staveniště kpt 1,000 30 549,00 0,00 30 549,00 30 549,00 0,000 0,000

59 R SPC.21
Náklady na nutnost pojezdu po pozemku stavby,
popř. náklady na zřízení manipulačního pruhu. kpt 1,000 76 372,00 0,00 76 372,00 76 372,00 0,000 0,000

Celkem 156 017,71 6 649 575,38 6 805 593,09 239,280
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