
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad 01312774 CZ01312774

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel SPH stavby s.r.o. 26230470 CZ26230470

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

20. 9. 2024 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 761 910,32 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 5 129 028,38 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 4 816,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 282 423,30

7 ZRN (ř. 5 895 754,70 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 282 423,30

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 6 178 178,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 12,0 0,00 0,00
 základní 21,0 6 178 178,00 1 297 417,38

Cena s DPH 7 475 595,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Datum: 20. 9. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

20240850 Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice 6 178 178,00 0,00 1 297 417,38 7 475 595,38 0,00 5 895 754,70 0,00 282 423,30 0,00
SO-101     Cesta VC3-R 5 450 284,58 0,00 1 144 559,76 6 594 844,34 0,00 5 450 284,58 0,00 0,00 0,00
SO-801     Interakční prvek IP28 445 470,12 0,00 93 548,73 539 018,85 0,00 445 470,12 0,00 0,00 0,00
VON     Vedlejší a ostatní náklady 282 423,30 0,00 59 308,89 341 732,19 0,00 0,00 0,00 282 423,30 0,00

Celkem 6178178,00 0,00 1297417,38 7475595,38 0,00 5895754,70 0,00 282423,30 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Cesta VC3-R

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 492 827,73 4 928 640,85 5 421 468,58 4 094,904

1 Zemní práce 1 993,68 1 007 724,70 1 009 718,38 0,013

1 R 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 193,000 120,00 0,00 143 160,00 143 160,00 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 1193,0 1 193,000

2 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 1,000 540,00 0,00 540,00 540,00 0,000 0,000
"šachta" 1,0*1,0*1,0 1,000

3 R 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 m3 m3 208,400 240,00 0,00 50 016,00 50 016,00 0,000 0,000
"drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.2.6." 1042,0*0,5*0,4 208,400

4 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 1 339,490 245,00 0,00 328 175,05 328 175,05 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 1193,0+1,0+208,4-0,87 1 401,530
"odpočet na ohumusování" -620,4*0,1 -62,040

5 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 6 697,500 1,00 0,00 6 697,50 6 697,50 0,000 0,000
5*1339,5 6 697,500

6 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 0,130 150,00 0,00 19,50 19,50 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 1-0,87 0,130
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Cesta VC3-R

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 2 411,100 150,00 0,00 361 665,00 361 665,00 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 1339,5*1,8 2 411,100

8 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 339,500 15,00 0,00 20 092,50 20 092,50 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 1339,5 1 339,500

9 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 0,874 300,00 0,00 262,20 262,20 0,000 0,000
"šachta" (1,0*1,0-3,14*0,2*0,2)*1,0 0,874

10 R 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 620,400 10,00 0,00 6 204,00 6 204,00 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 620,4 620,400

11 00572470 osivo směs travní univerzál kg 12,780 156,00 1 993,68 0,00 1 993,68 0,001 0,013
620,4*0,02*1,03 12,780

12 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 4 889,100 12,50 0,00 61 113,75 61 113,75 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7. (vč. rozšíření na ZÚ)" 4504,7 4 504,700
"přípočty - viz. C.3."
19,7+29+30,8+26,9+19,7+54+28,8+45,2+18+9+54+9,5+30,3+6,5+3 384,400

13 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 8,000 28,00 0,00 224,00 224,00 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 8,0 8,000

14 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 612,400 28,00 0,00 17 147,20 17 147,20 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 612,4 612,400

15 R 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 620,400 20,00 0,00 12 408,00 12 408,00 0,000 0,000
"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 620,4 620,400
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Cesta VC3-R

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

2 Zakládání 0,00 292 802,00 292 802,00 347,497

16 R 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm m3 208,400 1 190,00 0,00 247 996,00 247 996,00 1,665 346,986
"drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.2.6." 1042,0*0,5*0,4 208,400

17 R 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100
mm m 1 042,000 43,00 0,00 44 806,00 44 806,00 0,000 0,511
"drenáž - viz. C.3." 1042,0 1 042,000

5 Komunikace pozemní 488 934,05 3 508 387,57 3 997 321,62 3 744,327

18 R 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do
500 mm m2 4 889,100 75,00 0,00 366 682,50 366 682,50 0,000 0,000
"viz. Vzorový řez D.1.1.2.6. (= ÚP)" 4504,7 4 504,700
"přípočty - viz. C.3."
19,7+29+30,8+26,9+19,7+54+28,8+45,2+18+9+54+9,5+30,3+6,5+3 384,400

19 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 173,074 2 825,00 488 934,05 0,00 488 934,05 1,000 173,074
"4% = 35,4 kg/m2" 4889,1*35,4*0,001 173,074

20 R 564801111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 30 mm m2 1 143,333 31,10 0,00 35 557,66 35 557,66 0,069 78,890
"dosypání ŠD - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 34,3/0,03 1 143,333

21 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 9 486,160 153,80 0,00 1 458 971,41 1 458 971,41 0,345 3 272,725
"viz. Vzorový řez D.1.1.2.6. ( 1. vrstva= ÚP)"
4504,7+1022,0*4,03+94,0 8 717,360
"přípočty - viz. C.3." 384,4*2 768,800
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Cesta VC3-R

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

22 R 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 114,000 650,00 0,00 74 100,00 74 100,00 0,000 0,000
"napojení na místní komunikaci na ZÚ" 94+20 114,000

23 R 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm m2 521,000 138,50 0,00 72 158,50 72 158,50 0,216 112,536
"viz. Vzorový řez D.1.1.2.6." 1042,0*0,25*2 521,000

24 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 121,000 35,00 0,00 4 235,00 4 235,00 0,000 0,000
"napojení na místní komunikaci na ZÚ" 94+27 121,000

25 R 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2 m2 106,000 25,00 0,00 2 650,00 2 650,00 0,000 0,000
"napojení na místní komunikaci na ZÚ" 94+12 106,000

26 R 573451117
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu
silničního, v množství 3,5 kg/m2 m2 3 450,400 120,00 0,00 414 048,00 414 048,00 0,031 107,066
"viz. Vzorový řez D.1.1.2.6." (1042,0-20,0)*3,0 3 066,000
"přípočty - viz. C.3." 384,4 384,400

27 R 574381112

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s
prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z
kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm m2 3 603,700 285,00 0,00 1 027 054,50 1 027 054,50 0,000 0,000
"viz. Vzorový řez D.1.1.2.6." (1042,0-20,0)*3,15 3 219,300
"přípočty - viz. C.3." 384,4 384,400

28 R 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm m2 94,000 520,00 0,00 48 880,00 48 880,00 0,000 0,000
"napojení na místní komunikaci na ZÚ - viz. C.3." 94,0 94,000

29 R 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40
mm

m 16,200 250,00 0,00 4 050,00 4 050,00 0,002 0,036
"viz. C.3." 16,2 16,200

8 Trubní vedení 0,00 8 950,00 8 950,00 0,105
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Cesta VC3-R

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

30 R 894812003

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a
levý přítok kus 1,000 3 450,00 0,00 3 450,00 3 450,00 0,064 0,064
"viz. C.3." 1,0 1,000

31 R 894812031
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,004 0,004

32 R 894812063
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) kus 1,000 3 750,00 0,00 3 750,00 3 750,00 0,037 0,037

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 900,00 8 396,00 10 296,00 2,962

33 R 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením
bez betonového základu silničního kus 2,000 550,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,000 0,000
"viz. C.3." 2,0 2,000

34 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 950,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,002 0,004

35 R 916921112

Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z
betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v
přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch
přes 0,10 do 0,15 m2 m 8,000 750,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,370 2,958
"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.4." 4,0+4,0 8,000

36 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 16,200 80,00 0,00 1 296,00 1 296,00 0,000 0,000
"viz. C.3." 16,2 16,200

998 Přesun hmot 0,00 102 380,58 102 380,58 0,000

37 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 4 095,223 20,00 0,00 81 904,46 81 904,46 0,000 0,000

38 R 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m t 4 095,223 5,00 0,00 20 476,12 20 476,12 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 24 000,00 4 816,00 28 816,00 0,335
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Cesta VC3-R

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

767 Konstrukce zámečnické 24 000,00 4 816,00 28 816,00 0,335

39 R 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
100 do 250 kg kg 319,200 15,00 0,00 4 788,00 4 788,00 0,000 0,016
"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.4." 2*159,6 319,200

40 55399043-R Svodný žlábek dl. 4,0 m kus 2,000 12 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,160 0,319

41 R 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
základní v objektech výšky do 6 m t 0,016 1 750,00 0,00 28,00 28,00 0,000 0,000

Celkem 516 827,73 4 933 456,85 5 450 284,58 4 095,239
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Interakční prvek IP28

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 245 082,59 200 387,53 445 470,12 12,765

1 Zemní práce 245 082,59 195 473,00 440 555,59 12,765

1 R 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního
v rovině nebo svahu do 1:5 m2 3 622,000 1,70 0,00 6 157,40 6 157,40 0,000 0,000
"pokosení před výsadbou" 3622,0 3 622,000

2 R 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 1 375,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,000 0,000
"viz. B.1.i)" 2,0 2,000

3 R 112155221
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 495,00 0,00 990,00 990,00 0,000 0,000

4 R 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 300 do 500 mm kus 2,000 550,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,000 0,000

5 R 112999010-R Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m kus 2,000 220,00 0,00 440,00 440,00 0,000 0,000

6 R 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 300 do 500 mm kus 2,000 110,00 0,00 220,00 220,00 0,000 0,000

7 R 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

kus 2,000 110,00 0,00 220,00 220,00 0,000 0,000

8 R 162301952

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 300 do 500 mm

kus 2,000 22,00 0,00 44,00 44,00 0,000 0,000

9 R 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300
do 500 mm

kus 28,000 11,00 0,00 308,00 308,00 0,000 0,000
14*2 28,000

10 R 171209005-R Skládkovné - pařezy t 0,200 2 200,00 0,00 440,00 440,00 0,000 0,000
2*0,1 0,200

11 R 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 3 622,000 4,00 0,00 14 488,00 14 488,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Interakční prvek IP28

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"příprava půdy - viz. D.1.9.1." 3622,0 3 622,000
12 00599012-R Luční květnatá travní směs kg 7,461 1 485,00 11 079,59 0,00 11 079,59 0,001 0,007

3622,0*0,002*1,03 7,461

13 R 183101115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez
výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do
0,40 m3 kus 154,000 220,00 0,00 33 880,00 33 880,00 0,000 0,000
"stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154 154,000

14 R 183403112
Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5 m2 3 622,000 1,20 0,00 4 346,40 4 346,40 0,000 0,000
"příprava půdy - viz. TZ D.1.9.1." 3622,0 3 622,000

15 R 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 622,000 0,60 0,00 2 173,20 2 173,20 0,000 0,000
16 R 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 622,000 0,60 0,00 2 173,20 2 173,20 0,000 0,000
17 R 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 622,000 0,60 0,00 2 173,20 2 173,20 0,000 0,000

"příprava půdy (uválcování před zasetím) - viz. TZ D.1.9.1." 3622,0 3 622,000

18 R 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm kus 154,000 220,00 0,00 33 880,00 33 880,00 0,000 0,000
"stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154 154,000

19 02699018-R
Dodávka stromků Slivoň švestka (Prunus) v. 1,8-2,2 m s balem,
zapěstovaná korunka kus 58,000 957,00 55 506,00 0,00 55 506,00 0,027 1,566

20 02699019-R
Dodávka stromků Jabloň (Malus) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná
korunka kus 43,000 957,00 41 151,00 0,00 41 151,00 0,027 1,161

21 02699020-R
Dodávka stromků Třešeň (Prunus) v. 1,8-2,2 m s balem,
zapěstovaná korunka kus 53,000 957,00 50 721,00 0,00 50 721,00 0,027 1,431

22 R 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky
přes 2 do 3 m kus 154,000 330,00 0,00 50 820,00 50 820,00 0,000 0,009
"stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154 154,000

23 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 462,000 143,00 66 066,00 0,00 66 066,00 0,006 2,726
154*3 462,000

24 60599001-R Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 462,000 17,00 7 854,00 0,00 7 854,00 0,002 0,924
154*3 462,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Interakční prvek IP28

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   11. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

25 R 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 154,000 110,00 0,00 16 940,00 16 940,00 0,000 0,000
"stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154 154,000

26 R 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do
1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 154,000 66,00 0,00 10 164,00 10 164,00 0,002 0,320
"stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154 154,000

27 R 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150
mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 154,000 50,00 0,00 7 700,00 7 700,00 0,000 0,000
"1 m2/ks" 154*1,0 154,000

28 10391100 kůra mulčovací VL m3 23,100 550,00 12 705,00 0,00 12 705,00 0,200 4,620
154,0*0,15 23,100

29 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 9,240 110,00 0,00 1 016,40 1 016,40 0,000 0,000
"stromy" 154*0,060 9,240

30 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 9,240 330,00 0,00 3 049,20 3 049,20 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 4 914,53 4 914,53 0,000

31 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 12,765 385,00 0,00 4 914,53 4 914,53 0,000 0,000

Celkem 245 082,59 200 387,53 445 470,12 12,765

   Strana 3  z 3
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
Objekt:   Vedlejší a ostatní náklady 

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 282 423,30 282 423,30 0,000

VRN3 Vedlejší náklady 0,00 164 423,30 164 423,30 0,000

1 R 031002000 Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění.
soub
or 1,000 135 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,000 0,000

2 R 031002002 Dopravní značení na staveništi
soub
or 1,000 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,000 0,000

3 R 031004000 Práce v ochranném pásmu
soub
or 1,000 4 423,30 0,00 4 423,30 4 423,30 0,000 0,000

VRN9 Ostatní náklady 0,00 118 000,00 118 000,00 0,000

4 R 090001000
Geodetické vytýčení před zahájením realizace
stavebních prací

soub
or 1,000 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,000 0,000

5 R 091003000 Geodetické práce po výstavbě
soub
or 1,000 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,000 0,000

6 R 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby
soub
or 1,000 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,000 0,000

7 R 091404000
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů

soub
or 1,000 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,000 0,000

8 R 091406000 Publicita projektu - informační tabule ks 1,000 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,000 0,000

9 R 091806000
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a
dokončení díla

soub
or 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000

10 R 091806001 Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku
soub
or 1,000 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 282 423,30 282 423,30 0,000
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