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1. Identifikační údaje: 
 
Stavba : Rekonstrukce polní cesty – HC1-R, Mařín u Jevíčka 
 
Místo  :  k. ú. Zadní Arnoštov 
 
Kraj  :  Pardubický (okres Svitavy) 
 
Investor :  Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 00276791 
 
Projektant :  BETA-PROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČ 64257614
    

Ing. Březina Jan, ČKAIT 1201979, aut. technik pro dopravní stavby 

 

2. Údaje o umístění stavby 

a) obec, kraj, katastrální území 

Obec:   Jevíčko 
Kraj:   Pardubický 
Katastrální území: Zadní Arnoštov 
 

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

k. ú. Zadní Arnoštov 
 

Pozemek Vlastník Druh pozemku 

2799 Česká republika, Státní pozemkový úřad Ostatní plocha 

2800 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 53002 Pardubice 

Ostatní plocha 

c) dopravní a technická infrastruktura v území 

Místní komunikace, silnice III. třídy 
Vedení NN a VN 
Sdělovací kabely 
Vodovod a vodovodní přípojky 
 

3. Základní údaje o stavbě 

a) rozsah stavby 

Dojde k rekonstrukci stávající polní cesty v místní části Mařín u Jevíčka. Jedná se o 
komunikaci v délce 756 m, šířce 4,50 m (zpevněná část 3,5 m a oboustranně nezpevněná 
krajnice š. 0,5 m). Povrch je od km 0,000 do km 0,630 zpevněn penetračním makadamem. 
Od km 0,630 je komunikace zpevněná štěrkodrtí a od km 0,700 je cesta nezpevněná. 
Projektová dokumentace řeší sanaci krajnic (výměnou stávajících konstrukčních vrstev), 



BETA-PROJEKT, s.r.o. 
Zadní 402/1a 
568 02 Svitavy 

 

Rekonstrukce polní cesty – HC1-R, Mařín u Jevíčka 
 

Zakázkové číslo:  23/2022/PD 

 

 
 

3 

rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky (pomocí recyklace za studena na místě) a nové 
konstrukční vrstvy v nezpevněných plochách a v plochách, kde se nachází pouze štěrkodrť.  
 
V rámci rekonstrukce dojde k obnově odvodnění pomocí podélného a příčného sklonu, 
včetně obnovy příkopů podél cesty. V příkopu jsou navrženy přehrážky pro zpomalení 
odtoku přívalových dešťů. Stávající propustek, který kříží cestu v km 0,110 00 zůstane 
zachován. Pro převedení vody z pravostranného příkopu v km 0,220 bude pod cestou 
vybudován nový propustek BET DN 600 v délce 11 m. 
 
Stávající stromořadí ovocných stromů bude pročištěno od uschlých dřevin a zapojeného 
porostu a po dokončení rekonstrukce bude stromořadí doplněno. 

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených 
orgánů 

V projektu jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Požadavky dotčených orgánů jsou 
součástí Dokladové části projektové dokumentace.  

c) věcné a časové vazby na okolí 

Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. V dostatečném předstihu 
bude zhotovitelem zajištěno Rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na silnici II/366. 
Doporučuji seznámit obyvatele části Mařín, zemědělce/majitele polí a IZS s plánovaným 
harmonogramem stavebních prací.  

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3 měsíce. V první fázi budou vytyčeny stávající inženýrské 
sítě a odhaleny všechny poklopy, šoupata a vše bude zřetelně označeno. Následně mohou 
být zahájeny přípravné práce - kácení dřevin, vytyčení stavby a vybudování zařízení 
staveniště. V první fázi rekonstrukce bude proveden propustek v km 0,220 a dojde k obnově 
krajnic – odkopávky a doplnění štěrkodrtí. Poté může proběhnout recyklace konstrukčních 
vrstev vozovky do hl. 25 cm s přidáním cementového pojiva v množství 3%/t. Po recyklaci 
bude provedeno srovnání grejdrem a zhutnění válcem (min. 7 t). Na takto připravený povrch 
je možno pokládat konstrukční vrstvy asfaltového souvrství. V plochách, kde dojde ke 
kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev dojde k delšímu časovému omezení provozu na 
PK – budou provedeny odkopávky na hloubku navržené skladby vozovky, položeny podkladní 
vrstvy a asfaltové souvrství. Po dokončení asfaltového souvrství je možno provádět krajnice a 
dokončovací práce – čištění příkopů, výsadba dřevin a zatravnění okolních ploch.  

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby a při jejím užívání je třeba dodržet požadavky zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). 
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Při realizaci navržené stavby a při užívání jednotlivých stavebních objektů a navržených 
technologií je třeba dodržet nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a 
umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Vypracoval: Ing. Březina Jan       leden 2023 


	A. Průvodní zpráva
	1. Identifikační údaje:
	2. Údaje o umístění stavby
	a) obec, kraj, katastrální území
	b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
	c) dopravní a technická infrastruktura v území

	3. Základní údaje o stavbě
	a) rozsah stavby
	b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů
	c) věcné a časové vazby na okolí
	d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby
	Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3 měsíce. V první fázi budou vytyčeny stávající inženýrské sítě a odhaleny všechny poklopy, šoupata a vše bude zřetelně označeno. Následně mohou být zahájeny přípravné práce - kácení dřevin, vytyčení stavby a vybudová...

	e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
	Při realizaci stavby a při jejím užívání je třeba dodržet požadavky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti ...
	Při realizaci navržené stavby a při užívání jednotlivých stavebních objektů a navržených technologií je třeba dodržet nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým...




