
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel AQUASYS, spol. s r.o. 25344447 CZ25344447

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

15. 8. 2023 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 467 890,37 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 11 103 736,47 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 16 920,39 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 39 452,77 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 12 628 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 12 628 000,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 12 628 000,00 2 651 880,00

Cena s DPH 15 279 880,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

Objednatel:
Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracoval: 
Místo: Datum: 15. 8. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

08/23 Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov 12 628 000,00 0,00 2 651 880,00 15 279 880,00 0,00 12 628 000,00 0,00 0,00 0,00
00     Vedlejší a ostatní náklady 476 393,80 0,00 100 042,70 576 436,50 0,00 476 393,80 0,00 0,00 0,00
101     Polní cesta CHN5 12 151 606,20 0,00 2 551 837,30 14 703 443,50 0,00 12 151 606,20 0,00 0,00 0,00

Celkem 12628000,00 0,00 2651880,00 15279880,00 0,00 12628000,00 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 476 393,80 476 393,80 0,000

1 R 00000101

Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním,
provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých
přípojek, přístupů, skládek a mezideponie) kpl 1,000 16 076,28 0,00 16 076,28 16 076,28 0,000 0,000

2 R 00000102
Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení
stavby kpl 1,000 91 098,93 0,00 91 098,93 91 098,93 0,000 0,000

3 R 00000103 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 16 076,28 0,00 16 076,28 16 076,28 0,000 0,000
4 R 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 27 865,55 0,00 27 865,55 27 865,55 0,000 0,000
5 R 00000107 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 24 650,30 0,00 24 650,30 24 650,30 0,000 0,000
6 R 00000108 Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě kpl 1,000 27 865,55 0,00 27 865,55 27 865,55 0,000 0,000
7 R 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 91 098,93 0,00 91 098,93 91 098,93 0,000 0,000

8 R 00000111
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací,
uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. kpl 1,000 12 861,03 0,00 12 861,03 12 861,03 0,000 0,000

9 R 00000112 Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku kpl 1,000 16 076,28 0,00 16 076,28 16 076,28 0,000 0,000

10 R 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3
paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu kpl 1,000 48 228,84 0,00 48 228,84 48 228,84 0,000 0,000

11 R 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 91 098,93 0,00 91 098,93 91 098,93 0,000 0,000

12 R 00000116
Zajištění publicity realizované stavby - informační cedule podle
požadavků investora velikosti cca A3, včetně konstrukce - trvalé kpl 1,000 13 396,90 0,00 13 396,90 13 396,90 0,000 0,000

Celkem 0,00 476 393,80 476 393,80 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Polní cesta CHN5

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 467 890,37 10 627 342,67 12 095 233,04 1 044,687

1 Zemní práce 188 905,02 2 040 307,06 2 229 212,08 2,875

1 R 111211231

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene
do 30 cm kus 40,000 46,09 0,00 1 843,60 1 843,60 0,000 0,000

2 R 111211232

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene
přes 30 cm kus 11,000 101,82 0,00 1 120,02 1 120,02 0,000 0,000

3 R 111251102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při
celkové ploše přes 100 do 500 m2 m2 300,000 23,58 0,00 7 074,00 7 074,00 0,000 0,000

4 R 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 40,000 208,99 0,00 8 359,60 8 359,60 0,000 0,000

5 R 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 10,000 353,68 0,00 3 536,80 3 536,80 0,000 0,000

6 R 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 557,31 0,00 557,31 557,31 0,000 0,000

7 R 112155215
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm kus 40,000 310,81 0,00 12 432,40 12 432,40 0,000 0,000

8 R 112155221
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 10,000 683,33 0,00 6 833,30 6 833,30 0,000 0,000

9 R 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 998,05 0,00 998,05 998,05 0,000 0,000

10 R 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km
keřového porostu středně hustého m2 300,000 23,69 0,00 7 107,00 7 107,00 0,000 0,000

11 R 112211111 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 40,000 69,66 0,00 2 786,40 2 786,40 0,000 0,004
12 R 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m kus 10,000 517,25 0,00 5 172,50 5 172,50 0,000 0,002
13 R 112211113 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 1,000 1 114,31 0,00 1 114,31 1 114,31 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Polní cesta CHN5

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

14 R 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 100 do 300 mm kus 40,000 310,81 0,00 12 432,40 12 432,40 0,000 0,000

15 R 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 300 do 500 mm kus 10,000 455,49 0,00 4 554,90 4 554,90 0,000 0,000

16 R 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 910,99 0,00 910,99 910,99 0,000 0,000

17 R 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 80,000 48,23 0,00 3 858,40 3 858,40 0,000 0,000

18 R 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes
50 do 100 mm m2 80,000 58,95 0,00 4 716,00 4 716,00 0,000 0,000

19 R 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem do 500 l/min hod 30,000 35,37 0,00 1 061,10 1 061,10 0,000 0,001

20 R 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 20,000 27,87 0,00 557,40 557,40 0,000 0,000

21 R 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes
250 do 300 mm m2 8 980,000 13,93 0,00 125 091,40 125 091,40 0,000 0,000
"sejmutí travního drnu" 8980 8 980,000
Součet 8 980,000

22 R 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 m3 112,000 73,95 0,00 8 282,40 8 282,40 0,000 0,000
"pod tělesem cesty" 345 345,000
"odečet rýha pro drenáž cesty" -233 -233,000
Součet 112,000

23 R 129253101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného
nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 m3 10,000 482,29 0,00 4 822,90 4 822,90 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Polní cesta CHN5

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

24 R 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 m3 m3 233,000 155,40 0,00 36 208,20 36 208,20 0,000 0,000
"rýha pro drenáž cesty, dl. 1540-86 m, plocha 0,16 m2" 233 233,000
Součet 233,000

25 R 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 100 do 300 mm kus 40,000 117,89 0,00 4 715,60 4 715,60 0,000 0,000

26 R 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 300 do 500 mm kus 10,000 278,66 0,00 2 786,60 2 786,60 0,000 0,000

27 R 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 500 do 700 mm kus 1,000 1 554,04 0,00 1 554,04 1 554,04 0,000 0,000

28 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 462,000 35,37 0,00 16 340,94 16 340,94 0,000 0,000
"zemina pro zásyp komunikace (podél krajnice), na mezideponii"
0,15*1540 231,000
"zemina pro zásyp komunikace (podél krajnice), zpět" 0,15*1540 231,000
Součet 462,000

29 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 2 808,000 139,33 0,00 391 238,64 391 238,64 0,000 0,000
skládka Ronov, 11 km
"sejmutí travního drnu" 8980*0,3 2 694,000
"odkopávky+rýha" 345 345,000
"odečet zásyp krajnic cesty" -231 -231,000
Součet 2 808,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Polní cesta CHN5

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

30 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 2 808,000 9,65 0,00 27 097,20 27 097,20 0,000 0,000
skládka Ronov, 11 km
"sejmutí travního drnu" 8980*0,3 2 694,000
"odkopávky+rýha" 345 345,000
"odečet zásyp krajnic cesty" -231 -231,000
Součet 2 808,000

31 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 231,000 25,72 0,00 5 941,32 5 941,32 0,000 0,000
"zemina pro zásyp komunikace (podél krajnice)" 0,15*1540 231,000
Součet 231,000

32 R 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných m3 380,000 41,80 0,00 15 884,00 15 884,00 0,000 0,000
"pod tělesem cesty" 380 380,000
Součet 380,000

33 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 5 054,400 160,76 0,00 812 545,34 812 545,34 0,000 0,000
2808*1,8 5 054,400
Součet 5 054,400

34 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 3 039,000 10,18 0,00 30 937,02 30 937,02 0,000 0,000
"sejmutí travního drnu" 8980*0,3 2 694,000
"odkopávky, rýhy" 345 345,000
Součet 3 039,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Polní cesta CHN5

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

35 R 174251101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 231,000 69,66 0,00 16 091,46 16 091,46 0,000 0,000
"zásyp podél krajnic" 231 231,000
Součet 231,000

36 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 917,000 18,22 0,00 34 927,74 34 927,74 0,000 0,000
"úprava zbylé plochy pozemku" 10897-8980 1 917,000
Součet 1 917,000

37 R 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 310,000 18,22 0,00 42 088,20 42 088,20 0,000 0,000
"svahování podél krajnic" 0,75*2*1540 2 310,000
Součet 2 310,000

38 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 57,750 148,97 8 603,02 0,00 8 603,02 0,001 0,058
"svahování podél krajnic" 0,75*2*1540*0,025 57,750
Součet 57,750

39 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 47,925 150,05 7 191,15 0,00 7 191,15 0,001 0,048
"úprava zbylé plochy pozemku" (10897-8980)*0,025 47,925
Součet 47,925

40 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 8 847,000 10,18 0,00 90 062,46 90 062,46 0,000 0,000
5898*1,5 8 847,000
Součet 8 847,000

41 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 2 310,000 31,08 0,00 71 794,80 71 794,80 0,000 0,000
"podél krajnic" 0,75*2*1540 2 310,000
Součet 2 310,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Polní cesta CHN5

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

42 R 184818231

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do
300 mm kus 34,000 589,46 0,00 20 041,64 20 041,64 0,013 0,436

43 R 184818232

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes
300 do 500 mm kus 10,000 696,64 0,00 6 966,40 6 966,40 0,021 0,214

44 R 184818233

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes
500 do 700 mm kus 15,000 910,99 0,00 13 664,85 13 664,85 0,030 0,448

45 R 184818234

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes
700 do 900 mm kus 3,000 1 061,03 0,00 3 183,09 3 183,09 0,038 0,115

46 R 184818235

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes
900 do 1100 mm kus 2,000 1 286,10 0,00 2 572,20 2 572,20 0,047 0,094

47 R R160
Nákup zeminy vhodné pro doplnění násypu komunikace, včetně
nákladů na dovoz m3 380,000 310,81 0,00 118 107,80 118 107,80 0,000 0,000

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 173 110,85 50 334,34 223 445,19 1,456
48 R0011 Javor mleč /Acer platanoides/ OK 8-10, s balem kus 8,000 3 858,31 30 866,48 0,00 30 866,48 0,000 0,000
49 R0012 Javor klen (Acer pseudoplatanus) OK 8-10, s balem kus 3,000 3 858,31 11 574,93 0,00 11 574,93 0,000 0,000
50 R0013 Lípa srdčitá (Tilia cordata) OK 8-10, s balem kus 6,000 3 858,31 23 149,86 0,00 23 149,86 0,000 0,000
51 R0014 Vrba jíva (Salix caprea) OK 8-10, s balem kus 3,000 3 858,31 11 574,93 0,00 11 574,93 0,000 0,000
52 R0015 Třešeň ptačí (Prunus avium) OK 8-10, s balem kus 9,000 6 001,81 54 016,29 0,00 54 016,29 0,000 0,000
53 R0016 Líska obecná (Coryllus avellana) 40-60 cm, 2-3 výhony kus 9,000 133,97 1 205,73 0,00 1 205,73 0,000 0,000
54 R0017 Růže šípková (Rosa canina) 40-60 cm, 2-3 výhony kus 4,000 133,97 535,88 0,00 535,88 0,000 0,000

55 R 183101114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez
výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do
0,125 m3 kus 13,000 110,24 0,00 1 433,12 1 433,12 0,000 0,000

56 R 183101115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez
výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do
0,40 m3 kus 29,000 635,40 0,00 18 426,60 18 426,60 0,000 0,000
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Objekt:   Polní cesta CHN5
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Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

57 R 184004415

Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů
(odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl.
700 mm kus 29,000 102,14 0,00 2 962,06 2 962,06 0,000 0,000

58 R 184004612

Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů
nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes
200 mm do 300 mm, do jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm kus 13,000 38,90 0,00 505,70 505,70 0,000 0,000

59 R 184215132
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky
přes 1 do 2 m kus 29,000 244,73 0,00 7 097,17 7 097,17 0,000 0,001

60 R 184215111
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem,
délky do 1 m kus 13,000 36,86 0,00 479,18 479,18 0,000 0,001

61 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 87,000 131,83 11 469,21 0,00 11 469,21 0,005 0,411
29*3 87,000

62 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 13,000 105,03 1 365,39 0,00 1 365,39 0,004 0,046
63 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m m 43,500 316,17 13 753,40 0,00 13 753,40 0,004 0,165

3*29*0,5 43,500
Součet 43,500

64 R 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do
1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 42,000 170,47 0,00 7 159,74 7 159,74 0,002 0,087
29+13 42,000

65 31324803 pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m m 158,000 42,01 6 637,58 0,00 6 637,58 0,001 0,221
"ochrana vně kůlů" 29*2,5*2 145,000
"ochrana keřů" 13*1 13,000
Součet 158,000

66 R 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,460 50,03 0,00 873,52 873,52 0,000 0,000
29*0,7*0,7+13*0,5*0,5 17,460
Součet 17,460

67 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,619 2 657,95 6 961,17 0,00 6 961,17 0,200 0,524
29*0,7*0,7*0,15+13*0,5*0,5*0,15 2,619
Součet 2,619
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celkem

68 R 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 8,400 423,97 0,00 3 561,35 3 561,35 0,000 0,000
42*0,1+4*42*0,025 8,400
Součet 8,400

69 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 8,400 429,88 0,00 3 610,99 3 610,99 0,000 0,000

70 R 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m m3 16,800 26,09 0,00 438,31 438,31 0,000 0,000
8,4 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 16,800

71 R R00251
Hnojení sazenic keřů tabletovým hnojivem včetně tablet hnojiva
20g/keř kus 13,000 27,87 0,00 362,31 362,31 0,000 0,000

72 R R006
Hnojení sazenic stromů tabletovým hnojivem včetně tablet hnojiva
50g/strom kus 29,000 48,23 0,00 1 398,67 1 398,67 0,000 0,000

73 R R007
Zapravení hydrogelu do jamky pro vysazovaní stromů a keřů
vč.dodávky hydrogelu kg 4,200 482,29 0,00 2 025,62 2 025,62 0,000 0,000
29*0,1+13*0,1 4,200
Součet 4,200

2 Zakládání 27 771,98 444 671,00 472 442,98 418,701

74 R 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 1 599,400 12,86 0,00 20 568,28 20 568,28 0,000 0,496
"drenáž" (1540-86)*1,1 1 599,400
Součet 1 599,400

75 R 212751106

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4
celoperforovaná 360° DN 160 m 1 454,000 291,68 0,00 424 102,72 424 102,72 0,287 417,821
"drenáž" 1540-86 1 454,000
Součet 1 454,000

76 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP
200g/m2 m2 1 919,280 14,47 27 771,98 0,00 27 771,98 0,000 0,384
"drenáž" (1540-86)*1,1*1,2 1 919,280
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Polní cesta CHN5

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 1 919,280

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 15 960,81 15 960,81 0,112
77 R 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 m3 1,176 6 177,77 0,00 7 265,06 7 265,06 0,000 0,000

4,9*0,6*0,2*2 1,176
Součet 1,176

78 R 317351105

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových
říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené
jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce
do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení m2 4,400 1 180,04 0,00 5 192,18 5 192,18 0,015 0,064
(4,9+4,9+0,6+0,6)*0,2*2 4,400
Součet 4,400

79 R 317351106

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových
říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené
jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce
do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění m2 4,400 255,81 0,00 1 125,56 1 125,56 0,000 0,000

80 R 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí t 0,046 51 695,87 0,00 2 378,01 2 378,01 1,040 0,048
0,6*4,9*7,9*0,001*2 0,046
Součet 0,046

5 Komunikace pozemní 1 234 344,44 8 056 245,23 9 290 589,67 622,753

81 R 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm m2 8 847,000 25,72 0,00 227 544,84 227 544,84 0,000 0,000
5898*1,5 8 847,000
Součet 8 847,000
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celkem

82 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 254,794 4 844,48 1 234 344,44 0,00 1 234 344,44 1,000 254,794
5898*1,5*0,4*1,8*0,04 254,794
Součet 254,794

83 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 17 104,200 121,13 0,00 2 071 831,75 2 071 831,75 0,000 0,000
"spodní vrstva, fr. 0-63 mm" 1,5*5898 8 847,000
"vrchní vrstva, fr. 0-32 mm" 1,4*5898 8 257,200
Součet 17 104,200

84 R 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 6 782,700 479,27 0,00 3 250 744,63 3 250 744,63 0,000 0,000
5898*1,15 6 782,700
Součet 6 782,700

85 R 569831112
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 110 mm m2 1 454,000 73,52 0,00 106 898,08 106 898,08 0,253 367,862
(1540-86)*0,5*2 1 454,000
Součet 1 454,000

86 R 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 6 782,700 28,55 0,00 193 646,09 193 646,09 0,000 0,000
5898*1,15 6 782,700
Součet 6 782,700

87 R 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,40 kg/m2 m2 5 898,000 11,22 0,00 66 175,56 66 175,56 0,000 0,000
5898*1 5 898,000
Součet 5 898,000

88 R 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po
zhutnění tl. 40 mm m2 5 898,000 362,24 0,00 2 136 491,52 2 136 491,52 0,000 0,000
5898*1 5 898,000
Součet 5 898,000

89 R 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 27,000 107,88 0,00 2 912,76 2 912,76 0,004 0,097
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celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"ZÚ, KÚ" 27 27,000
Součet 27,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 408,95 408,95 0,000
90 R 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 4,900 83,46 0,00 408,95 408,95 0,000 0,000

4,9*0,5*2 4,900
Součet 4,900

8 Trubní vedení 15 754,74 4 589,40 20 344,14 0,218

91 R 822372112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN
300

m 6,000 764,90 0,00 4 589,40 4 589,40 0,000 0,001
"uložení ocelové trubky DN 200 do požadovaného sklonu, km 0,347"
6

6,000
Součet 6,000

92 55283929 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm m 6,000 2 625,79 15 754,74 0,00 15 754,74 0,036 0,217

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 114,19 27 767,07 28 881,26 0,028
93 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 27,000 87,26 0,00 2 356,02 2 356,02 0,000 0,000

"ZÚ, KÚ" 27 27,000
Součet 27,000

94 R 938902422

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady
na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes
25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm m 48,000 35,37 0,00 1 697,76 1 697,76 0,000 0,000
8*6 48,000
Součet 48,000

95 R 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm m2 4,900 671,20 0,00 3 288,88 3 288,88 0,000 0,000
0,5*4,9*2 4,900
Součet 4,900
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celkem

96 R 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm m 13,800 1 480,03 0,00 20 424,41 20 424,41 0,000 0,005
"R10" 0,3*23*2 13,800
Součet 13,800

97 13021032 tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 10mm t 0,023 48 443,20 1 114,19 0,00 1 114,19 1,000 0,023
"R10" 0,8*23*2*0,617*0,001 0,023
Součet 0,023

997 Přesun sutě 0,00 34 028,53 34 028,53 0,000

98 R 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 47,531 135,41 0,00 6 436,17 6 436,17 0,000 0,000

99 R 997002519

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 475,310 15,53 0,00 7 381,56 7 381,56 0,000 0,000
47,531 * 10 " Přepočtené koeficientem množství 475,310

100 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro
vodorovné přemístění t 47,531 137,04 0,00 6 513,65 6 513,65 0,000 0,000

101 R 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 23,200 160,76 0,00 3 729,63 3 729,63 0,000 0,000
23,2 23,200
Součet 23,200

102 R 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 01 01 t 0,539 294,73 0,00 158,86 158,86 0,000 0,000
0,539 0,539
Součet 0,539

103 R 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02 t 17,600 557,31 0,00 9 808,66 9 808,66 0,000 0,000
17,6 17,600
Součet 17,600
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998 Přesun hmot 0,00 3 364,62 3 364,62 0,000

104 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 1 044,913 3,22 0,00 3 364,62 3 364,62 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 16 920,39 39 452,77 56 373,16 0,227

741 Elektroinstalace - silnoproud 4 501,40 879,11 5 380,51 0,008

105 R 741110313
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do
krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní O přes 90 do 133
mm

m 10,000 84,85 0,00 848,50 848,50 0,000 0,000
106 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 10,000 450,14 4 501,40 0,00 4 501,40 0,001 0,008

"uložení kabelu PKO do půlené chráničky" 10 10,000
Součet 10,000

107 R 998741101

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m t 0,008 3 826,07 0,00 30,61 30,61 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 12 418,99 38 573,66 50 992,65 0,219
108 14011052 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,6mm m 26,800 408,34 10 943,51 0,00 10 943,51 0,007 0,179

13,4*2 26,800
Součet 26,800

109 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,039 37 832,85 1 475,48 0,00 1 475,48 1,000 0,039
0,25*0,25*4*2*78,5*0,001 0,039
Součet 0,039

110 R 767161119
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do
zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg m 9,000 3 108,08 0,00 27 972,72 27 972,72 0,000 0,001
4,5+4,5 9,000
Součet 9,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov
Objekt:   Polní cesta CHN5

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

111 R 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,219 1 810,21 0,00 396,44 396,44 0,000 0,000

112 R R767001 Žárové zinkování kg 211,580 48,23 0,00 10 204,50 10 204,50 0,000 0,000
(86,16+19,63)*2 211,580
Součet 211,580

Celkem 1 484 810,76 10 666 795,44 12 151 606,20 1 044,913
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