

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1226-2023-504101 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těně v Brdech

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 500,00	15 000,00	31.8.2024
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	15	770,00	11 550,00	31.7.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1450	770,00	1 116 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	3 850,00	635 250,00	30.6.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	5	5 500,00	27 500,00	31.7.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1465	242,00	354 530,00	30.9.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1465	165,00	241 725,00	15.12.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					2 402 055,00	31.1.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1465	242,00	354 530,00	31.8.2026
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha	-	-	-	-
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	1 694,00	1 694,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	968,00	968,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	330,00	330,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1465	165,00	241 725,00	31.03.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	2	8 800,00	17 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha	-	-	-	-
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	1 155,00	1 155,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	583,00	583,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	220,00	220,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					662 805,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1465	154,00	225 610,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					225 610,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 402 055,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					662 805,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					225 610,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 290 470,00	
DPH 21% v Kč					690 998,70	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 981 468,70	