

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeladná – dokončení

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1)	Cena bez DPH celkem v Kč 1)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.1	Hlavní celek „Mapové dílo“					
6.1.a)	Aktualizace návrhu pozemkových úprav a vyhotovení reprezentativního vzorku nejběžnějších příloh RII	ha	1395	1 000,00 Kč	1 395 000,00 Kč	do 7 měsíců od účinnosti smlouvy
6.1.b)-h)	Vyhotovení aktualizované DKM a dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí *	ha	1395	1 000,00 Kč	1 395 000,00 Kč	do 5 měsíců od obdržení kladného stanoviska KP Frýdek-Místek
6.1.i)	Průběžná aktualizace Díla po odevzdání dokončeného Díla na KP Frýdek-Místek do zápisu KoPÚ do KN	LV	200	650,00 Kč	130 000,00 Kč	do 3 měsíců od odevzdání dokončeného díla k zápisu do KN
Celková cena Díla bez DPH v Kč					2 920 000,00	

* vyhotovení podkladů pro zavedení výsledků KoPÚ do KN včetně průběžné aktualizace do doby odevzdání dokončeného díla na kat. pracoviště k zápisu

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 23.01.2025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 20.01.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: ředitelka KPÚ pro MSK

Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatel

1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.