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1 Zakladni udaje

Cerpaci stanice ,CS1 — Podavaci“ je sougasti zavlahové soustavy Brod — Bulhary — Valtice, konkrétné
jejiho provozniho uzlu A% ktery je pocateCnim uzlem celé zavlahové soustavy. Nachazi se v oploceném
areélu na pravém bfehu Horni nadrze Nové Mlyny a je jedinym zdrojem vody pro celou zavlahovou soustavu.

PFijezd k arealu Cerpaci stanici je po nezpevnéné (polni) cesté vedouci z obce Brod nad Dyji.

1.1 Identifikaéni udaje

Nazev akce: Brod nad Dyji, CS1 — podavaci
Misto stavby (kat. Uz.): Dolni Dunajovice
Okres: Breclav
Kraj: Jihomoravsky
Vlastnik objektu: Ceska republika, pfislusnost hospodafit s majetkem statu,
Statni pozemkovy Gfad (SPU), Husinecka 1124/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov
Kontaktni osoba: Bc. Miroslav Ri¢af

Odbor VHS, oddéleni VHS Brno

tel: +420 724 614 032, e- ma|I m ncar@spucr cz
iy T By T
BT, .-_'nl."ll: '-L.ﬁ. -'d':l'l"' 'a"-"i!l.fi.jﬂ "::':.\;i
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Kontaktni osoba: '*-=~}er -‘I i
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1.2 Ugel projektu

Tato projektova dokumentace fesi Upravu stavajici technologie Cerpaci stanice s ohledem na vzniklou
havarii vytlacného potrubi v prostoru mezi budovou CS a byvalou mérnou Sachtou a zohlednujici rovnéz
zménu rezimu provozovani CS, ktera je provozovana na maximalni pritok Q = 250 I/s v rezimu Cerpani 1+2.

1.3 Podklady

Pro vypracovani této dokumentace byly pouzité nasledujici podklady:
1. Projektova dokumentace ,Méreni pratokd na 4 objektech HZZ-PD*, stupen DPS, 09/2023
2. Mistni Setfeni ze dnt 23.9.2024 a 13.11.2024
3. Informace o zplisobu provozovani CS 1 poskytnuté provozovatelem na jednani dne 23.9.2024
4. Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu ze dne 13.11.2024

2 Popis stavajiciho stavu

Resena ,CS 1 — Podavaci zasobuje zavlahovou vodou cely zavlahovy systém Brod-Bulhary-Valtice.
Cerpaci stanice se nachazi v oploceném arealu na pravém biehu Horni nadrze Nové Mlyny. PFistup do areélu
je zabezpelen vjezdovou branou. V aredlu se nachazi vtokovy (odbérny) objekt, budova Cerpaci stanice,
spole¢né vytlacné potrubi, Sachta na vytlaku (byvala mérna Sachta) a trafostanice. Objekt Cerpaci stanice se
sklada ze stavebni a technologické &asti.

2.1 Budova ¢erpaci stanice — stavebni ¢ast

2.1.1 Vtokovy — odbérny objekt

Vtokovy objekt pfedstavuje zelezobetonovou konstrukci rozdélenou na Ctyfi samostatné uzaviratelné
vitoky, kazdy vtok je samostatny k jednotlivym ¢erpadlim. Jednotlivé vtoky jsou rozdéleny vzdy na dvé Casti
oddélené pilifem, z nichz jednu €ast Ize uzavirat ruéné ovladanym stavidlem a druha €ast je trvale zahrazena.
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2.1.2 Cerpaci stanice

Budova CS je koncipovana jako zdé&na technologicka hala s pfizemim a jednim podzemnim podlazim.
V pfizemni ¢asti haly se nachazi rozvodna elektrickych zafizeni a ovladaci panely elektropohont, v podzemni
gasti se nachazi &erpadla s elektromotory, armatury a trubni propoje. Pfed vstupem do CS se nachazi
zpevnéna plocha, ktera slouzi pro obsluhu technologickych zafizeni Eerpaci stanice.

2.1.3 Sachta na vytlaku

Sachta na vytlaku (byvala mérna $achta) se nachazi u vjezdové brany do arealu. Jedna se o pozemni
monoliticky betonovy objekt, skrz ktery prochazi vytlaéné potrubi. Vstup do Sachty je pfes stropni otvor
s poklopem po stupadlech.

2.2 Budova cerpaci stanice — technologicka ¢ast

2.2.1 Vtokovy — odbérny objekt

Technologické vystrojeni odbérného objektu tvofi jemné Cesle fazené vedle sebe ve &tyfech
samostatnych otevienych natokovych komorach (kazda komora vzdy pro jedno &erpadlo). Cesle slouzi pro
ochranu obéznych kol a vytlaku ¢erpadel pfed vniknutim vétSich pevnych pfedmét z nadrze. Obsluha &esli
je ruéni. Natoky do jednotlivych komor jsou opatiené stavidlovymi uzavéry s ruénim oviadanim pomoci cévové
tyCe. Za stavidly jsou v natokovych pilifich zabudované svislé ocelové drazky pro moznost osazeni
provizorniho hrazeni. Nad natokovymi komorami je v podélném sméru osazena ocelova konstrukce
s pojezdovym I-profilem.

2.2.2 Cerpaci stanice

Cerpaci stanici tvofi &tyfi derpadla v suché instalaci, umisténa v podzemni &asti technologické haly.
Jedna se o horizontalni odstfediva spiralni Cerpadla s dvouvtokovym obé&znym kolem, typ: 350 300 QVC 460
60 LNO1002, vyrobce MSA c¢erpadla s.r.o., Dolni BeneSov (rok vyroby 2 ks — 1971, 2 ks — cca 2007) s
tfifazovym asynchronnim elektromotorem: typ: AF1194-4, vyrobce: MEZ Brno, n.p., zavod Drasov, rok vyroby
1971, instalovany vykon Pi = 164,5 kW .

Sestava jednoho &erpadla je dimenzovana na pritok Q =250 |/s pfi dopravni vy$ce 53 m. Cerpadla
jsou navrhovana na provoz v sestavé 3 + 1. V sou€asné dobé je ale v provozu pouze dvojice instalovanych
Cerpadel, ktera jsou provozovana v zapojeni 1+1. Dvé €erpadla maji demontovany motor a jedno z nich bylo
vzdy uvazovano jako instalovana rezerva. Vlastni télesa Cerpadel jsou osazend v pozicich a pfipojena na
potrubni rozvody. Trubni propoje pfedstavuji saci a vytlana potrubi Cerpadel a pfipojeni tlakové nadoby
protirazové ochrany. Kazdé Eerpadlo ma samostatné saci potrubi DN 500. Vytlatna potrubi jednotlivych
Cerpadel DN 400 jsou vedené skrz sténu objektu, kde se spojuji do spole€ného vytlaku DN 800.

Na sani Cerpadel jsou osazena Soupatka s elektropohony DN 500. Na vytlacich Eerpadel jsou osazené
montazni viozky, zpétné klapky a Soupatka s elektropohony DN 400. Ovladani elektropohon( je feSené pres
deblokacni skfing, které jsou umisténé vzdy pobliz kazdé armatury. Tlakova nadoba je s vytlatnym fadem DN
800 propojena potrubim DN 300 s ruénim Soupatkem umisténym u tlakové nadoby v technologické hale.
Potrubni propoje jsou puvodni, servopohony armatur byly vyménény za nové v nedavné dobé.

V zadni ¢asti technologické haly je osazena vertikalni tlakova nadoba s pfislusenstvim slouzici jako
protirdzova ochrana vytlaéného fadu. Parametry tlakové nadoby: Objem 10,012 m3, maximalni pretlak 11 bar.

Doplfiovani vzduchu do tlakové nadoby zajistuje kompresor typ DVK EKO. ReZim pInéni je mozny
ruéné i automaticky pomoci ¢idel snimani hladiny vody v nadobé& osazenych na stavoznaku nadoby.

Pro Cerpani ukapl je do podlahové jimky nainstalovano kalové Cerpadlo, vytlak je vyveden mimo
budovu &erpaci stanice, do nadrze Nové Mlyny.

Pro moznost manipulace s erpadly a dal$im technologickym zatizenim CS je pod stropem haly
instalovany pojizdny jefab.
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2.3  Vytlaéné potrubi

Vytlagna potrubi jednotlivych ¢erpadel DN 400 jsou vedené skrz sténu objektu a tésné za budovou jsou
napojené do spole¢ného vytlaku DN 800. Vypousténi vytlaku je feSené odbockou DN 200 ze spole€ného
vytlaku DN 800 vné budovy. Odbocka je opatfena Soupatkem DN 200 se zemni soupravou a je zausténa do
vtokového objektu.

Spole¢né vytlacné potrubi DN 800 je v ramci arealu vedené v zemi do suché Sachty, kde byvalo méfeni
prutoku, Sachtou prochazi dale ven z arealu az do hlavniho zavlazovaciho kanalu, ktery zacina na vrcholu
prilehlého kopce. Vytlacné potrubi je ocelové s vnitfnim asfaltovym natérem DN 820, PN 10, ma celkovou
délku 630 m a prekonava prevyseni 43 m. Potrubi je v celé délce ulozeno v hloubce minimainé 1,0 m pod
povrchem.

2.4  Sachta na vytlaku

Sachtou prochazi vytlaéné potrubi, na kterém bylo dfive umist&éno méFeni pritoku (Venturiho trubice),
které je v souCasné dobé nefunkéni. Méfeni proteklého mnozstvi se stanovuje na zakladé technickych
parametrd ¢erpadla a jeho doby provozu.

25 Pripojka VN a trafostanice

Zasobovani elektrickou energii je feSeno z pasma VN. Pro Ggel transformace na NN je u CS umisténa
trafostanice o dvou polich, uréena pro zasobeni pohonl Cerpadel a pro stavebni elektroinstalaci. Po
transformaci je elektricka energie pfivedena do rozvadédd, umisténych v pfizemi budovy CS, odkud jsou jiz
pfimo napajena Cerpadla a ostatni pohony.

3 Popis navrhovanych uprav

V ramci technologické Casti budou provedené nize uvedené Upravy. Provedenim téchto uprav dojde
jednak k vyfeSeni aktualni havarie spolec¢ného vytlaéného potrubi v zemi za budovou Cerpaci stanice a rovnéz
k optimalizaci kapacity spole¢ného vytlacného potrubi od budovy €erpaci stanice po $achtu na vytlaku na:

Q=2501/s

Dimenze spole¢ného vytlaku bude v tomto Useku zmensena ze stavajiciho DN 800 na DN 600. Pfipojeni
na stavajici vytlacné potrubi DN 800 bude realizovano pfes redukci v Sachté na vytlaku.

Seznam navrhovanych uprav technologie:

Vyména vytlacnych potrubi Eerpadel €.2,3 a 4 v€etné rucnich a elektroarmatur

Demontaz Cerpadla €.1 v€etné vytlatného potrubi

Osazeni nového spole¢ného vytlacného potrubi Cerpadel v budové

Osazeni nového spoledného vytlaéného potrubi mezi budovou CS a $achtou na vytlaku

Vyména potrubi v Sachté na vytlaku a pfipojeni na stavajici vytlacné potrubi

Osazeni nového vypoustéciho potrubi spoleéného vytlaku v trase vytlaéného potrubi ¢erpadla ¢.1
Osazeni nového potrubniho pfipojeni stavajici protirazové ochrany

Noogak~w

3.1 Vymeéna vytlaénych potrubi ¢erpadel €.2,3 a 4

Bude provedena vyména vytlaéného potrubi u ¢erpadel ¢.2,3 a 4, které zlGstanou po provedeni Uprav
v provozu. Stavajici ocelové potrubi DN 400 v€etné armatur bude demontované. ZaCatek demontaze bude na
vytlaéné pfirubé Cerpadla DN 300. Nové potrubi vytlaku bude z materidlu nerez 1.4301 dimenze DN 350
(rozmér 355,6 x 4,78 mm). Nova sestava bude zahrnovat redukci DN 300/350, deskovou zpétnou klapku
kovové tésnici s pakou a zavazim DN 350, montazni vliozku DN 350, mezikus pro instalaci indukéniho
prutokoméru DN 350 (v provedeni, které nevyzaduje uklidriujici délky pred a za pritokomérem) a mékkotésnici
plnopratocné pfirubové Soupatko s elektropohonem DN 350. Vytlacné potrubi bude zausténé do nového
spole€¢ného vytlaku DN 600 uvniti budovy. VSechny soucasti budou tlakové tfidy minimalné PN 10.
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3.2 Demontaz ¢erpadla €.1

Stavaijici derpadlo &.1 (nejblize k vchodu do objektu CS) bude demontované véetné vytladného potrubi a
armatur. Saci potrubi bude demontované az ke stavajicimu Soupatku s elektropohonem DN 500.
Demontovany material bude uskladnény v arealu CS v misté uréenym objednatelem. Demontovany material
zUstava v majetku objednatele, ktery zaroven pfedem uréi zplsob demontaze (Setrna) s ohledem na pfipadné
dal$i vyuziti demontovaného materialu (Cerpadlo, motor, servopohon Soupatka).

3.3 Osazeni nového spole¢ného vytlaéného potrubi

Vytlaéna potrubi od jednotlivych 3 ks Eerpadel budou zausténa do nového patefniho vytlaéného potrubi
DN 600. Potrubi bude vedené pfi sténé budovy pod plosinou, na které jsou umisténé elektrorozvadéce. Nové
potrubi spoleéného vytlaku bude z materialu nerez 1.4301 dimenze DN 600 (rozmér 609,6 x 6,35 mm). Potrubi
bude na obou koncich ukonéené zaslepovacimi pfirubami pro moznost jeho ¢isténi. Pro utlumeni razu
v potrubi bude potrubi zapfeno do podlahy prFes tfi nové betonové bloky, do kterych bude uchycené pomoci
nerezovych tfrmen(. Z patefniho potrubi bude vytlak vyvedeny pod uhlem 60° a pfes segmentové koleno bude
vyvedeny vné budovy pfes nové vybudovany prostup. Nerezova ¢ast vytlaku bude ukonéena 0,5 m za vnéjsi
sténou budovy, kde bude pres pfirubovy spoj pfipojena na potrubi z ¢erné oceli tf.11.

34 Osazeni vytlaéného potrubi mezi budovou CS a $achtou na vytlaku

Spole¢né vytlacné potrubi DN 600 bude vedené v zemi v nové trase i vySce oproti stavajicimu vytlaku.
Délka useku mezi budovou a Sachtou na vytlaku je cca 27 m. Material potrubi je ocel DN 600 s asfaltovym
natérem. Potrubi bude pfivedené do Sachty na vytlaku pfes prostup stavajiciho vytlaku DN 800, ktery se v Casti
pred $achtou v nezbytné nutné délce demontuje. V misté& pod komunikaci za budovou CS bude potrubi vedené
v ocelové chraniCce. Ocelové potrubi vytlaku je v dodavce technologické &asti, vykop, ulozeni potrubi,
chranicka a zapraveni vykopu je soucast stavebni dodavky.

Pred zahajenim praci je potfeba vyty¢€it vedeni pfipadnych siti v trase vytlaku v arealu!

3.5 Vymeéna potrubi v Sachté na vytlaku

Na vytlaéné potrubi DN 600 v Sachté bude osazena montazni viozka a za ni redukce DN 600/800, ktera
bude pfipojena na pfirubu DN 800 stavajiciho vytlaku. Material potrubi je ocel tf.11. VeSkeré soucasti jsou
v dodavce technologie.

3.6 Osazeni nového vypoustéciho potrubi spoleéného vytlaku

Stavajici vypousténi vytlaku vedené vné budovy bude diky vyméneé vytlaéného potrubi nefunkéni a bude
nahrazené novym vypoustécim potrubim vedeném uvnitf budovy v trase demontovaného vytlaku Cerpadla €.1.
Vypoustéci potrubi bude pfipojené k patefnimu spole€nému vytlaku DN 600, konkrétné k jeho zaslepovaci
pfirubé. VySkové bude dno vypousténi v urovni dna patefni trubky. Potrubi bude vedené v trase
demontovaného vytlaku Cerpadla €.1 dale aZ k Soupatku na sani demontovaného &erpadla. Zde bude
zausténé do nové zaslepovaci pfiruby DN 500 osazené na Soupatko. VysSkové opét ke dnu potrubi DN 500.
Na vypoustécim potrubi bude osazené nové pfFirubové Soupatko s elektropohonem DN 200, PN 10. Material
potrubi bude nerez 1.4301, dimenze DN 200 (rozmér 206 x 3,0 mm).

3.7 Pripojeni stavajici protirazové ochrany

Stavajici pfipojeni protirazové ochrany bude diky vymeéné vytlaéného potrubi nefunkéni a bude nahrazené
novym pfipojovacim potrubim vedeném uvnitf budovy a pfipojené k patefnimu spole¢nému vytlaku DN 600.
Na pfipojovacim potrubi bude osazené nové pfirubové Soupatko s ruénim kolem DN 300 a montazni viozka
DN 300, které nahradi stavajici armatury. Material potrubi bude nerez 1.4301, dimenze DN 300, PN 10 (rozmér
323,9 x 4,0 mm). Nové potrubi bude ukonéené na pfirubé kolena pod tlakovou nadobou protirazové ochrany.

Ke stavajicimu kompresoru bude doplnény novy kompresor jako instalovana zaloha. Vytlak z nového
kompresoru bude pfipojeny na stavajici potrubi vzduchu do tlakové nadoby. Novy kompresor bude osazeny
na konzole na sténu vedle stavajiciho kompresoru. Vlastni tlakova nadoba s pfislusenstvim zustane puvodni
bez uprav.
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3.8 Pomocné stavebni prace

V souvislosti s osazenim nové technologie a elektroCasti je nutné zajistit provedeni nasledujicich
pomocnych stavebnich praci:

1. vyvrtani nového prostupu pro vytlaéné potrubi v budové DN 600 v&etné segmentového tésnéni — 1 ks
2. upraveni prostupu vytlaného potrubi DN 600 sténou 3achty na vytlaku v misté prostupu stavajiciho
potrubi DN 800-1 ks

3. betonaz zakladovych blok 500x1100x300mm pod patefni potrubi vytlaku DN 600 uvnitf budovy — 5 ks

4. premisténi ocelové lavky nad vytlakem Cerpadla ¢.4—1 ks

5. zaslepeni prostupt stavajicich vytlakd DN 400 ve sténé budovy po demontazi — 4 ks

6. zaslepeni prostupu stavajiciho pfipojeni protiraz. ochrany DN 300 ve sténé budovy po demontazi — 1 ks

7. zhotoveni a zapraveni vykopu pro vedeni venkovni ¢asti vytlaku, v€etné piskového loze t1.15 cm, rozmér
vykopu 2,6 x 2,8 m — délka 26 m

8. pomocné prace pro nové vedeni kabelové trasy od venkovni trafostanice do rozvadéce uvniti budovy —

vykop, prostupy skrz sténu budovy

4 Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP

Ohledné stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP projektant konstatuje, Ze pro
naplnéni §14, odstavce 1 Zakona ¢&. 209/2006 Sb. v platném znéni je zadavatel stavby povinen pisemné urgit
koordinatora BOZP, jelikoz:

¢ Na stavbé se pfedpoklada pohyb pracovniku vice jak jednoho zhotovitele.

Cinnost nemusi byt hladena na Oblastni inspektorat prace, jelikoz se predpoklada, Ze pii realizaci stavby
nebudou naplnény skutecnosti dle §15, odstavce 1 a) a b) Zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni:

e Rekonstrukce bude delSi nezli 30 pracovnich dnu, ale sou€asné se nepfedpoklada pohyb vice jak 20
pracovnikl po dobu del§i nezli jeden den.

e Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dna v
pfepodtu na jednu fyzickou osobu

5 Nakladani s odpady

PFi realizaci stavby vzniknou odpady ruznych skupin a druhl dle Katalogu odpadi. PFi nakladani s
odpady, coz pfedstavuje jejich soustfedovani, skladovani. pfepravu a dopravu, odstrafiovani atd., je tfeba
dodrzet ustanoveni legislativnich predpist platnych v oblasti nakladani s odpady. Jedna se o zakon ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech a ve znéni zakona ¢.223/2015 Sb. a pozdéjSich predpisli a provadéci pfedpisy k
tomuto zakonu.

Nize jsou definované druhy odpadu vzniklych pfi realizaci této stavby, feSeni zpisobu nakladani s té€mito
odpady a jejich mozné vyuziti v ramci stavby v souladu se zakonem o odpadech. Pfesné mnozstvi vznikajicich
odpadu nelze pfedem stanovit, jelikozZ je zavislé na dodrzovani technologické kazné jednotlivych zhotoviteld.
Vznikly odpad budou tvofit pfevazné demontované ocelové prvky (potrubi, armatury a Cerpadlo) a
znehodnocené stavebni hmoty.

V prabéhu vystavby musi zhotovitel stavby dodrzovat veSkeré pravni predpisy tykajici se nakladani s odpady:

e zakon o odpadech €. 185/ 2001 Sb. ve znéni 223/2015 Sb. v platném znéni
vyhl. MZP &. 381 /2001 Sb. Katalog odpadt

vyhl. MZP &. 41 / 2005 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. MZP ¢&. 376 / 2001 Sb. O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd

Dale se k nakladani s odpady vztahuje zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech. a k nakladani s nebezpecnymi
odpady pak zakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach.
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Po dobu vystavby budou vznikat odpady pfi provadéni demontaze technologie, pfi provadéni
pomocnych stavebnich praci a odpady z provozu zafizeni stavenisté. Z hlediska zatfidéni odpadu do kategorii
se jedna o odpady ostatni (O) a odpady nebezpeéné (N). Zhotovitel stavby je povinen zajistit odstrafiovani
odpadl vzniklych na stavbé v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni ¢. 223/2015 Sb. a
souvisejicimi predpisy.

Spektrum a mnozstvi odpadU produkovanych v pribéhu vystavby nelze pfedem presné stanovit, bude
predmétem evidence o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, kterou je plvodce (zhotovitel stavby) povinen
vést (viz S 16 ,Povinnosti puvodcl odpad(”“ zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni ¢.223/2015

Sb.)

Kromé bézného komunalniho odpadu, oball od natérovych hmot a obalového materialu Ize mnozstvi
stavebniho odpadu odhadovat:

Kéd Popis Mnozstvi Nakladani
17 01 01 Beton 3,81 Recyklace, skladka
17 02 01 Dfevo — pomocné konstrukce 0,3t Recyklace, skladka
17 04 05 Zelezo a ocel 85t Druhotna surovina
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