

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:

+420 727 957 247

E-mail:

vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov

Tel.:

+420 727 957 212

E-mail:

l.rudisar@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva,

Ing. Martinem Bašárem, členem
představenstva,

Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Tel./fax:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

8yuchp8

1/28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: **Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace v k.ú. Lukavec u Pacova** (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne:	20. 5. 2024
Zadávací dokumentace ze dne:	29. 4. 2024
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne:	12. 6. 2024
Stavební povolení ze dne:	16. 4. 2024

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v kat. území Lukavec u Pacova dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace v k.ú. Lukavec u Pacova** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace v k.ú. Lukavec u Pacova**

Místo stavby: **katastrální území Lukavec u Pacova, Městys Lukavec, Kraj Vysočina**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Hanousek s.r.o., IČO: 29186404, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, pod zakázkovým číslem 3/23/1. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např.(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Pacov, odborem výstavby, životního prostředí a památkové péče dne 16. 4. 2024 pod č.j. MP/05584/2024/ZeN, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2024.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 20.5.2024. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **13 669 863,36 Kč.**
DPH 21 % činí **2 870 671,31 Kč.**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **16 540 534,67 Kč.**
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené v čl. V. smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelům potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 20.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelům, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně

provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

5. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020.

- c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
14. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodne s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětového zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro

dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočítání lhůt pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
- a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - c. Lhůta pro dokončení polní cesty HC19-R, části VC17 a části VC15: **do 31. 10. 2024**
 - d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně, realizace tůň a polní cesty DC16: **do 15. 4. 2025**
 - e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **30. 4. 2025**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu – u stavebních objektů:
- **SO 02_1, SO 02_2 a SO 02_3**

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev - lhůta pro plnění do: 105 dnů **od nabytí účinnosti smlouvy**

Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev a penetračního makadamu - lhůta pro plnění do 112 dnů **od nabytí účinnosti smlouvy**

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 stavebního zákona a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **37 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram,

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před koncem lhůty, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat lhůty konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty proukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov.

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X bod 10, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.
32. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty..
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicence poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
 - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
 - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
 - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
 - dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Luboš Rudišar
Tel.: + 420 727 957 212
E-mail: l.rudisar@spucr.cz

Jméno/funkce: Ing. Jitka Lojdová
Tel.: + 420 770 177 083
E-mail: j.lojdova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrt v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

Objekt SO 02 1 polní cesta HC19-R

PČ	Typ	kód	popis	MJ	Množství
55	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	4 160,000

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně

a vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

Objednatel

V Jihlavě dne 20. 6. 2024

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Zhotovitel

V Brně dne 20. 6. 2024

.....
XXXXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

.....
XXXXXXXXXXXX
STRABAG a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Dana Zemanová
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
XXXXXXXXXXXX

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace, polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova

HARMONOGRAM PRACÍ

UZLOVÉ BODY

[illegible]

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy
Termín dokončení stavebních prací
Termín dokončení výsadby zeleně
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

30.6.2024
31.10.2024
15.4.2025
30.4.2025

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú. Lukavec u Pacova
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov	01312774	
Projektant	Hanousek s.ro., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	29186404	
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17. 5. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	985 822,69	8	Práce přesčas	0,00	13			0,00	
2		Montáž	12 367 180,87	9	Bez pevné podl.	0,00	14			0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15			0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17			0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		316 859,80	
7	ZRN (ř.		13 353 003,56	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		316 859,80	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 13 669 863,36			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	13 669 863,36	2 870 671,31
				Cena s DPH 16 540 534,67			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůň

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
3/23/1	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůň	13 669 863,36	0,00	2 870 671,31	16 540 534,67	0,00	13 353 003,56	0,00	316 859,80	0,00
SO 02_1	Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R	8 771 154,28	0,00	1 841 942,40	10 613 096,68	0,00	8 771 154,28	0,00	0,00	0,00
SO 02_2	Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta VC15	2 726 487,56	0,00	572 562,39	3 299 049,95	0,00	2 726 487,56	0,00	0,00	0,00
SO 02_3	Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ	235 185,86	0,00	49 389,03	284 574,89	0,00	235 185,86	0,00	0,00	0,00
SO 02_4	Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta DC16	209 610,93	0,00	44 018,30	253 629,23	0,00	209 610,93	0,00	0,00	0,00
SO 02_5	Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - tůň	1 133 931,97	0,00	238 125,71	1 372 057,68	0,00	1 133 931,97	0,00	0,00	0,00
SO 02_6	Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - tůň - výsadba	276 632,96	0,00	58 092,92	334 725,88	0,00	276 632,96	0,00	0,00	0,00
SO 02_7	VRN	316 859,80	0,00	66 540,56	383 400,36	0,00	0,00	0,00	316 859,80	0,00
Celkem		13669863,36	0,00	2870671,31	16540534,67	0,00	13353003,56	0,00	316859,80	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				505 308,68	8 265 845,60	8 771 154,28		9 552,824
1			Zemní práce				33 634,60	1 877 576,78	1 911 211,38		21,513
1	R	111151233	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3 130,000	3,60	0,00	11 268,00	11 268,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Pokosení před a po osetí								
			InR - násypy, zářezy								
			(640+925)*2	3 130,000							
2	R	111151331	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	15 021,000	3,60	0,00	54 075,60	54 075,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha								
			11083-950	10 133,000							
			Pokosení před osetím								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			11083-6195	4 888,000							
			Součet	15 021,000							
3	R	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	800,000	41,10	0,00	32 880,00	32 880,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			800	800,000							
4	R	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	28,000	1 028,40	0,00	28 795,20	28 795,20	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, TZ								
			28	28,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	112151014	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	10,000	3 085,20	0,00	30 852,00	30 852,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, TZ					10	10,000					
6	R	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	28,000	205,70	0,00	5 759,60	5 759,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, TZ					28	28,000					
7	R	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	205,70	0,00	2 057,00	2 057,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, TZ					10	10,000					
8	R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	800,000	20,60	0,00	16 480,00	16 480,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, TZ					800	800,000					
9	R	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	28,000	822,70	0,00	23 035,60	23 035,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, TZ					28	28,000					
10	R	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	10,000	1 234,10	0,00	12 341,00	12 341,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, TZ					10	10,000					
11	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	28,000	308,50	0,00	8 638,00	8 638,00	0,000	0,003
Výkresy č. D.2.2, TZ					28	28,000					
12	R	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	10,000	308,50	0,00	3 085,00	3 085,00	0,000	0,002
Výkresy č. D.2.2, TZ											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůň
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10					10,000						
13	R	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	950,000	28,10	0,00	26 695,00	26 695,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Odstranění stávající koonstrukce cesty na ZU								
			950		950,000						
14	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4 880,000	38,00	0,00	185 440,00	185 440,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Odstranění ornice průměrné tl. 300 mm polní cesta								
			5830-950		4 880,000						
15	R	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 057,200	72,30	0,00	148 735,56	148 735,56	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Odkopávky na pláň - celkové odkopávky minus ornice minus								
			3435-4880*0,3-950*0,2-247		1 534,000						
			Odkopávky pro sanaci výměnou podloží km 0,00 - 0,250 (1270+9+9+20)*0,4		523,200						
			Součet		2 057,200						
16	R	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	52,500	316,30	0,00	16 605,75	16 605,75	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., D.2.18, TZ Zasakovací jámka, km 0,200, km 0,330, km 0,745, km 1,050 2*(3*2*2,5)+2*(3*1,5*2,5)		52,500						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Hloubení rýhy podélné drenáže 247	m3	247,000	421,70	0,00	104 159,90	104 159,90	0,000	0,000
18	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 28	kus	28,000	205,70	0,00	5 759,60	5 759,60	0,000	0,000
19	R	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 10	kus	10,000	205,70	0,00	2 057,00	2 057,00	0,000	0,000
20	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 28	kus	28,000	205,70	0,00	5 759,60	5 759,60	0,000	0,000
21	R	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 10	kus	10,000	205,70	0,00	2 057,00	2 057,00	0,000	0,000
22	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm Výkresy č. D.2.2, TZ 28	kus	28,000	205,70	0,00	5 759,60	5 759,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 1000 mm	kus	10,000	205,70	0,00	2 057,00	2 057,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, TZ											
					10,000						
24	R	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	922,000	60,10	0,00	55 412,20	55 412,20	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce)											
Zpětný zásyp											
					540,000						
Ornice pro ozelenění											
					334,000						
(10,5+156,5)*2											
Přemístění chybějícího výkopku do pláně polní cesty VC17											
					48,000						
					922,000						
25	R	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	3 526,000	72,10	0,00	254 224,60	254 224,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro											
					1 464,000						
Odpočet zpětných zásypů a ohumusování											
					-437,000						
Přemístění přetříděného podorníčí a vytěžené konstrukce stávající											
					2 499,000						
					3 526,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
26	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	437,000	39,40	0,00	17 217,80	17 217,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Nakládání pro								
			Zpětný zásyp								
			270		270,000						
			Nakládání ornice pro rozprostření								
			10,5+156,5		167,000						
			Součet		437,000						
27	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	11,520	420,40	0,00	4 843,01	4 843,01	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3								
			8 x sjezd								
			8*1,44		11,520						
28		583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	21,312	382,00	8 141,18	0,00	8 141,18	1,000	21,312
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 8 x sjezd								
			8*1,44*1,85		21,312						
			Součet		21,312						
29	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 528,200	11,60	0,00	17 727,12	17 727,12	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Uložení přetříděného podorničí na deponii - 60 %								
			2547*0,6		1 528,200						
30	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	280,500	280,30	0,00	78 624,15	78 624,15	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., D.2.18, TZ Zasakovací jámka, km 0,200, km 0,330, km 0,745, km 1,050 2*(3*2*0,5)+2*(3*1,5*0,5) Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů 270 Součet			10,500 270,000 280,500					
31	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	5 920,000	12,00	0,00	71 040,00	71 040,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR 5830 Sjezdy a rozšíření km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km 9+9+20+16+9+9+9+9 Součet			5 830,000 90,000 5 920,000					
32	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 133,000	42,20	0,00	427 612,60	427 612,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty 1464/0,2 Odpočet zpětných zásypů a ohumusování -(270+10,5+156,5)/0,2 Rozprostření přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty (2499*0,4)/0,2 Součet			7 320,000 -2 185,000 4 998,000 10 133,000					
33	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 888,000	10,30	0,00	50 346,40	50 346,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ plocha parcely mínus plocha nové cesty								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11083-6195					4 888,000						
34		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	146,640	128,50	18 843,24	0,00	18 843,24	0,001	0,147
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty (11083-6195)*0,03000					146,640						
35	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 565,000	10,30	0,00	16 119,50	16 119,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR - násypy, zářezy 640+925					1 565,000						
36		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	46,950	128,50	6 033,08	0,00	6 033,08	0,001	0,047
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR - násypy, zářezy (640+925)*0,03000					46,950						
37	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	925,000	42,20	0,00	39 035,00	39 035,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR zářezy 925					925,000						
38	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	640,000	42,20	0,00	27 008,00	27 008,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR 640					640,000						
39	R	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 565,000	42,20	0,00	66 043,00	66 043,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůň
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			640+925		1 565,000						
			Součet		1 565,000						
40	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 565,000	1,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR - násypy, zářezy								
			640+925		1 565,000						
			Součet		1 565,000						
41	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 888,000	1,00	0,00	4 888,00	4 888,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Plocha pro založení trávníku								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			11083-6195		4 888,000						
42	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,489	1 028,40	0,00	502,89	502,89	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Plocha pro založení trávníku								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			(11083-6195)/10000		0,489						
43	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 245,000	2,10	0,00	11 014,50	11 014,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty								
			6195-950		5 245,000						
44		25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	3,000	205,70	617,10	0,00	617,10	0,001	0,003
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			5245/10000*5		2,623						
			Zaokrouhlení na litry								
			0,377		0,377						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					3,000						
2		Zakládání					236 974,27	132 031,20	369 005,47		457,348
45	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	812,000	69,20	0,00	56 190,40	56 190,40	0,000	0,398
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Délka podélného drénu ve skutečnosti 812 m					812,000						
46	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	812,000	93,40	0,00	75 840,80	75 840,80	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Délka podélného drénu ve skutečnosti 812 m					812,000						
47		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	456,950	518,60	236 974,27	0,00	236 974,27	1,000	456,950
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Objem podélné drenáže lnR 247 m3											
247*1,85					456,950						
4		Vodorovné konstrukce					0,00	39 782,40	39 782,40		79,380
48	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	42,000	947,20	0,00	39 782,40	39 782,40	1,890	79,380
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., D.2.18, TZ											
Zasakovací jámka, km 0,200, km 0,330, km 0,745, km 1,050											
2*(3*2*2)+2*(3*1,5*2)					42,000						
5		Komunikace pozemní					114 763,41	5 665 407,10	5 780 170,51		8 914,064

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
49	R	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm	m2	1 518,000	38,80	0,00	58 898,40	58 898,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm											
InR - km 0,750 - KÚ											
1500					1 500,000						
Sjezdy a rozšíření											
km 0,935, km 0,950											
9+9					18,000						
Součet					1 518,000						
50		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	28,977	3 960,50	114 763,41	0,00	114 763,41	1,000	28,977
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační											
3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost											
1518*0,35 = 531,3 m3											
531,3*1800 = 956340 kg = 956,34 t											
956,34*0,03*1,01					28,977						
51	R	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200	m2	2 616,000	158,90	0,00	415 682,40	415 682,40	0,387	1 012,392
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Stabilizace podloží výměnou do hl. 400 mm pod pláň (tl. vrstev 200											
frakce 0/63 mm											
InR											
km 0,000 - 0,250											
1270*2					2 540,000						
Sjezdy a rozšíření											
km 0,060, km 0,110, km 0,115											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
(9+9+20)*2					76,000						
Součet					2 616,000						
52	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5 355,000	134,80	0,00	721 854,00	721 854,00	0,345	1 847,475
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
frakce 0/32 mm											
InR											
5265					5 265,000						
Sjezdy a rozšíření											
km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km											
9+9+20+16+9+9+9+9					90,000						
Součet					5 355,000						
53	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 715,000	176,50	0,00	1 008 697,50	1 008 697,50	0,460	2 628,900
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
frakce 0/63 mm											
InR											
5625					5 625,000						
Sjezdy a rozšíření											
km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km											
9+9+20+16+9+9+9+9					90,000						
Součet					5 715,000						
54	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2 600,000	238,30	0,00	619 580,00	619 580,00	0,690	1 794,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Dosypání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu											
frakce 0/63 mm											
InR											
2600					2 600,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
55	R	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	4 160,000	412,10	0,00	1 714 336,00	1 714 336,00	0,211	877,760
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR								
			4070		4 070,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								
			9+9+20+16+9+9+9+9		90,000						
			Součet		4 160,000						
56	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	1 043,500	46,80	0,00	48 835,80	48 835,80	0,260	271,310
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			(1051+1036)*0,5		1 043,500						
57	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	5 200,000	21,60	0,00	112 320,00	112 320,00	0,006	31,252
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR								
			5110		5 110,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								
			9+9+20+16+9+9+9+9		90,000						
			Součet		5 200,000						
58	R	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	4 080,000	16,60	0,00	67 728,00	67 728,00	0,001	2,897
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ								
			InR								
			3990		3 990,000						
			Sjezdy a rozšíření								
			km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9+9+20+16+9+9+9+9					90,000						
Součet					4 080,000						
59	R	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	4 040,000	221,90	0,00	896 476,00	896 476,00	0,104	419,069
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
InR											
3950					3 950,000						
Sjezdy a rozšíření											
km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km											
9+9+20+16+9+9+9+9					90,000						
Součet					4 040,000						
60	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	9,000	111,00	0,00	999,00	999,00	0,004	0,032
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
ZU + KU											
5+4					9,000						
8		Trubní vedení					100 301,40	115 812,40	216 113,80	47,496	
61	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	200,000	111,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,000	0,002
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Oprava případně zasažených meliorací - 20 ks, 10 m											
20*10					200,000						
62		28611250	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16	m	206,000	486,90	100 301,40	0,00	100 301,40	0,006	1,133
200 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství					206,000						
63	R	899621111	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100	m	68,000	349,30	0,00	23 752,40	23 752,40	0,143	9,723
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Obetonování podélného drénu											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			km 0,110, km 0,289, km 0,412, km 0,935, km 0,950 12+14+12+12+12 km 0,050 6 Součet			62,000 6,000 68,000					
64	R	899621112	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160	m	200,000	349,30	0,00	69 860,00	69 860,00	0,183	36,638
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Obetonování případně zasažených meliorací 20*10			200,000					
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			19 635,00	151 203,70	170 838,70	33,023		
65	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	105,000	381,40	0,00	40 047,00	40 047,00	0,202	21,230
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ Sjezdy a rozšíření - montáž obrubníků km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km 11+11+22+17+11+11+11+11			105,000					
66		59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	105,000	187,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,102	10,710
			Výkresy č. D.1.2, D.1.4., D.1.5., D.1.7., D.1.8., D.1.10., TZ Sjezdy a rozšíření - dodávka obrubníků km 0,060, km 0,110, km 0,115, km 0,289, km 0,412, km 0,610, km 11+11+22+17+11+11+11+11			105,000					
67	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	118,000	46,50	0,00	5 487,00	5 487,00	0,000	0,042
			Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., D.2.18, TZ Zasakovací jámka, km 0,200, km 0,330, km 0,745, km 1,050 2*(3*2*2+3*2*2+2*2*2)+2*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2)			118,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta HC19-R

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
68	R	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 508,000	69,80	0,00	105 258,40	105 258,40	0,001	1,041
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
Výměna podloží km 0,000 - 0,250, 400g/m2											
InR											
1270+9+9+20+250*2*0,4					1 508,000						
69	R	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	9,000	45,70	0,00	411,30	411,30	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.2, D.2.6., D.2.10., D.2.14., TZ											
ZU+KU											
5+4					9,000						
997 Přesun sutě							0,00	186 593,22	186 593,22	0,000	
70	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	4 584,600	40,70	0,00	186 593,22	186 593,22	0,000	0,000
Třídění přebytečného výkopku na frakce											
2547*1,8					4 584,600						
998 Přesun hmot							0,00	97 438,80	97 438,80	0,000	
71	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9 552,824	5,10	0,00	48 719,40	48 719,40	0,000	0,000
72	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	9 552,824	5,10	0,00	48 719,40	48 719,40	0,000	0,000
Celkem							505 308,68	8 265 845,60	8 771 154,28	9 552,824	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				271 337,05	2 455 150,51	2 726 487,56		3 133,521
1			Zemní práce				3 478,60	695 339,79	698 818,39		0,027
1	R	111151133	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	580,000	4,10	0,00	2 378,00	2 378,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Pokosení před a po osetí								
			InR - násypy, zářezy								
			(240+50)*2	580,000							
2	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 118,000	4,10	0,00	12 783,80	12 783,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha								
			2559-0	2 559,000							
			Pokosení před osetím								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			2559-2000	559,000							
			Součet	3 118,000							
3	R	111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	110,000	41,10	0,00	4 521,00	4 521,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			110	110,000							
4	R	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 028,40	0,00	2 056,80	2 056,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.3, TZ								
			2	2,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, TZ					2,000						
6	R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	110,000	20,60	0,00	2 266,00	2 266,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, TZ					110	110,000					
7	R	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	822,70	0,00	1 645,40	1 645,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, TZ					2	2,000					
8	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	308,50	0,00	617,00	617,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, TZ					2	2,000					
9	R	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	2 040,000	50,60	0,00	103 224,00	103 224,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Odstranění ornice průměrné tl. 500 mm					2040	2 040,000					
10	R	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	298,000	72,30	0,00	21 545,40	21 545,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Odkopávky pro sanaci výměnou podloží km 0,250 - 0,424					0,4*745	298,000					
11	R	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	26,250	316,30	0,00	8 302,88	8 302,88	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., D.2.18., TZ											
Zasakovací jámka, km 0,080, km 0,296											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1*(3*2*2,5)+1*(3*1,5*2,5)					26,250						
12	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	129,000	421,70	0,00	54 399,30	54 399,30	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Hloubení rýhy podélné drenáže 129					129,000						
13	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, TZ 2					2,000						
14	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, TZ 2					2,000						
15	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, TZ 2					2,000						
16	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	778,000	48,10	0,00	37 421,80	37 421,80	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty (50+289)*2 Ornice pro ozelenění (21+29)*2					678,000 100,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					778,000						
17	R	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 084,000	96,20	0,00	104 280,80	104 280,80	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro											
1020					1 020,000						
Odpočet zpětných zásypů a ohumusování											
-50-21-29					-100,000						
Přemístění přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty pro											
164					164,000						
Součet					1 084,000						
18	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	389,000	39,40	0,00	15 326,60	15 326,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Nakládání pro											
Zpětný zásyp											
50+289					339,000						
Nakládání ornice pro rozprostření											
21+29					50,000						
Součet					389,000						
19	R	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	289,000	112,10	0,00	32 396,90	32 396,90	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice											
289					289,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	98,400	11,60	0,00	1 141,44	1 141,44	0,000	0,000
					Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ						
					Uložení přetříděného podorníči na deponii - 60 %						
					164*0,6						
					98,400						
21	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	55,250	280,30	0,00	15 486,58	15 486,58	0,000	0,000
					Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ						
					Zasakovací jámka, km 0,080, km 0,296						
					1*(3*2*0,5)+1*(3*1,5*0,5)						
					5,250						
					Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů						
					50						
					50,000						
					Součet						
					55,250						
22	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	2 040,000	12,00	0,00	24 480,00	24 480,00	0,000	0,000
					Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ						
					InR						
					2040						
					2 040,000						
23	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4 928,000	42,20	0,00	207 961,60	207 961,60	0,000	0,000
					Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ						
					Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty						
					1020/0,2						
					5 100,000						
					Odpočet zpětných zásypů a ohumusování						
					(-50-21-29)/0,2						
					-500,000						
					Rozprostření přetříděného podorníči na polnosti v okolí polní cesty						
											
					(164*0,4)/0,2						
					328,000						
					Součet						
					4 928,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
24	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty 2559-2000	m2	559,000	11,70	0,00	6 540,30	6 540,30	0,000	0,000
25		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ plocha parcely minus plocha nové cesty (2559-2000)*0,03000	kg	16,770	128,50	2 154,95	0,00	2 154,95	0,001	0,017
26	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR - násypy, zářezy 240+50	m2	290,000	11,70	0,00	3 393,00	3 393,00	0,000	0,000
27		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR - násypy, zářezy (240+50)*0,03000	kg	8,700	128,50	1 117,95	0,00	1 117,95	0,001	0,009
28	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR zářezy 50	m2	50,000	42,20	0,00	2 110,00	2 110,00	0,000	0,000
29	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR 240	m2	240,000	42,20	0,00	10 128,00	10 128,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	R	182351123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm 240+50 Součet	m2	290,000	48,90	0,00	14 181,00	14 181,00	0,000	0,000
31	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ InR - násypy, zářezy 240+50 Součet	m2	290,000	1,00	0,00	290,00	290,00	0,000	0,000
32	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty 2559-2000	m2	559,000	1,00	0,00	559,00	559,00	0,000	0,000
33	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty (2559-2000)/10000	ha	0,056	1 028,40	0,00	57,59	57,59	0,000	0,000
34	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty 2000-0	m2	2 000,000	2,10	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000	0,000
35		25234001	herbucid totální systémový neselektivní	litr	1,000	205,70	205,70	0,00	205,70	0,001	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
2000/10000*5					1,000						
Součet					1,000						
2 Zakládání							123 763,89	68 942,40	192 706,29		238,858
36	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	424,000	69,20	0,00	29 340,80	29 340,80	0,000	0,208
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Délka podélného drénu ve skutečnosti 424 m											
424					424,000						
37	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 550 do 850 mm	m	424,000	93,40	0,00	39 601,60	39 601,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Délka podélného drénu ve skutečnosti 424 m											
424					424,000						
38		58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	238,650	518,60	123 763,89	0,00	123 763,89	1,000	238,650
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Objem podélné drenáže lnR 129 m3											
129*1,85					238,650						
4 Vodorovné konstrukce							0,00	19 891,20	19 891,20		39,690
39	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	21,000	947,20	0,00	19 891,20	19 891,20	1,890	39,690
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., D.2.18., TZ											
Zasakovací jámka, km 0,080, km 0,296											
1*(3*2*2)+1*(3*1,5*2)					21,000						
5 Komunikace pozemní							104 977,01	1 519 650,50	1 624 627,51		2 836,724

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
40	R	561071121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm	m2	1 080,000	40,90	0,00	44 172,00	44 172,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 450 mm - km 0,000 - 0,250											
InR											
1080											
					1 080,000						
41		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	26,506	3 960,50	104 977,01	0,00	104 977,01	1,000	26,506
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Stabilizace podloží pojivem do hl. 450 mm - dodávka stabilizační											
3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost											
1080*0,45 = 486 m3											
486*1800 = 874800 kg = 874,8 t											
					26,506						
42	R	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200	m2	1 490,000	158,90	0,00	236 761,00	236 761,00	0,387	576,630
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Stabilizace podloží výměnou do hl. 400 mm pod pláň (tl. vrstev 200											
frakce 0/63 mm											
InR											
km 0,250 - 0,424											
					1 490,000						
43	R	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 830,000	134,80	0,00	516 284,00	516 284,00	0,345	1 321,350
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
frakce 0/63 mm											
InR											
					1 980,000						

Strana 9 z 12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			frakce 0/32 mm								
			InR								
			1850		1 850,000						
			Součet		3 830,000						
44	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	650,000	238,30	0,00	154 895,00	154 895,00	0,690	448,500
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			Dosypání vrstvy ŠD v místech klopení a opačného příčného sklonu								
			frakce 0/63 mm								
			InR								
			650		650,000						
45	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěš s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm	m2	211,250	46,80	0,00	9 886,50	9 886,50	0,260	54,925
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			(415+430)*0,25		211,250						
46	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 785,000	2,20	0,00	3 927,00	3 927,00	0,006	10,728
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			InR								
			1785		1 785,000						
47	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2	m2	1 500,000	128,90	0,00	193 350,00	193 350,00	0,031	46,545
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			InR								
			1500		1 500,000						
48	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 550,000	232,50	0,00	360 375,00	360 375,00	0,227	351,540
			Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ								
			InR								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1550					1 550,000						
8 Trubní vedení						39 117,55	42 889,40	82 006,95	17,591		
49	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	78,000	111,00	0,00	8 658,00	8 658,00	0,000	0,001
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Oprava případně zasažených meliorací - 13 ks, 6 m											
13*6					78,000						
50		28611250	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16	m	80,340	486,90	39 117,55	0,00	39 117,55	0,006	0,442
78 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství					80,340						
51	R	899621111	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100	m	20,000	349,30	0,00	6 986,00	6 986,00	0,143	2,860
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Obetonování podélného drénu											
km 0,080, km 0,417											
6+14					20,000						
52	R	899621112	Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160	m	78,000	349,30	0,00	27 245,40	27 245,40	0,183	14,289
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., TZ											
Obetonování případně zasažených meliorací											
13*6					78,000						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	64 460,66	64 460,66	0,631		
53	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	59,000	46,50	0,00	2 743,50	2 743,50	0,000	0,021
Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., D.2.18., TZ											
Zasakovací jámka, km 0,080, km 0,296											
1*(3*2*2+3*2*2+2*2*2)+1*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2)					59,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC15

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
54	R	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 Výkresy č. D.2.3, D.2.7., D.2.11., D.2.15., D.2.18., TZ Výměna podloží km 0,250 - 0,424, 400g/m2 InR 745+348*0,4	m2	884,200	69,80	0,00	61 717,16	61 717,16	0,001	0,610
997 Přesun sutě							0,00	12 014,64	12 014,64		0,000
55	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové Třídění přebytečného výkopku na frakce 164*1,8	t	295,200	40,70	0,00	12 014,64	12 014,64	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	31 961,92	31 961,92		0,000
56	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 133,521	5,10	0,00	15 980,96	15 980,96	0,000	0,000
57	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	3 133,521	5,10	0,00	15 980,96	15 980,96	0,000	0,000
Celkem							271 337,05	2 455 150,51	2 726 487,56		3 133,521

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				30 568,46	204 617,40	235 185,86		246,822
1			Zemní práce				679,87	55 081,82	55 761,69		0,005
1	R	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	358,000	4,10	0,00	1 467,80	1 467,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha								
			275		275,000						
			Pokosení před osetím								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			275-192		83,000						
			Součet		358,000						
2	R	111151133	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	80,000	4,10	0,00	328,00	328,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Pokosení před a po osetí								
			InR - násypy, zářezy								
			(35+5)*2		80,000						
3	R	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	225,000	38,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ								
			Odstranění ornice průměrné tl. 400 mm								
			225		225,000						
4	R	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,250	316,30	0,00	3 558,38	3 558,38	0,000	0,000
			Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ								
			Zasakovací jámka, km 1,130								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1*(3*1,5*2,5)					11,250						
5	R	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,000	316,30	0,00	4 744,50	4 744,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Hloubení rýhy podélné drenáže					15	15,000					
6	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	131,250	48,10	0,00	6 313,13	6 313,13	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty (5+15)*2 Ornice pro ozelenění (2,25+4)*2 Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro 90 Odpočet zpětných zásypů a ohumusování -5-2,25-4 Součet					40,000 12,500 90,000 -11,250 131,250						
7	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,250	39,40	0,00	1 034,25	1 034,25	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ Nakládání pro Zpětný zásyp 5+15 Nakládání ornice pro rozprostření					20,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2,25+4					6,250						
Součet					26,250						
8	R	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	15,000	112,10	0,00	1 681,50	1 681,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Uložení chybějící zeminy do aktivní zóny polní cesty po sejmutí ornice					15	15,000					
9	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,250	280,30	0,00	2 032,18	2 032,18	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Zasakovací jámka, km 1,130 1*(3*1,5*0,5) Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů 5					5,000						
Součet					7,250						
10	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	225,000	12,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR 225					225,000						
11	R	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	393,750	42,20	0,00	16 616,25	16 616,25	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty 90/0,2					450,000						
Odpočet zpětných zásypů a ohumusování -(5+2,25+4)/0,2					-56,250						
Součet					393,750						
					Strana 3 z 9						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	40,000	11,70	0,00	468,00	468,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
InR - násypy, zářezy											
35+5					40,000						
13		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,200	128,50	154,20	0,00	154,20	0,001	0,001
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
InR - násypy, zářezy											
(35+5)*0,03000					1,200						
14	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	83,000	11,70	0,00	971,10	971,10	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
plocha parcely minus plocha nové cesty											
275-192					83,000						
15		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,490	128,50	319,97	0,00	319,97	0,001	0,002
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
plocha parcely minus plocha nové cesty											
(275-192)*0,03000					2,490						
16	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	5,000	42,20	0,00	211,00	211,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
InR zářezy											
5					5,000						
17	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	35,000	42,20	0,00	1 477,00	1 477,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
InR											
35					35,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	R	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm 35+5 40,000	m2	40,000	55,50	0,00	2 220,00	2 220,00	0,000	0,000
19	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ InR - násypy, zářezy 35+5 40,000 Součet 40,000	m2	40,000	1,00	0,00	40,00	40,00	0,000	0,000
20	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty 275-192 83,000	m2	83,000	1,00	0,00	83,00	83,00	0,000	0,000
21	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty (275-192)/10000 0,008	ha	0,008	1 028,40	0,00	8,23	8,23	0,000	0,000
22	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty 275 275,000	m2	275,000	2,10	0,00	577,50	577,50	0,000	0,000
23		25234001	herbicid totální systémový neselektivní Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ	litr	1,000	205,70	205,70	0,00	205,70	0,001	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě

Objekt: Krajinotvorná opatření - tuně a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			275/10000*5		0,138						
			Zaokrouhlení na litry								
			0,862		0,862						
			Součet		1,000						

2	Zakládání	14 391,15	7 804,80	22 195,95	27,774
---	-----------	-----------	----------	-----------	--------

24	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	48.000	69,20	0,00	3 321,60	3 321,60	0,000	0,024
----	---	-----------	---	---	--------	-------	------	----------	----------	-------	-------

[illegible]

25	R	214500311	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, vřky přes 550 do 850 mm	m	48,000	93,40	0,00	4 483,20	4 483,20	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	------	----------	----------	-------	-------

Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ	
Délka podélného drénu ve skutečnosti 48 m	
48	48,000

26	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	27,750	518.60	14 391.15	0.00	14 391.15	1.000	27.750
----	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------	------	-----------	-------	--------

	Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ			27,750	318,25	77,687,75	3,25	77,687,75	1,000	27,750
	Objem podélné drenáže lnR 15 m3									
	15*1,85			27,750						

4	Vodorovné konstrukce	0,00	8 524,80	8 524,80	17,010
---	----------------------	------	----------	----------	--------

27	R	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	9.000	947,20	0,00	8 524,80	8 524,80	1,890	17,010
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------	----------	----------	-------	--------

Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ	
Zasakovací jámka, km 1,130	
1*(3*1,5*2)	9,000

5	Komunikace pozemní	15 497,44	129 204,40	144 701,84	202,024
---	--------------------	-----------	------------	------------	---------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
28	R	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm	m2	205,000	38,80	0,00	7 954,00	7 954,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm											
InR											
205											
29		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	3,913	3 960,50	15 497,44	0,00	15 497,44	1,000	3,913
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační											
3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost											
205*0,35 = 71,75 m3											
71,75*1800 = 129150 kg = 129,15 t											
129,15*0,03*1,01											
3,913											
30	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	430,000	134,80	0,00	57 964,00	57 964,00	0,345	148,350
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
frakce 0/63 mm											
InR											
225											
225,000											
frakce 0/32 mm											
InR											
205											
205,000											
Součet											
430,000											
31	R	569941132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 120 mm	m2	18,000	46,80	0,00	842,40	842,40	0,260	4,680
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											
72*0,25											
18,000											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůň
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	205,000	2,20	0,00	451,00	451,00	0,006	1,232
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ				InR	205	205,000					
33	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2	m2	170,000	128,90	0,00	21 913,00	21 913,00	0,031	5,275
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ				InR	170	170,000					
34	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	170,000	232,50	0,00	39 525,00	39 525,00	0,227	38,556
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ				InR	170	170,000					
35	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	5,000	111,00	0,00	555,00	555,00	0,004	0,018
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ				KU	5	5,000					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00		1 484,00	1 484,00		0,010
36	R	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	27,000	46,50	0,00	1 255,50	1 255,50	0,000	0,010
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., D.1.12., TZ				Zasakovací jámka, km 1,130	1*(3*1,5*2+3*2*2+1,5*2*2)	27,000					
37	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,000	45,70	0,00	228,50	228,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.1.3, D.1.6., D.1.9., D.1.11., TZ											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůň
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta VC17 - km 1,085 - KÚ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
KU					5,000						
5											
998 Přesun hmot							0,00	2 517,58	2 517,58		0,000
38	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	246,822	5,10	0,00	1 258,79	1 258,79	0,000	0,000
39	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	246,822	5,10	0,00	1 258,79	1 258,79	0,000	0,000
Celkem							30 568,46	204 617,40	235 185,86		246,822

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV			28 190,64	181 420,29	209 610,93	184,574		
1			Zemní práce			3 243,45	92 078,17	95 321,62	0,025		
1	R	111151133	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	166,000	4,10	0,00	680,60	680,60	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Pokosení před a po osetí								
			InR - násypy, zářezy								
			(33+50)*2	166,000							
2	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 190,000	4,10	0,00	4 879,00	4 879,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely minus plocha								
			770-0	770,000							
			Pokosení před osetím								
			Plocha parcely minus plocha nové cesty								
			770-350	420,000							
			Součet	1 190,000							
3	R	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	40,000	41,10	0,00	1 644,00	1 644,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
			40	40,000							
4	R	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 028,40	0,00	2 056,80	2 056,80	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
			2	2,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	112151014	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	2,000	3 085,20	0,00	6 170,40	6 170,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ					2	2,000					
6	R	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ					2	2,000					
7	R	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ					2	2,000					
8	R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	40,000	20,60	0,00	824,00	824,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ					40	40,000					
9	R	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	822,70	0,00	1 645,40	1 645,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ					2	2,000					
10	R	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	1 234,10	0,00	2 468,20	2 468,20	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ					2	2,000					
11	R	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	308,50	0,00	617,00	617,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ					2	2,000					
12	R	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	2,000	308,50	0,00	617,00	617,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2					2,000						
13	R	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	330,000	31,60	0,00	10 428,00	10 428,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Odstranění ornice průměrné tl. 300 mm								
			330		330,000						
14	R	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	21,000	72,30	0,00	1 518,30	1 518,30	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Odkopávky pro pláň								
			21		21,000						
15	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
			2		2,000						
16	R	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
			2		2,000						
17	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
			2		2,000						
18	R	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, TZ								
			2		2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ											
2					2,000						
20	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do	kus	2,000	205,70	0,00	411,40	411,40	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, TZ											
2					2,000						
21	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	69,100	48,10	0,00	3 323,71	3 323,71	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
Přemístění pro zpětné použití (na mezideponii a zpět do konstrukce											
Zpětný zásyp a násyp do aktivní zóny polní cesty											
12*2					24,000						
Ornice pro ozelenění a ZV											
(8,3+14,25)*2					45,100						
Součet					69,100						
22	R	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	85,450	96,20	0,00	8 220,29	8 220,29	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
Přemístění přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty pro											
99					99,000						
Odpočet zpětných zásypů a ohumusování											
-12-8,3-14,25					-34,550						
Přemístění přetříděného podorníčí na polnosti v okolí polní cesty pro											
21					21,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					85,450						
23	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,550	39,40	0,00	1 361,27	1 361,27	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
Nakládání pro											
Zpětný zásyp											
12					12,000						
Nakládání ornice pro rozprostření											
8,3					8,300						
Nakládání ornice do ZV											
14,25					14,250						
Součet					34,550						
24	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,600	11,60	0,00	146,16	146,16	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
Uložení přetříděného podorničí na deponii - 60 %											
21*0,6					12,600						
25	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	280,30	0,00	3 363,60	3 363,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů											
12					12,000						
26	R	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	330,000	12,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
InR											
330					330,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
27	R	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	364,250	42,20	0,00	15 371,35	15 371,35	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			Rozprostření přebytečné ornice na polnosti v okolí polní cesty								
			99/0,2		495,000						
			Odpočet zpětných zásypů a ohumusování								
			(-12-8,3-14,25)/0,2		-172,750						
			Rozprostření přetříděného podorničí na polnosti v okolí polní cesty								
			(21*0,4)/0,2		42,000						
			Součet		364,250						
28	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	705,000	11,70	0,00	8 248,50	8 248,50	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			plocha parcely minus plocha nové cesty								
			770-350		420,000						
			zatravnění cesty								
			285		285,000						
			Součet		705,000						
29		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	21,150	128,50	2 717,78	0,00	2 717,78	0,001	0,021
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			plocha parcely minus plocha nové cesty								
			(770-350+285)*0,03000		21,150						
30	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	83,000	11,70	0,00	971,10	971,10	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								
			lnR - násypy, zářezy								
			33+50		83,000						
31		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,490	128,50	319,97	0,00	319,97	0,001	0,002
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
InR - násypy, zářezy					2,490						
(33+50)*0,03000											
32	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	50,000	42,20	0,00	2 110,00	2 110,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
InR zářezy					50,000						
50											
33	R	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	33,000	42,20	0,00	1 392,60	1 392,60	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
InR					33,000						
33											
34	R	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	83,000	55,50	0,00	4 606,50	4 606,50	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
InR - násypy, zářezy - tl. 100 mm					83,000						
33+50											
Součet					83,000						
35	R	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	83,000	1,00	0,00	83,00	83,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
InR - násypy, zářezy					83,000						
33+50											
Součet					83,000						
36	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,000	1,00	0,00	420,00	420,00	0,000	0,000
Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ											
Plocha pro založení trávníku											
Plocha parcely minus plocha nové cesty											
770-350					420,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
37	R	183551513	Úprava zemědělské půdy - orba kombinátorem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Plocha pro založení trávníku Plocha parcely minus plocha nové cesty (770-350)/10000 0,042	ha	0,042	1 028,40	0,00	43,19	43,19	0,000	0,000
38	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Plocha půdorysu nové cesty minus plocha stávající cesty 770-0 770,000	m2	770,000	2,10	0,00	1 617,00	1 617,00	0,000	0,000
39		25234001	herbicid totální systémový neselektivní Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ 770/10000*5 Zaokrouhlení na litry 0,615 Součet	litr	1,000	205,70	205,70	0,00	205,70	0,001	0,001
5			Komunikace pozemní				24 947,19	85 921,00	110 868,19		184,549
40	R	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ Stabilizace podloží pojivem do prům. hl. 350 mm InR 330 330,000	m2	330,000	38,80	0,00	12 804,00	12 804,00	0,000	0,000
41		58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ	t	6,299	3 960,50	24 947,19	0,00	24 947,19	1,000	6,299

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Stabilizace podloží pojivem do hl. 350 mm - dodávka stabilizační 3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová hmotnost 330*0,35 = 115,5 m3 115,5*1800 = 207900 kg = 207,9 t 207,9*0,03*1,01	6,299							
42	R	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	285,000	16,60	0,00	4 731,00	4 731,00	0,000	0,000
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ InR 285	285,000							
43	R	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	310,000	220,60	0,00	68 386,00	68 386,00	0,575	178,250
			Výkresy č. D.2.4, D.2.8., D.2.12., D.2.16., TZ frakce 0/63 mm InR 310	310,000							
997			Přesun sutě				0,00	1 538,46	1 538,46	0,000	
44	R	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	37,800	40,70	0,00	1 538,46	1 538,46	0,000	0,000
			Třídění přebytečného výkopku na frakce 21*1,8	37,800							
998			Přesun hmot				0,00	1 882,66	1 882,66	0,000	
45	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	184,574	5,10	0,00	941,33	941,33	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůň
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - polní cesta DC16

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
46	R	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	184,574	5,10	0,00	941,33	941,33	0,000	0,000

Celkem

28 190,64181 420,29209 610,93184,574

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							35 225,06	1 098 706,91	1 133 931,97	0,274	
1 Zemní práce							35 225,06	1 098 566,02	1 133 791,08	0,274	
1	R	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	5 213,000	18,10	0,00	94 355,30	94 355,30	0,000	0,000
TZ, výkres D.2.05 plocha tůní 5213 m2					5 213,000						
2	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	5 213,000	38,00	0,00	198 094,00	198 094,00	0,000	0,000
TZ, výkres D.2.05 plocha tůní 5213 m2					5 213,000						
3	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 223,800	72,30	0,00	88 480,74	88 480,74	0,000	0,000
TZ, výkres D.2.05, InR objem výkopu celkem 3309 m3 - plocha tůní ornice 5213 m2 x 0,4m 3309-5213*0,4					1 223,800						
4	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 646,800	48,10	0,00	79 211,08	79 211,08	0,000	0,000
TZ, výkres D.2.05, InR ornice pro humusování plochy UVZ 2820 m2 x 0,15m=423m3 objem výkopu celkem 3309 m3 - plocha tůní ornice 5213 m2 x 0,4m 3309-5213*0,4+423					1 646,800						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůň
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace - tůň

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m TZ, výkres D.2.05, lnR ornice pro humusování plochy UVZ 2820 m2 x 0,15m=423m3 plocha tůň ornice 5213 m2 x 0,4m - humusování UVZ 423 m3 = 5213*0,4=423 1 662,200	m3	1 662,200	48,10	0,00	79 951,82	79 951,82	0,000	0,000
6	R	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti TZ, výkres D.2.05, lnR objem výkopu celkem 3309 m3 - plocha tůň ornice 5213 m2 x 0,4m 3309-5213*0,4 1 223,800	m3	1 223,800	112,10	0,00	137 187,98	137 187,98	0,000	0,000
7	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm TZ, výkres D.2.05, lnR rozprostření ornice na p.č. 5124, výměra 4123 m2 ornice pro humusování plochy UVZ 2820 m2 x 0,15m=423m3 4123+2820 6 943,000	m2	6 943,000	42,20	0,00	292 994,60	292 994,60	0,000	0,000
8	R	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 TZ, výkres D.2.05 parcely č. 5582 a 5583 o výměře 14985m2 - plocha tůň 4020 m2 14985-4020 10 965,000	m2	10 965,000	11,70	0,00	128 290,50	128 290,50	0,000	0,000
9		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 10965 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství	kg	274,125	128,50	35 225,06	0,00	35 225,06	0,001	0,274
998			Přesun hmot				0,00	140,89	140,89		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - tůňě

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,274	514,20	0,00	140,89	140,89	0,000	0,000

Celkem

35 225,061 098 706,911 133 931,970,274

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace - tůně - výsadba

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV			115 192,80	161 440,16	276 632,96	6,564		
1			Zemní práce			115 192,80	158 064,95	273 257,75	6,564		
1	R	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,500	71 987,90	0,00	35 993,95	35 993,95	0,000	0,000
2		vlastní_27	bez hroznatý (Sambucus racemosa), 40 cm, bal	ks	250,000	72,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,002	0,500
3		vlastní_28	Kalina obecná (Viburnum opulus), 40 cm	ks	250,000	72,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,002	0,500
4		vlastní_10	krušina olšová (Rhamnus frangula), 40 cm	kus	250,000	72,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,001	0,250
5		02650531	zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), 40 cm	ks	250,000	72,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,001	0,250
6	R	184102112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	1 000,000	41,10	0,00	41 100,00	41 100,00	0,000	0,000
7	R	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	10,000	514,20	0,00	5 142,00	5 142,00	0,000	0,000
8		vlast_7	Chemický přípravek proti okusu	kg	4,000	514,20	2 056,80	0,00	2 056,80	0,001	0,004
Spotřeba 1 kg/250 ks											
1000/250				4,000							
9	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	5,10	0,00	1 275,00	1 275,00	0,000	0,000
10		10391100	kůra mulčovací VL	m3	25,000	1 028,40	25 710,00	0,00	25 710,00	0,200	5,000
11		vlastní_14	Hydrogel	kg	60,000	257,10	15 426,00	0,00	15 426,00	0,001	0,060
12	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	51,40	0,00	12 850,00	12 850,00	0,000	0,000
13	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	60,000	514,20	0,00	30 852,00	30 852,00	0,000	0,000
Zalití keřů 3x při a 3x po výsadbě (3+3)*1000*0,01				60,000							
14	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	60,000	514,20	0,00	30 852,00	30 852,00	0,000	0,000
dovoz vody pro zalití											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace - tůňě - výsadba

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
(3+3)*1000*0,01					60,000						
998		Přesun hmot					0,00	3 375,21	3 375,21		0,000
15	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,564	514,20	0,00	3 375,21	3 375,21	0,000	0,000
Celkem							115 192,80	161 440,16	276 632,96		6,564

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	316 859,80	316 859,80		0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00	141 404,40	141 404,40		0,000
1	R	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	ks	11,000	1 168,60	0,00	12 854,60	12 854,60	0,000	0,000
			Odběr vzorků zeminy pro určení druhu a hloubky stabilizace podloží a								
			HC19-R								
			4		4,000						
			VC15								
			2		2,000						
			VC17								
			4		4,000						
			DC16								
			1		1,000						
			Součet		11,000						
2	R	011144000	Pedologický průzkum	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
			Pedologický průzkum pozemků pro uložení přebytečné ornice								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								
			1		1,000						
3	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	17 529,50	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000
			Geodetické práce před zahájením stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								
			1		1,000						
4	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	11 686,30	0,00	11 686,30	11 686,30	0,000	0,000
			Geodetické práce v průběhu stavby								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								
			1		1,000						
5	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	70 118,10	0,00	70 118,10	70 118,10	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Geodetické práce po ukončení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1		1,000						
6	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 Dokumentace skutečného provedení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1	kpl.	1,000	17 529,50	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000
7	R	013294000	Ostatní dokumentace Zpracování jednoduchého Havarijního a povodňového plánu Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1	kpl.	1,000	5 843,20	0,00	5 843,20	5 843,20	0,000	0,000
					1,000						
			VRN3 Zařízení staveniště			0,00		19 792,20	19 792,20		0,000
8	R	030001000.1	Zařízení staveniště Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení Zařízení staveniště Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1	kpl.	1,000	11 686,30	0,00	11 686,30	11 686,30	0,000	0,000
9	R	032803000	Ostatní vybavení staveniště Zajištění umístění štítků o povolení stavby Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R, 1	kpl.	1,000	3 505,90	0,00	3 505,90	3 505,90	0,000	0,000
10	R	035103001	Pronájem ploch TZ, výkres D.2.05 plocha pro mezideponii 2000 m2 p.č. 5124, 8,- Kč/m2 2000	m2	2 000,000	2,30	0,00	4 600,00	4 600,00	0,000	0,000
					2 000,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

VRN4			Inženýrská činnost			0,00	152 741,70	152 741,70	0,000		
11	R	043103000	Zkoušky bez rozlišení	ks	41,000	2 921,60	0,00	119 785,60	119 785,60	0,000	0,000
Statické zatěžovací zkoušky na pláni před stabilizací - a 100 m											
HC19-R											
11					11,000						
VC15											
5					5,000						
VC17											
1					1,000						
DC16											
2					2,000						
Statické zatěžovací zkoušky na pláni po stabilizaci - a 200 m											
HC19-R											
6					6,000						
VC15											
3					3,000						
VC17											
1					1,000						
DC16											
1					1,000						
Statické zatěžovací zkoušky na podkladní vrstvě ŠD - a 200 m											
HC19-R											
6					6,000						
VC15											
3					3,000						
VC17											
1					1,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůňě
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			DC16								
			1		1,000						
			Součet		41,000						
12	R	043194000.1	Ostatní zkoušky	ks	10,000	2 337,30	0,00	23 373,00	23 373,00	0,000	0,000
			Odvrtý PM a kontrola v laboratořích - PM vrstvy - a 200 m								
			HC19-R								
			6		6,000						
			VC15								
			3		3,000						
			VC17								
			1		1,000						
			Součet		10,000						
13	R	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení	ks	5,000	1 753,00	0,00	8 765,00	8 765,00	0,000	0,000
			Zhotovení rozboru zeminy ukládané na deponii pro případné další								
			HC19-R								
			3		3,000						
			VC15								
			1		1,000						
			DC16								
			1		1,000						
			Součet		5,000						
14	R	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl.	1,000	467,50	0,00	467,50	467,50	0,000	0,000
			Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								
			1		1,000						
15	R	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl.	1,000	350,60	0,00	350,60	350,60	0,000	0,000
			Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, uvedení do								
			Položka obsahuje veškeré nutné náklady pro polní cesty HC19-R,								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova -HC19-R, VC15, VC17, DC16, tůně
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Strabag a.s.
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		1			1,000						
	VRN9		Ostatní náklady				0,00	2 921,50	2 921,50		0,000
16	R	091504000.1	Náklady související s publikační činností	ks	5,000	584,30	0,00	2 921,50	2 921,50	0,000	0,000
			Náklady související s publikační činností								
			Zhotovení a montáž prezentační tabule (cedule) dle požadavků								
			HC19-R								
			1		1,000						
			VC15								
			1		1,000						
			VC15								
			1		1,000						
			DC16								
			1		1,000						
			Tůně								
			1		1,000						
			Součet		5,000						
			Celkem				0,00	316 859,80	316 859,80		0,000