

Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu

Kanál Krhovice-Hevlín

Oprava vzdouvacího objektu - Hrádek

ID: 5150000197-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1	35.AD HOC	Zámečnické práce	hod	59	650,00	38 350,00
2	56.AD HOC	Svářečské práce	m	20	800,00	16 000,00
3	21 AD HOC	Nátěry kovových konstrukcí v rámci oprav - 2x16m2	m2	32	600,00	19 200,00
4	49.AD HOC	Pronájem manipulační techniky	hod	8	2000,00	16 000,00
5	42.AD HOC	Poskytnutí součinnosti objednateli nebo jím určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb Provozu HZZ	hod	3	550,00	1 650,00
6	47.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5 t	km	64	50,00	3 200,00
7	46.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5 t	km	24	40,00	960,00
8	26 AD HOC	Oprava opevnění koryta – betonové + akvadukty	m2	2	3500,00	7 000,00
	produkt	Profilová ocel tvar U 100x50x5	m	14,32	301,30	4 314,62
	produkt	plech černý 4mm	ks	1	2936,00	2 936,00
	produkt	tyč plochá 60x5	m	10	436,37	4 363,70
	produkt	profilová ocel tvar U 140x60x10	m	6	565,21	3 391,26
		Součet položek bez DPH	Kč			117365,58
		DPH 21%	Kč			24646,77
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			142 012,35

Doprava vozidlo do 3,5 t- demotáž a montáž stavidla Dyjákovice -Hrádek a zpět - 8 km 2x, nátěry konstrukce 8km - celkem 24 km

Doprava vozidlo nad 3,5 t- odvoz stavidla Dyjákovice -Hrádek a zpět 8km, dovoz opraveného stavidla 8km, dovoz materiálu Dyjákovice - Znojmo a zpět 48 km - celkem 64 km

V Dyjákovících dne 17.6.2025

Zpracoval: xxxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno

20.6.2025 Ing. Hrnčíř