
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: dle el. Podpisu

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 491 990,84

15/25
Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

 SILNICE MORAVA s.r.o.

406 604,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
406 604,00 85 386,8421,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15/25

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:  SILNICE MORAVA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

dle el. Podpisu

 
 

491 990,84406 604,0015/25 Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

406 604,00 491 990,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: dle el. Podpisu

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 406 604,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 406 604,00 21,00% 85 386,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 491 990,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

 SILNICE MORAVA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: dle el. Podpisu

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:  SILNICE MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 406 604,00

HSV - Práce a dodávky HSV 406 604,00

    1 - Zemní práce 37 058,70

    5 - Komunikace pozemní 325 609,20

    998 - Přesun hmot 43 936,10

Heřmanovice - rekonstrukce komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: dle el. Podpisu

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:  SILNICE MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 406 604,00

D HSV Práce a dodávky HSV 406 604,00

D 1 Zemní práce 37 058,70

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 147,000 140,10 20 594,70

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 420,00*3,50*0,10 147,000

2 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 470,000 11,20 16 464,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 420,00*3,50 1 470,000

D 5 Komunikace pozemní 325 609,20

3 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 1 050,000 167,10 175 455,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV 300,00*3,50 1 050,000

4 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 420,000 219,10 92 022,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 120,00*3,50 420,000

7 K 597311121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny m 35,000 1 660,92 58 132,20

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

VV 7*5,00 35,000

D 998 Přesun hmot 43 936,10

6 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 555,450 54,80 30 438,66

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

8 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 555,450 24,30 13 497,44

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m

Heřmanovice - rekonstrukce komunikace
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