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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Zájmové území se nachází v Libereckém kraji, okrese Jablonec nad Nisou, v katastrálním 

území Rádlo. Jedná se o část území obce Rádlo. 

Název vodního díla:                                            Vodní nádrž 1  

Kraj:                                                                    Liberecký 

Obec:                                                                  Rádlo 

Katastrální území:                                               Rádlo 

Vodní tok:                                                            Bezejmenný potok (IDVT 10181907) 

Číslo hydrologického pořadí:                              1-05-02-0340-0-00 

Hydrogeologický rajon:                                        6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor  

                                                                             v povodí Jizery 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 

Inženýrsko – geologický průzkum: 

V zájmové lokalitě, konkrétně hrázi rybníka byl proveden podrobný geotechnický průzkum   

               2021 - GEOMIN. Výsledky průzkumu jsou přílohou projektové dokumentace. 

• V obou nádržích byly zastiženy zeminy vhodné pro výstavbu homogenní hráze – 

dominují převážně G4, G5 a F4, méně často F2, S4, S5 a G3, zcela minoritně se 

vyskytují jílovité a hlinité zeminy třídy F5, F6 a F7 

• Na povrchu se nachází tenká vrstva půdního horizontu, mocnost cca 0,2 m 

• Zeminy jsou velmi často zvodnělé – před použitím musí být vysušeny 

• Zeminy G4 a G5 jsou výborné pro stavbu homogenní hráze 

• Zeminy F4 a F2 jsou velmi vhodné pro homogenní hráze 

• Zeminy tříd G3 jsou málo vhodné až nevhodné, jejich zastoupení v prostoru VN2 je 

zdokumentováno ve vrtech S14 a S16 

• Zeminy třídy G3 jsou propustné, filtrační koeficient je 10-4 až 10-6, zeminy jsou dostatečně 

únosné 

• Část zemin třídy G3 bude nutné z prostoru hráze odtěžit – můžou být po vysušení 

použity pro polní cestu, zbylá část bude muset být zalita betonem? nebo opatřena 

nepropustnou vrstvou 

• Podle zkoušek Proctor standard nemusí být zeminy upravovány aditivy, pouze musí být 

dostatečně zhutněny. 

• Podzemní voda vytváří ve VN1 slabě agresivní prostředí na beton a velmi vysokou 

agresivitu na ocel. 
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Vrt 14: 

 

 

• Podzemní voda vytváří ve VN2 středně agresivní prostředí na beton a velmi vysokou 

agresivitu na ocel 

 

Dále v zájmové lokalitě bylo provedeno geodetické zaměření v systému S-JTSK a 

výškovém systému Bpv - geodetické zaměření převzato z dokumentace „KoPÚ k. ú. Rádlo“. 
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V dotčeném území byl proveden terénní průzkum několika pochůzkami projektanta. V rámci 

těchto pochůzek byla projektantem pořízena fotodokumentace. 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stavba neleží v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Území je značně zvodnělé.  

e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

K dotčené okolních pozemků dojde z důvodu výstavby vodních nádrží, především odtokové 

koryto a příjezdová komunikace. Nutností je zajištění přístupu na stavbu a umístění zařízení 

staveniště. Celé území je značně podmáčené a zvodnělé. Všechny dočasně dotčené pozemky 

budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu na náklady stavby a protokolárně předány 

zpět do užívání majitelům. Pro zajištění trvalého příjezdu k vodním nádržím bude ponechána 

konstrukce příjezdové komunikace.  

Zařízení staveniště projektová dokumentace uvažuje na pozemku p. č. 2033 a 2022 

s příjezdem z místní komunikace. Zařízení staveniště bude oploceno pro zamezení vstupu cizích 

osob a opatřenou bránou. Plocha zařízení staveniště bude před a po skončení prací upravena dle 

zvyklostí zhotovitele.  

Popis vlivu stavby na životní prostřední, okolní objekty a obyvatele je uveden kapitole 2. 

Odtokové poměry v lokalitě budou stavbou zlepšeny. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení 
 

Dotčené území je značně zarostlé. Před stavbou bude provedeno kácení stromů a keřů 

v celkové ploše cca 14 000 m2. Pro položkový rozpočet je uvažováno o kácení 200 stromů a keřů. 

Konkrétně budou stromy určeny zhotovitelem, zástupci obce, OŽP a investora. O kácení požádá 

zhotovitel před vlastní výstavbou nádrží.  

 

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL 
 

Zábor na pozemcích ZPF vznikne při zřízení a příjezdu na staveniště. Dotčen bude 

pozemek p. č. 2033.  

Zábory na pozemcích určených k plnění funkce lesa vzniknou na pozemku p. č. 2022.  

 

 

 

 



Akce: Vodní nádrže VN 1 a VN 2, k.ú. Rádlo 
 

5  

 

h) Územně technické podmínky 
 

Komunikační obslužnost ke stavbě přilehlé lokality bude omezena. K přístupu budou využity 

stávající místní komunikace. Stavba plně respektuje stávající technickou infrastrukturu obce, tj. 

veškerá vedení inženýrských sítí. Přístup na stavbu je přes pozemek 2033 a následně 2022, tyto 

pozemky jsou značně podmáčeny a přístup na stavbu bez zpevnění povrchu není možný. 

Navrhováno je zpevnění podkladu cesty geomříží trojosou s oky 40 x 40, geobuňkami vysypanými 

štěrkem, na které budou položeny silniční panely. Šířka komunikace je 4 m. Celé dotčené území 

pro nádrže je značně podmáčeno a zarostlé dřevinami.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Stavba nemá žádné související investice nebo navazující stavby. Předpokládá se provádění 

prací nejdříve od podzimu 2022. Omezení lhůty výstavby vyplývá z klimatických podmínek. 

Výstavba by měla být prováděna v období nízkých vodních stavů, po jarním tání. 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby 
 

Stavba bude využívaná jako malá vodní nádrž. Účelem užívání je zadržení vody v krajině, 

vytvoření krajinotvorného prvku.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Vzhledem k charakteru stavby lze konstatovat, že urbanistické a architektonické řešení stavby 

je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří v zájmovém území a ani v území širšího měřítka 

nové architektonické prvky. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Vzhledem k charakteru stavby je kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení 

bezpředmětná. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení 
 

Technické řešení bylo zpracováno na základě geodetického zaměření lokality, terénních 

průzkumů a v neposlední řadě i na základě výsledků jednání s investorem a dotčeným orgány. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a nemá vliv na bezbariérové užívání, 

a to ani navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a užívání proto není předmětem 

projektové dokumentace. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Základní návrhové parametry 

Vodní nádrž VN 1: 

 
Homogenní hráz: 

Šířka koruny hráze:                                 3,0 m 

Délka hráze:                                            61 m 

Výška hráze nade dnem:                        3,5 m 

Nadmořská výška koruny hráze:             480,00  m n. m. 

 

Výpustné zařízení: 

výška výpusti                       3,42 m 

rozměry výpusti                       0,75 x 0,75 m 

maximální přepadová výška           0,58 m 

kapacita při max. přep. výšce          0,39 m3/s 

 

Bezpečnostní přeliv: 

Délka přelivu:                                          11,0 m 

Nadmořská výška koruny přelivu:           479,10 m n.m. 

Návrhový průtok:                                     Q100 = 6,1 m3/s 

 

Nádrž: 

Plocha nádrže:                                        0,270 ha 

Objem nádrže:                                         6 100 m3 

Nadmořská výška dna:                            476,50 m n.m. 

Hladina stál.nadržení:                              479,00 m n.m. 

Maximální hladina:                                   479,58 m n.m. 

Délka zátopy:                                           76 m 
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Vodní nádrž VN 2: 

 
Homogenní hráz: 

Šířka koruny hráze:                                 3,0 m 

Délka hráze:                                            59 m 

Výška hráze nade dnem:                        3,2 m 

Nadmořská výška koruny hráze:             468,00  m n. m. 

 

Výpustné zařízení: 

výška výpusti                       4,15 m 

rozměry výpusti                       0,75 x 0,75 m 

maximální přepadová výška           0,48 m 

kapacita při max. přep. výšce          0,39 m3/s 

 

Bezpečnostní přeliv: 

Délka přelivu:                                          11,0 m 

Nadmořská výška koruny přelivu:           467,10 m n.m. 

Návrhový průtok:                                     Q100 = 6,1 m3/s 

 

Nádrž: 

Plocha nádrže:                                        0,280 ha 

Objem nádrže:                                         7 700 m3 

Nadmořská výška dna:                            463,77 m n.m. 

Hladina stál.nadržení:                              467,00 m n.m. 

Maximální hladina:                                   467,58 m n.m. 

Délka zátopy:                                           78 m 
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b) Stavební řešení 
 

Stavební řešení bylo navrženo na základě geodetického zaměření lokality v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Použit bude materiál odpovídající původnímu 

kamennému materiálu. 

Následuje popis stavebního řešení. 
 
SO 01 - Vodní nádrž VN 1: 

SO 1.1. Výstavba hráze 

SO 1.2. Sdružený objekt 

SO 1.3. Zátopa nádrže 

SO 1.4. Odpadní koryto 

 

SO 02 - Vodní nádrž VN 1: 

SO 2.1. Výstavba hráze 

SO 2.2. Sdružený objekt 

SO 2.3. Zátopa nádrže 

SO 2.4. – Odpadní koryto  

 

SO 1.1 – Výstavba hráze 

V SO 1.1 dojde k výstavbě nové homogenní hráze se šířkou v koruně hráze 3 m. Sklon návodního líce 

je navržen dle druhu zeminy, která byla zjištěna IGP 1: 3,3 a vzdušní svah ve sklonu 1:2. Hráz je 

homogenní.  

Dále bude zhotoveno opevnění návodního líce o min. tloušťce 300 mm, bude z makadamu o zrnitosti 

64 – 128 mm. Makadam bude uložen na štěrkopískový podsyp o tl. 150 mm. Koruna hráze bude 

zpevněná vrstvou o tl 300 mm a bude tvořena lomovými výsivkami a štěrkovým podsypem. Skladba 

komunikace: 

- zadrcení lomovými výsivkami 35 kg/m2 

-  kryt frakce 32/63 s zadrcením frakce 4/8, tl. 150 mm 

- podsyp frakce 0/32, tl. 150 mm 

Návodní opevnění bude opřeno o kamennou patku z těžkého záhozu z lomového kamene. 

Vzdušní svah bude v tl.150 mm ohumusován a oset.  

Na vzdušní straně hráze bude proveden nový patní drén  – perforované potrubí DN100 s 

obsypem kamenivem, drén bude vyveden do odpadního koryta od sdruženého objektu.  

        Dle IGP průzkumu lze na hráz využít zeminu vytěženou ze zátopy nádrže po odtěžení horní vrstvy 

sedimentu o tl. cca 0,2 m. V místě nádrže VN 1 byly zastiženy zeminy G4, G5, které jsou pro stavbu 

homogenní hráze výborné a zeminy F4 a F 2, které jsou velmi vhodné.  Zeminy v místě nádrže VN 1 

jsou pro přímé použití do hráze nevhodné. Zkouška Proctor standard prokázala vhodnost zeminy pro 

stavbu hráze, ale zeminy jsou zvodnělé. Proto musí být uloženy a rozprostřeny na mezideponii, kde 
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musí částečně vyschnout.  Dostupné zeminy a jejich použití bude při výstavbě posouzeny geologem 

na místě. Ostatní vytěžená zemina bude odvezena použita na terénní úpravy, dosypy apod., 

přebytečná zemina pak na skládku.  

 
SO 1.2. – Sdruženého objektu 
 

Je navrženo provést sdružený objekt v nejnižším místě údolnice. Celý sdružený objekt 

sestává ze základové železobetonové desky tl. 1500 mm ve které je integrován požerák (spodní 

výpust) a bezpečnostní přeliv se spadištěm. Na vtoku do požeráku jsou nainstalovány česle z nerezu 

o rozteči 70 mm.  

Sdružený objekt bude zahrnovat železobetonový monolitický polouzavřený požerák s česlemi. 

Železobetonový bezpečnostní přeliv bude s ostrohrannou přelivnou hranou s tloušťkou zdí 

přelivu min 600 mm, přelivnou hranou na kótě 479,10 m n. m.  Přelivné hrany budou situovány 

naproti sobě s délkou 2 x 5,5 m, vzdálenost mezi zdmi je 3,0 m.  

Zadní čelo sdruženého objektu o min. tl. 600 mm bude fungovat jako pilíř lávky k požeráku. 

Odpadní potrubí je navrženo železobetonové potrubí DN 800 s obetonováním s konstrukční 

výztuží. Sklon potrubí je 14,8 %, délka potrubí je cca 17,8 m. 

Podloží je tvořeno významně zvodnělými zeminami, proto je nutné, aby při zakládání hráze 

byl přítomen přímo na stavbě geolog, který dle skutečného stavu navrhne způsob založen.     

Na vzdušní straně hráze bude vybudováno železobetonové výtokové čelo výpusti. Opevnění 

pod výtokem s ohledem na režim proudění bystřinný x bystřinný bude realizováno pomocí vývaru, 

který je tvořen betonovými zdmi. Délka požeráku je 6 m, hloubka 0,63 m a šířka 3 m. Opevnění dna 

vývaru bude kamennou rovnaninou do betonu a prolitou betonem a osazenou Kari sítí. Požerák je 

ukončen betonovým prahem o šířce 0,4 m.  

 

SO 1.3. Zátopa nádrže 

        V současné době je území plánované zátopy nádrže značně zarostlé a zvodnělé. V celé ploše 

bude sejmuta vrstva o mocnosti 200 – 300 mm, kterou tvoři humusová vrstva. Zátopa bude na konci 

vzdutí navázána stávající vodoteč.    

        Použity budou běžné mechanizační prostředky (rypadla, dozery a terénní nákladní vozidla). 

Vyspádování dna nádrže bude provedeno dle navrženého stavu, odtěženo bude min. 200 - 300 mm.  

 

       SO 1.4. Odtokové koryto 

Za vývarem je lichoběžníkové koryto s proměnlivou šířkou ve dně, které navazuje na betonový 

práh vývaru a přirozené koryto pod nádrží. Odpadní koryto je v délce 5 m opevněno těžkým 

záhozem z lomového kamene. V současné době je koryto velmi proměnlivé hloubky a šířky, 

proto pod nádrží bude koryto vytvarováno do jednoduchého lichoběžníku. Na pravém břehu 

bude upraven stávající břeh navýšením přebytečné zeminy, která bude řádně zhutněna.    
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SO 2 – Vodní nádrž VN 2 

SO 1.1 – Výstavba hráze 

V SO 1.1 dojde k výstavbě nové homogenní hráze se šířkou v koruně hráze 3 m. Sklon návodního líce 

je navržen dle druhu zeminy, která byla zjištěna IGP 1: 3,3 a vzdušní svah ve sklonu 1:2. Hráz je 

homogenní.  

Dále bude zhotoveno opevnění návodního líce o min. tloušťce 300 mm, bude z makadamu o zrnitosti 

64 – 128 mm. Makadam bude uložen na štěrkopískový podsyp o tl. 150 mm.  Koruna hráze bude 

zpevněná vrstvou o tl 300 mm a bude tvořena lomovými vý sivkami a štěrkovým podsypem. Skladba 

komunikace: 

- zadrcení lomovými výsivkami 35 kg/m2 

-  kryt frakce 32/63 s zadrcením frakce 4/8, tl. 150 mm 

- podsyp frakce 0/32, tl. 150 mm 

Návodní opevnění bude opřeno o kamennou patku z těžkého záhozu z lomového kamene. 

Vzdušní svah bude v tl.150 mm ohumusován a oset.  

Na vzdušní straně hráze bude proveden nový patní drén  – perforované potrubí DN200 s 

obsypem kamenivem, drén bude vyveden do odpadního koryta od sdruženého objektu.  

        Dle IGP průzkumu lze na hráz využít zeminu vytěženou ze zátopy nádrže po odtěžení horní vrstvy 

sedimentu o tl. cca 0,2 m. V místě nádrže VN 2 byly zastiženy zeminy G4, G5, které jsou pro stavbu 

homogenní hráze výborné a zeminy F4 a F 2, které jsou velmi vhodné.  V prostoru nádrže VN 2 se 

nachází zeminy „relativně“ vhodné pro přímé použití, avšak dominují zeminy třídy G3, které nejsou 

vhodné pro stavbu homogenní hráze. Doporučuje se část zeminy G3 odtěžit a vzniklý prostor zalít 

betonem.  

Dostupné zeminy a jejich použití bude při výstavbě posouzení geologem na místě. Ostatní vytěžená 

zemina bude odvezena na skládku.  

 
SO 1.2. – Sdruženého objektu 
 

Je navrženo provést sdružený objekt v nejnižším místě údolnice. Celý sdružený objekt 

sestává ze základové železobetonové desky tl. 1500 mm ve které je integrován požerák (spodní 

výpust) a bezpečnostní přeliv se spadištěm. Na vtoku do požeráku jsou nainstalovány česle z nerezu 

o rozteči 70 mm.  

Sdružený objekt bude zahrnovat železobetonový monolitický polouzavřený požerák s česlemi. 

Železobetonový bezpečnostní přeliv bude s ostrohrannou přelivnou hranou s tloušťkou zdí 

přelivu min 600 mm, přelivnou hranou na kótě 467,10 m n. m.  Přelivné hrany budou situovány 

naproti sobě s délkou 2 x 5,5 m, vzdálenost mezi zdmi je 3,0 m.  

Zadní čelo sdruženého objektu o min. tl. 600 mm bude fungovat jako pilíř lávky k požeráku. 
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Odpadní potrubí je navrženo železobetonové potrubí DN 800 s obetonováním s konstrukční 

výztuží. Sklon potrubí je 14,8 %, délka potrubí je cca 17,8 m. 

Podloží je tvořeno významně zvodnělými zeminami, proto je nutné, aby při zakládání hráze 

byl přítomen přímo na stavbě geolog, který dle skutečného stavu navrhne způsob založen.     

Na vzdušní straně hráze bude vybudováno železobetonové výtokové čelo výpusti. Opevnění 

pod výtokem s ohledem na režim proudění bystřinný x bystřinný bude realizováno pomocí vývaru, 

který je tvořen betonovými zdmi. Délka požeráku je 6 m, hloubka 0,63 m a šířka 3 m. Opevnění dna 

vývaru bude kamennou rovnaninou do betonu a prolitou betonem a osazenou Kari sítí. Požerák je 

ukončen betonovým prahem o šířce 0,4 m.  

 

SO 1.3. Zátopa nádrže 

        V současné době je území plánované zátopy nádrže značně zarostlé a zvodnělé. V celé ploše 

bude sejmuta vrstva o mocnosti 200 – 300 mm, kterou tvoři humusová vrstva. Zátopa bude na konci 

vzdutí navázána stávající vodoteč.    

        Použity budou běžné mechanizační prostředky (rypadla, dozery a terénní nákladní vozidla). 

Vyspádování dna nádrže bude provedeno dle navrženého stavu, odtěženo bude min. 200 - 300 mm. 

 

       SO 1.4. Odtokové koryto 

Za vývarem je lichoběžníkové koryto s proměnlivou šířkou ve dně, které navazuje na betonový 

práh vývaru a přirozené koryto pod nádrží. Odpadní koryto je v délce 5 m opevněno těžkým 

záhozem z lomového kamene. V současné době je koryto velmi proměnlivé hloubky a šířky, 

proto pod nádrží bude koryto vytvarováno do jednoduchého lichoběžníku. Na pravém břehu 

bude upraven stávající břeh navýšením přebytečné zeminy, která bude řádně zhutněna.    

      

c) Konstrukční a materiálové řešení 
 

Konstrukční a materiálové řešení je předmětem popisu v předcházející podkapitola Stavební 

řešení. 

 

d) Odolnost a stabilita 
 

Vzhledem k charakteru akce a navržených konstrukcí není zvláštní posuzování odolnosti a 

stability předmětné. Použitý lomový kámen musí odpovídat patřičným ustanovením a normám, 

zejména pak ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace, ČSN EN 

13383-2 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody, ČSN 72 1151 (721151) 

Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení, ČSN 72 1800 (72 1800) Přírodní 

stavební kámen pro kamenické výrobky, Technické požadavky, ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro 

zdivo a stavební účely. Společná ustanovení. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Součástí stavebních objektů nejsou technická a technologická zařízení. 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Stavba již svým charakterem nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení. 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba již svým charakterem neřeší hospodaření s energiemi. Během stavby bude voda 

dopravována balená či v kanystrech. Vodu potřebnou pro čištění a tryskání konstrukcí pod tlakem 

(200 bar) je bude nutné zajistit z náhradního zdroje, nádrž je vypuštěná, případně vytvořením tůně 

a použití čerpadla. Aby bylo zabráněno poškození vysokotlakého čističe, je nutné čerpadlo vybavit 

externím vstupním filtrem. 

Zajištění elektrické energie se předpokládá prostřednictvím generátorů. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Během stavby dojde dočasně ke zvýšení hladiny hluku, ke zvýšení prašnosti, vibrací a 

dopravního zatížení území. Pracovníci budou využívat ochranné pomůcky předepsané danou 

normou. Zásobování vody se předpokládá dovážením v cisterně nebo kanystrech. Napojení na 

vodovod se nepředpokládá. Zázemí pro stavbu představuje zařízení staveniště. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí. Stavba nesmí 

být zahájena při zvýšeném vodním stavu. Převádění vody popsáno níže. 

 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu. 

 

B.4  Dopravní řešení 
 

Stavba bude realizována za částečného omezení provozu v místě napojení na komunikaci. 

Dopravně inženýrská opatření s příslušnými dopravními značkami, budou provedena dle TP 66 

„Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Ve vzdálenosti cca 50 m 

od stavby bude na místní komunikaci z obou stran osazena značka A22 a E13 s textem VÝJEZD A 

VJEZD VOZIDEL STAVBY. V místě výjezdu a vjezdu ze stavby bude snížena nejvyšší rychlost 

značkami B20a. 

Přístup na stavební pozemky pro vodní nádrž po dobu výstavby je z místní komunikace.  
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Vyztužení ploch zařízení staveniště 

       Zařízení staveniště je navrženo na pozemku p. č. 2033 a p.č. 2022, na který je příjezd po 

místní komunikaci, pro staveniště je navrženo vyztužení plochy separační geotextilií, geomříží, 

geobuňkami, makadamem a štěrkodrtí. Na vrch budou osazeny silniční panely. Stejnou skladbu 

bude mít také příjezdová komunikace.  

Po skončení stavebních prací bude z dočasně zpevněných ploch sejmuta štěrkodrť. 

Geotextílie bude odstraněna poté, než dojde k úplnému odstranění vrstvy štěrkodrtě. K úplnému 

odstranění štěrkodrtě je vhodné použít ruční nářadí, především v místě přechodu štěrkodrť –

zemina. Poté dojde ke zpětnému zásypu rýhy původní výkopovou zeminou a překrytí ornicí. 

Urovnaný a zhutněný povrch bude oset vhodnou travní směsí. Štěrkodrť je možné opětovně využít 

pro stavební účely. S Geotextílií bude nakládáno jako s odpadem, tj. dle platné legislativy o 

odpadech, případně bude ponechána k dalšímu použití. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

U rámci stavby dojde k mýcení křovin a kácení, viz B.1 f). Stavba nevyužívá žádná 

biotechnická opatření. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv na životní prostředí 
 

Vliv na životní prostředí je možno hodnotit z hlediska časového, z hlediska vzniku a trvání rizik 

pro životní prostředí vyvolaných stavbou i z hlediska důsledků, nebude-li stavba realizována. Dále 

je možno posuzovat náročnost na energie, suroviny, produkci odpadů. Jsou uvedena i opatření ke 

zmírnění a odstranění negativních důsledků stavby. 

V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení 

území. Riziko poškození stromů podél koryta v případě dodržení technologického postupu není. 

Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu - unik NEL. 

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí, naopak se snižuje riziko 

poškození životního prostředí v důsledku povodní. 

Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu - nadbytečná zemina z výkopů má 

charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování v místě stavby (zásypy 

atp.). Přebytečná zemina z výkopů bude následně odvezena a skládkována. Použitím materiálů ani 

jejich výrobou nevznikají nebezpečné odpady. Po provedení rekonstrukcí nevznikají nároky na 

využívání pitné vody, nedochází ke spotřebě energií, ani k produkci odpadních vod či jiných odpadů. 

Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště 

nebezpečné technologie. Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření 

pro předcházení haváriím  i  postupy  při  jejich  případném   odstraňování,   zejména    z hlediska 

možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty. 
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Stavba respektuje stávající vodoteče. Vodních zdrojů a léčebných pramenů se nedotkne. 

Trvalé přínosy pro životní prostředí – rekonstruované a lépe udržovatelné koryto vodního toku, 

zvyšující se ochrana území, osob i majetku – značně převyšují jednorázová rizika i negativní dopady 

při jeho provádění. Celkově lze konstatovat, že stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. 

Projektantem je doporučeno použití biologicky odbouratelných pohonných hmot a olejů do 

strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu prostředí, nedojde ke kontaminaci 

vody ani půdy. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, pohonných a provozních 

hmot. 

 
b) Vliv na přírodu a krajinu 

 

V rámci stavby dojde ke kácení, mýcení křovin, viz B.1 f). Zásah do okolní krajiny bude 

minimalizován dodržováním manipulačních pruhů. 

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Staveniště se nenachází na chráněném území soustavy Natura 2000.  

 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

 

V rámci projektové dokumentace nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA vyžadováno a 

provedeno. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

V souvislosti se stavbou nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. Současně nevznikají 

další omezení či podmínky ochrany dle jiných právních předpisů. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba je svou polohou izolována od lidských obydlí, proto není nutné navrhovat ochranu 

obyvatelstva. 

Omezení může vzniknout pouze dopravou z a na stavbu. 
 

Omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa převyšuje. 

Přístup na všechny pozemky musí být po celou dobu stavby zachován. 
 

Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. Výška 

mobilního hrazení musí být min. 1,10 m. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby pro 

případné přetřídění apod., převážně zeminy a kamene, jsou uvažovány v místě zařízení staveniště. 

Zařízení staveniště bude dále vybaveno stavební buňkou a buňkou s WC. 

Přebytečný odpadní materiál bude likvidován dle zákona o odpadech, např. odvezen na 

nejbližší skládku. Stejně tak veškerý odpad jak ze stavby, tak odpad získaný pročištěním průtočného 

profilu toku v rámci lokálních úprav, budou zlikvidovány. 

 
b) Odvodnění staveniště - převedení vody 

 

Odvodnění staveniště bude s ohledem na zvodnělý terén nutné. Do prostoru staveniště 

přitéká větší množství různých pramenů či struh. Přesný způsob a postup zajímkování koryta potoka 

však bude navrhnut dodavatelem stavby (na základě jeho zkušeností a možností), který se může 

od navrženého způsobu lišit. Musí se však prokázat odůvodněnost zvoleného způsobu zajímkování 

a postup musí být schválen investorem stavby.  

K převodu případné vody bude využito potrubí DN 500. Proti případné vodě lze uvažovat 

hrázkování, které může být provedeno do výšky 1,0 m a trouba bude uložena v takové výšce, aby 

byla ve sklonu minimálně 1 %. V případě hrázkování pomocí pytlů s pískem bude šířka v patě hrázky 

1,20 m a v koruně 0,70 m. V případě využití nepropustného zhutnitelného materiálu bude tvar hrázky 

navržen s ohledem na jeho vlastnosti. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Staveniště bude napojeno manipulačními pruhy, viz popis v B.6 a). Plochy dočasných záborů 

a pohyb mechanizace je patrný z přílohy C.3 - Koordinační situační výkres. Napojení na technickou 

infrastrukturu projektová dokumentace nepředpokládá.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Stavba je navržena tak, aby okolní stavby a pozemky nebyly stavbou dotčeny či aby byl vliv 

na ně minimální. Po dokončení stavebních prací budou všechny dočasně dotčené pozemky 

uvedeny do původního stavu na náklady stavby. Po uvedení dočasně dotčených pozemků do 

původního stavu budou pozemky protokolárně předány zpět do užívání vlastníka.   

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Kácení a demolice je popsáno v B.1 f). 

Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, znečištění 

látkami poškozujícími rostliny nebo půdu. V krajních případech, kdy nelze zabránit dočasnému 
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zatížení v prostoru ochranného pásma soustavným přecházením nebo provozem dopravních a 

mechanizačních prostředků stavby, je nutné provést ochranná opatření dle  ČSN 83 9061, zejména 

opatření vedoucí k ochraně kořenové zóny před zhutněním. 

Projektová dokumentace předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, která 

není určena ke kácení či mýcení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené přístupy a 

minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v místě stavby. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště 
 

Dočasné zábory vyplývající z nutnosti zajištění přístupů ke stavbě a manipulačních prostor 

jsou uvedeny v příloze C.3. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vzniknout, jsou specifikovány v níže uvedené 

tabulce. Odpady jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzit odpadů. V tabulce je rovněž uveden způsob nakládání s konkrétním odpadem. Přebytečná 

zemina bude uložena na skládku. 

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu 

se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude 

vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně 

využívány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněným osobám k dalšímu 

nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 

12 zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. Typy stavebních a 

demoličních odpadů jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Katalogové 

číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 

odpadu 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a 

mazací oleje 

N 

15 01 02 Plastový obal O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 
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15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neučených), čistící tkaniny      a      

ochranné    oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č.17 05 03 

O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 

neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. (Způsoby odstraňování odpadů) se jedná o 

kategorii D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování). 

Nevhodný materiál bude odvezen na skládku – nejbližší je skládka je v Liberci. Uvažovaná 

dopravní vzdálenost skládky do 15 km.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Řešení deponií, mezideponií a uspořádání zařízení staveniště je uveden v podkapitole B.8 a). 

Podrobná tabulka bilance zemin je obsažena v příloze Tabulka kubatur. 

                                                           
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Nebezpečné látky včetně ropných produktů nesmí být skladovány v blízkosti toku, stromy 

budou chráněny bedněním, ornice a zemina bude chráněna separační geotextilií, viz podkapitola 

B.8 e). 
 
Ochrana proti hluku a vibracím: 

zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technologii s ohledem na 

jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští 

příslušná vyhláška. 

 

Ochrana proti znečištění komunikace: 

- omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 

- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné 

komunikace jen v nejnutnějším počtu 

- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a 

stavebních strojů od bláta 
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- Odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a odstavných 

komunikacích. 

- Vyloučit splachování bláta do kanalizace 

- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z výroby 

 

Provoz ZS : 

- provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý pořádek, aby ZS 

nepůsobilo veřejné pohoršení 

 

 Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

- především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou 

odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) 

- Zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů 

 

Ochrana zeleně před poškozením: 

- zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním 

- zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně uskladněny 

výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů. 

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na staveniště, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně 

zdraví, především ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a některých Nařízení vlády  – zejména        č. 

362/2005 Sb, č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. aj. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a 

vybaveni ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Ohledně vyhodnocení potřeby 

zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou kritéria předpokládána následovně: 

 

Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo 

ohlášení stavebnímu úřadu 
Ano 

Celková předpokládaná doba trvání prací 

bude přesahovat 30 pracovních dnů a 20 

osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních 

dnů, odpovídajících 3 750 NH 

 

 
Ano 

Počet zhotovitelů 1 

Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením, 

např. nad vodou nebo v ochranném pásmu 

inženýrských sítí 

 
Ano 
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Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v rámci stavby nevzniká nutnost zajištění 

koordinátora BOZP. Vzniká však nutnost vypracování plánu BOZP, který je součástí projektové 

dokumentace. 

Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby 

je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná opatření nutná pro 

ochranu pracovníků stavby. 

 
k) Úpravy pro bezbariérové využívá výstavbou dotčených staveb 

 

Vzhledem k charakteru stavby, kterou je oprava břehového opevnění, nejsou bezbariérová 

využívání v projektové dokumentaci řešena. 

 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Dopravní značení (výjezd vozidel ze stavby) bude odpovídat předepsaným schématům TP 66 

„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a na dopravní značky bude 

za snížené viditelnosti použito reflexních podkladů nebo výstražných světel (typu 1 pro 

automobilovou dopravu, typ 2 pro pěší). Napojení na stavbu je z dopravní infrastruktury realizováno 

pomocí místních obslužných komunikací a polních cest.  

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Provádění stavby bude probíhat v málo vodném období a za nízkých vodních stavů. Na stavbě 

bude k dispozici platný a odsouhlasený Havarijní a Povodňový plán. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Před započetím stavby bude doplněn havarijní a povodňový plán. HP a PP budou též 

odsouhlaseny příslušnými úřady. V souladu s dokladovou částí budou dotčení obyvatelé předem 

informováni o zahájení stavby. Zhotovitel předloží investorovi a projektantovi technologické předpisy 

zhotovitele, projektant a investor se k nim vyjádří – nutno řešit zejména provádění MP s ohledem na 

ochranu okolních nemovitostí. 

Poté bude po nezbytném vysušení odhaleného dna rybníka proveden manipulační pruh ve 

dně se zpevněním. 

Po vybourání původních konstrukcí a provedení výkopů dojde ke geodetickému vytyčení 

stavby. Při jakýchkoliv pochybnostech a správnosti vytyčení, např. výškovým nebo polohovým 

nesrovnalostem, které mohou vzniknout např. v důsledku pochybení v původním zaměření pro 

projektovou dokumentaci, nebo v důsledku skutečností, které nemohly nebo nebyly během 

zpracování projektové dokumentace brány v potaz, bude vytyčení konzultováno s TDI stavby nebo 

AD stavby. 
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Po skončení stavebních prací budou dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního stavu 

a budou protokolárně předány majitelům. 

Zhotovitel stavby je povinen dbát na to, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých 

komunikací. V případě jejich znečištění zajistí zhotovitel stavby ihned odstranění nánosů na 

komunikaci a její následné umytí. 

Vyznačení obvodu stavby je uvedeno v příloze Koordinační situační výkres. 

Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené podmínky 

a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v rámci jejich vyjádření, viz část E - Dokladová část. 

V případě parkování mechanismů v blízkosti nádrže musí být tyto zabezpečeny proti 

samovolnému pohybu vhodným prostředkem. 

Prostor staveniště ohraničený plochou dočasných záborů na jednotlivých pozemcích bude 

využíván postupně v souladu s postupem výstavby. Staveniště bude po celou dobu výstavby 

viditelně označeno a ohraničeno. V místech veřejných komunikací bude staveniště opatřeno 

cedulemi „zákaz vstupu na staveniště“. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení. Ty jsou uvedeny v příloze této zprávy. 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP 

při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné 

dodržovat platné bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, 

ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle 

tohoto projektu. 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni 

pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky 

byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 

kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních 

zařízení s médiem. 

Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. 

Během provádění prací se nesmí ve vzdálenosti menší než 3,00 od hrany výkopu pohybovat 

stavební technika nebo jiné těžké mechanismy. 

Provádění prací, přesun mechanizace, techniky a stavebního materiálu musí být přizpůsoben 

únosnosti okolních silnic a objektů. 

V případě přepravy vytěženého sedimentu budou nákladní vozidla utěsněna tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování užívaných komunikací a manipulačních pruhů. 

PD předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, která není určena ke 

kácení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené přístupy a minimalizovat rozsah 
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pohybu mechanizace v místě stavby. 

Skládkování materiálu a zřizování mezideponií materiálu podél toku nebude tvořeno méně 

než 10,00 m od budov. Skládkování a zřizování mezideponií rovněž nesmí být provedeno v takové 

blízkosti hrany zdiva či výkopu, aby byla ohrožena jejich stabilita. 

U zpětných zásypů je třeba dbát kvality provedení práce a volby kvalitního materiálu zejména 

v blízkosti komunikací a staveb. 

Uvádí-li projektová dokumentace konkrétní výrobek, má se za to, že jde pouze o příklad, který 

lze nahradit výrobkem jiným, avšak odpovídající kvality a potřebných vlastností. 

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 

předpisy pro jednotlivá zařízení. 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

 

Stavba: Vodní nádrž VN1 a VN2 
 

(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude 

závislý na mnoha faktorech, např. klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné připustit 

termínové posuny oběma směry závisle na postupu provádění prací.) 

 
Datum zahájení:  ............................................. 

Datum ukončení:  ............................................ 

Předání a převzetí stavby: ................................................ 

 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pravidelně 2krát měsíčně s důrazem na některé 

práce, viz dále. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové 

spáry, odsouhlasení materiálů, apod.), budou svolávány operativně mimořádné kontrolní prohlídky. 

Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém bude 

uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka 

ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků 

stavby. 

 
V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 

- vytyčení stavby 

- vytyčení IS, ochrana 

- zajištění průjezdnosti místní komunikace 

- ochrana stávajících dřevin 

- převedení vody 
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- použitý materiál 

- průběžné provádění prací 
 
 
 
Závěrečné předání celé stavby: ................................................... 

 
Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního povolení 

a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. 


