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a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 
Technický popis 
Dokumentace řeší návrh pěti polních cest HPC1 (SO 01), HPC3 (SO 02), VPC8 (SO 03), 
VPC33 a VPC34 (SO 04), nádrže N1 (SO 05), rekonstrukce nádrže N2 (SO 06), svodného 
průlehu SP1 (SO 07), svodného průlehu SP2 (SO 08) a záchytného průlehu ZPRU1 (SO 09)  
a interakčních prvků podél jednotlivých objektů. Práce budou prováděny pouze na parcelách 
k tomu vyčleněných v rámci KoPÚ pro plán společných zařízení. 
 
Úpravy jsou členěny do devíti stavebních objektů: 
 
SO 01   Hlavní polní cesta HPC1  
SO 02   Hlavní polní cesta HPC3  
SO 03   Vedlejší polní cesta VPC8 
SO 04   Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34 
SO 05   Nádrž N1 (Odpadní koryto OK1) 
SO 06   Rekonstrukce nádrže N2 
SO 07   Svodný průleh SP1 
SO 08   Svodný průleh SP2 
SO 09   Záchytný průleh ZPRU1 
 
Jednotlivé části úpravy jsou navrženy dle Komplexní pozemkové úpravy a opatření byla 
upřesněna dle požadavků účastníků stavebního řízení. 
 

Polní cesta VPC33 včetně sjezdů a výhyben je umístěna na parcele č. 1974 ve 
vlastnictví obce Větřkovice. Polní cesta VPC34 je umístěna na parcele č. 1994 taktéž ve 
vlastnictví obce Větřkovice. Seznam všech dotčených parcel viz příloha A.1.1. 
 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 

 
Návrh polních cest vychází z ČSN 73 6109 Projektování polních cest a Katalogu 

vozovek polních cest TP změna č. 2 z března 2011. 
Úpravy jsou patrné ze vzorových příčných řezů a příčných řezů cesty. 
 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) : 
 
Inženýrsko – geologický průzkum byl proveden v průběhu roku 2018. V rámci tohoto 

průzkumu byla navržena skladba polní cesty. 
 
Provedený IGP ověřil geologické poměry v místech realizovaných průzkumných sond 

v prostoru navrhovaných stavebních objektů v k. ú. Větřkovice u Vítkova. 
 
Zeminy v aktivní zóně jsou na převážné části trasy polní cesty VPC33 tvořeny 

prachovitými jíly, místy s úlomky hornin o velikosti až 15 cm. Ve smyslu ČSN 73 6133 
„Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ jsem prachovité jíly zařadil do 
třídy F6 – jíl se střední plasticitou, symbol CI. Jen místy zvýšená koncentrace úlomků 
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podložních hornin „posunuje“ směrem k třídě F2 – jíl štěrkovitý, symbol CI. V sondě V-29 
jsem v přípovrchové vrstvě zdokumentoval cca 1 m mocnou vrstvu navážky, která byla patrně 
nasypána v místě lokálního zamokření. 

Je tedy nutno uvažovat, že v oblasti aktivní zóny navrhované polní cesty VPC33 se 
budou pod cca 0,2 m mocnou humózní vrstvou (ornicí) vyskytovat jemnozrnné zeminy 
charakteru nejčastěji prachovitých jílů, místy s příměsí úlomků hornin o velikosti až 15 cm. 
Obecně se jedná se o zeminy nebezpečně namrzavé, nevhodné pro použití do silničních 
náspů. Podle dnes zrušené ČSN 72 1002 „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ spadají tyto 
zeminy do VIII. až X. skupiny zemin podle vhodnosti do podloží. Jedná se o zeminy při 
napojení vodou nestabilní a rozbřídavé, poskytující málo vhodné až nevhodné podloží 
komunikací. V případě výskytu těchto zemin v podloží komunikací je bezpodmínečně nutno 
zamezit přístupu vody k podloží.  

ČSN 73 6133 klasifikuje tyto zeminy pro aktivní zónu komunikací jako nevhodné k 
přímému použité bez úpravy, to znamená, že tyto zeminy se musejí vždy (zde chemicky) 
upravit. Bude tedy nutno počítat se sanací zemin aktivní zóny, případně s jejich výměnou.  

V případě sanace lze uvažovat s chemickou úpravou zemin (1 až 3 % vápna, cementu 
nebo jiného vhodného pojiva) nejlépe v mocnosti na záběr frézy, minimálně pak v mocnosti 
30 cm až 35 cm. Dávkování a množství pojiva stanoví realizační firma na základě průkazných 
zkoušek ve smyslu TP 94 „Zlepšení zemin“. 

Jako alternativní řešení je možno realizovat výměnu zemin v aktivní zóně 
navrhovaných polních cest. V případě výměny lze navrhnout použití drceného kameniva nebo 
betonového recyklátu (frakce 0/63 + svrchu 0/32), hutněného na separační geotextilii v 
mocnosti minimálně 30 cm až 35 cm. Geotextilie musí být od hrubozrnné sypaniny oddělena 
vrstvou drobného drceného kameniva (DDK) frakce 0/4 o tloušťce alespoň 5 cm tak, aby 
nedošlo k poškození geotextilie. 

Sanaci je možno taktéž realizovat mechanickým zlepšením deluviálních hlín, tj. 
smísením této jemnozrnné zeminy s hrubozrnným materiálem (písek, štěrk, kamenivo) za 
účelem optimalizace zrnitosti a snížení vlhkosti. 

V případě výměny zemin v aktivní zóně bude nutno práce spjaté s hutněním podloží 
realizovat za příznivých klimatických podmínek – v suchém a teplém období bez 
klimatických srážek.  

Na jižním okraji cesty VPC33 je zemní prostředí do hloubky minimálně 1 m p. t. 
tvořeno navážkami charakteru jílů a hlín s úlomky hornin a s příměsí komunálního odpadu. 
Navážky doporučuji z aktivní zóny komunikace odtěžit a nahradit je hrubozrnnou sypaninou.  

Hrubozrnná sypanina (drcené kamenivo nebo betonový recyklát frakce 0/63 + svrchu 
0/32) musí být hutněna na separační (separačně – vyztužující) geotextilii o dostatečné gramáži 
v mocnosti minimálně 35 cm až 40 cm. Geotextilie musí být od hrubozrnné sypaniny 
oddělena vrstvou drobného drceného kameniva (DDK) frakce 0/4 o tloušťce alespoň 5 cm 
tak, aby nedošlo k poškození geotextilie. 
 
Geodetické zaměření, další průzkumy: 

Pro potřeby PD bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území. 
Dále byla provedena terénní pochůzka. 

 
 
SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34 
 

Jedná se o nově navrženou polní cestu VPC 33, která začíná napojením na místní 
komunikaci a pokračuje jižním směrem podél intravilánu obce, kde se napojuje na silnici III/ 
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4629. V km 0,441 je navrženo napojení vedlejší polní cesty VPC 34, tato cesta slouží jako 
propojení VPC 33 s areálem zemědělského družstva.  

Návrhová kategorie obou PC je v celé své délce P 4,0/30 o šířce jízdního pruhu 3,0 m 
a krajnicích 0,5 m. Celková délka VPC 33 činí 640,0 m, délka VPC 34 je 43,0 m. Sklon svahů 
je 1:2 – 1:1, zpětný zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Šířkové 
uspořádání polní cesty je patrné z výkresové dokumentace D.4.b.3 Vzorové příčné řezy. 
Odvodnění polní cesty VPC 33 je řešeno v km 0,552 – 0,602 jednostranným příkopem se 
zaústěným do propustku P6. Ostatní úseky polních cest jsou odvodněny drenážním potrubím 
do příkopů či zasakovací šachty. Cesta VPC34 je odvodněna do stávající kanalizace vedoucí 
pod ní. 

 
Trasa s polohovým a výškovým umístěním polních cest VPC33 a VPC34 je patrná z 
výkresové dokumentace D.4.b1 Situace, D.4.b.2 Podélný profil, D.4.b.4 Příčné řezy. 

 
Je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 3,0 %  k levé straně cesty. 
Niveleta cesty VPC33 je navržena v podélném sklonu -3,83 až +8,17 %.  Niveleta cesty 
VPC34 je celá ve sklonu -3,65 %.   
 
V trase cesty VPC33 je navrženo 6 směrových oblouků, u VPC34 jeden oblouk. Byl vynesen 
podélný profil VPC 33 v délce 545 m a 23 příčných řezů a podélný profil VPC34 v délce 43,0 
m a 6 příčných řezů (patrné z výkresové dokumentace D.4.b.2 Podélný profil, D.4.b.4 Příčné 
řezy. 
 
Odvodnění 

V rámci výrobních výborů bylo odsouhlaseno odvodnění zemní pláně navrhované 
cesty podélnou drenáží do propustku nebo zasakovací šachty.  

Na polní cestě VPC33 jsou v km 0,002 a km 0,642 stávající propustky DN 600 a DN 
400. V km 0,602 je nově navržen propustek P6, DN 600. Na polní cestě VPC34 je v km 0,036 
drenáž zaústěna do stávajícího vtokového objektu.  
 

Trasa s polohovým a výškovým umístěním polní cesty VPC8 je patrná z výkresové 
dokumentace D.4.b1 Situace, D.4.b.2 Podélný profil, D.4.b.4 Příčné řezy. 
 
Pro odvodnění podloží polní cesty byla navržena podélná drenáž DN150, která je uložena na 
dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 70 mm. Rýha bude mít šířku 350 mm a hloubku 450 
mm. Drenážní trubka bude zasypána štěrkopískem a v celé délce obalena netkanou geotextílií 
(150 g/m2) tak, aby byl eliminován vliv prorůstání kořenů do drénu. Drén VPC 33 je navržen 
v km 0,002 – 0,045 po levé straně cesty s odvodněním do stávajícího propustku (km 0,002). 
V km 0,045 – 0,555 je navržen drén po levé straně cesty s odvodněním do navrženého 
příkopu km 0,552, příkop se napojuje do propustku P6, DN 600, km 0,602. Do tohoto 
propustku je odvodněn i drén z km 0,602 – 0,641.  
Drén VPC 34 je navržen v celé svojí délce po pravé straně polní cesty s odvodněním do 
stávajícího vtokového objektu v km 0,036.  
 
Drén je navržen vždy na nižší straně příčného sklonu komunikace viz D.4.b.4 Příčné řezy. 
 
Navržené konstrukce polních cest VPC 33 a VPC34 : 
  
Navržená konstrukce polní cesty (PN 6-3), třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň 
porušení vozovky D2. 
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Posyp drceným kamenivem       20 kg/ m² 
Asfaltový uzavírací nátěr 2x  N 2V A-   (ČSN 73 6129)HP 
enetrační makadam hrubý PMH    100 mm (ČSN 73 6127-2) 
Štěrkodrť                              ŠDA  150 mm (ČSN EN 13285) 
Štěrkodrť                              ŠDB  150 mm (ČSN EN 13285) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  400 mm  
 
  Základová spára bude stabilizována na únosnost Edef2 = 30 MPa 
 

Dle vyhodnocení IGP jsou zeminy v aktivní zóně jsou na převážné části trasy polní 
cesty VPC33 tvořeny prachovitými jíly, místy s úlomky hornin o velikosti až 15 cm. Ve 
smyslu ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ jsem 
prachovité jíly zařadil do třídy F6 – jíl se střední plasticitou, symbol CI. Jen místy zvýšená 
koncentrace úlomků podložních hornin „posunuje“ směrem k třídě F2 – jíl štěrkovitý, symbol 
CI. V sondě V-29 jsem v přípovrchové vrstvě zdokumentoval cca 1 m mocnou vrstvu 
navážky, která byla patrně nasypána v místě lokálního zamokření.  

ČSN 73 6133 klasifikuje tyto zeminy pro aktivní zónu komunikací jako nevhodné k 
přímému použité bez úpravy, to znamená, že tyto zeminy se musejí vždy (zde chemicky) 
upravit. Bude tedy nutno počítat se sanací zemin aktivní zóny, případně s jejich výměnou.  

V případě sanace lze uvažovat s chemickou úpravou zemin (1 až 3 % vápna, cementu 
nebo jiného vhodného pojiva) nejlépe v mocnosti na záběr frézy, minimálně pak v mocnosti 
30 cm až 35 cm. Dávkování a množství pojiva stanoví realizační firma na základě průkazných 
zkoušek ve smyslu TP 94 „Zlepšení zemin“. 

 
V km 0,000 – 0,030 a 0,510 – 0,640 u polní cesty VPC33 a v celé délce polní cesty 

VPC34 bude provedena sanace základové spáry lomovým kamenem, ve zbývající části 
se uvažuje s chemickou sanací. 

 
Druh a množství použitého pojiva musí být určeno výrobním předpisem, vypracovaným 
odbornou  zkušební laboratoří. Pro vlastní úpravu se musí použít stejné pojivo od stejného 
výrobce, jako bylo  použito při laboratorních průkazních zkouškách. 
 
Křížení se stávajícími sítěmi:   

- v km 0,012 a km 0,568 dojde ke křížení polní cesty se sdělovacím kabelem 
- v km 0,641 dojde ke křížení vodovodního řadu DN 150, v tomto místě nepřesáhne 
celková vrstva nových zpevněných ploch tloušťku 40 cm. Ani v průběhu stavby 
nedojde ke snížení stávajícího krytí vodovodu o více než 40 cm. 

  
Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 

zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 

Na polní cestě VPC 33 jsou navrženy 3 hospodářské sjezdy a 1 výhybna.  
 

Výhybny:  
V9 km 0,348 – 0,368 PS plocha 53 m² 
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Výhybna bude provedena ve stejné skladbě jako navrhovaná cesta VPC8. Délka 
výhybny 20 m, šířka 2,0 m. Celková šířka cesty v místě výhybny bude 5,0 m. Parametry 
výhybny jsou patrny z výkresové dokumentace D.4.b.6 Vzorový výkres výhybny.  

 
Hospodářské sjezdy :  
HS 16  km 0,309  LS plocha 65 m² 
HS 17  km 0,531  PS plocha 34 m²      
HS 18   km 0,577  LS plocha 12 m² 
  
Rozšíření v místě oblouku: 
km 0,000 – 0,070  PS plocha 40 m2  (rozšíření 0,67 m) 
km 0,127 – 0,160  PS plocha 10 m2  (rozšíření 0,43 m) 
km 0,570 – 0,615  PS plocha 15 m2  (rozšíření 0,43 m) 
 
 
Rozšíření v místě napojení na stávající cestu : 
km 0,000  - 0,030 plocha celkem 39 m2 
km 0,624  - 0,644 plocha celkem 61 m2                  

 

Na polní cestě VPC 34 nejsou navrženy žádné hospodářské sjezdy ani výhybny.  
 

Rozšíření v místě napojení VPC 34 na VPC 33 : 
km 0,00  - 0,017 plocha celkem 100 m2 
 
V místech navrženého rozšíření polní cesty i na výhybnách a sjezdech bude konstrukční 
skladba stejná, jako je skladba konstrukce celé polní cesty.  
 
  Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace D.4.b.2 Podélný 
profil a D.4.b.4 Příčné řezy. 
 
Propustky : 
 
km 0,602 – propustek P6 
 
Propustek P6 je navržen z důvodu rychlejšího odvodnění této lokality v případě záplav.  
Propustek bude z železobetonových trub Ø 600 mm s obetonováním betonem C30/37, délka 
5,3 m. Vyztužení bude provedeno kari sítí (8/100x8/100 mm) a to z horní části a po obou 
bocích propustku. Krytí výztuže bude 40 mm. Betonové pražce k osazení potrubí budou 
uloženy na podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Na vtoku z  příkopu je navržen vtokový 
objekt s česlemi pro usměrnění přítoku do propustku. Potrubí bude zakončeno stávajícím 
objektem, u kterého dojde odstranění stěny s přítokem a následně nové vybudování za účelem 
lepšího spojení konstrukcí. Ze stávajícího základu vtokového objektu budou zachovány 
výztuže vedoucí do odstraněné stěny. Nově navrhované výztuže budou se stávajícími 
provázány. 
Konstrukční skladba nad propustkem bude stejná jako skladba polní cesty. Detail propustku 
viz výkresová dokumentace D.4.b.7. 
 
Stávající propustky na polní cestě VPC 33 km 0,002 a km 0,642 zůstanou zachovány. 
  
Kácení: 
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V rámci výstavby polní cesty VPC33 a VPC 34 se kácení dřevin nepředpokládá. 
 

Demolice: 
 
Na polní cestě VPC33  budou odstraněny stávající betonové panely 3000/1000 v km 0,571 - 
0,625  o celkové ploše 396 m² ( 132 ks). 
 

 
b) Požadavky na vybavení 

Stavba nevyžaduje. 
 
c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Polní cesta VPC33 bude napojena na silnici III/ 4629 a na stávající místní komunikaci.  
V rámci výstavby polní cesty VPC33 dojde ke kolizi s dopravní značkou „Obec“, která 
označuje začátek a konec obce Větřkovice. Značky na obou stranách silnice III/ 4629 budou 
přesunuty cca 20 m od intravilánu obce. 

Na začátku a na konci polní cesty VPC33 jsou navrženy směrové sloupky Z11g. 
Napojení je patrné z výkresové dokumentace D.4.b.1, D.4.b.9. a D.4.b.10. 
 
d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Stavba nemá vliv na kvalitu podzemní a povrchové vody. 
 

Realizací navrhované stavby nedojde k porušení životního prostředí, navrhovaná 
stavba sama nemůže zhoršit životní prostředí, protože není producentem škodlivých zplodin.  

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. 
Případná havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná 
zemina kontaminována úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se 
max. únik 150 l ropných látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a 
stavební stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných 
ropných úniků. Sklad PHM a olejů, jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit 
kvalitu vod, se na staveništi neuvažuje. 

Doporučuje se používat u stavebních mechanismů ekologických (v přírodním 
prostředí rozložitelných) olejů a maziv. 

Předpokládá se pouze zachycení látek z eventuální ropné havárie mobilními nornými 
stěnami s likvidací ropných látek Vapexem a ručním vybíráním. 

Drenážní vody z tělesa polní cesty budou zaústěny do stávajících nebo nově 
navrhovaných příkopů. Od km 0,552 po nově navrhovaný propustek P6 je navržen svodný 
příkop, který bude v km 0,601-0,621 opevněn kamennou rovnaninou tl. 300mm na ploše 86 
m2. V případě VPC 34 bude drenážní voda zaústěna do stávající dešťové kanalizace na konci 
upravovaného úseku. 
 
e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 

řešení 
Návrh polních cest vychází z ČSN 73 6109 Projektování polních cest a Katalogu 

vozovek polních cest TP změna č.2 z března 2011. 
 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
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Stavba bude zahájena odstraněním stávajícího povrchu polní cesty a odstraněním 
humózní vrstvy. Dále bude následovat provedení navržených opatření. 
 

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 
zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 

 
Výkopy v blízkosti inženýrských sítí a výustí musí být prováděny ručně. 

 
Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího dodavatele stavby. 
 

 
g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování a pod. 
 
 Zřízení skládky materiálu se předpokládá na parcelách obce Větřkovice viz zákres 
v koordinační situaci, příloha C.3.  

Kameny pro stavbu budou dovezeny z nejbližších kamenolomů, které jsou schopny dodat 
materiál potřebných rozměrů a kvality. Beton bude dopravován z betonárky. 
Stavební odpad a přebytek zeminy bude dopravován na skládku Nových Těchanovic (cca 
10 km), kterou provozují Technické služby města Vítkova.  
 
h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
 

Navrhovaná stavba neřeší užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí.  

Během stavby je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce 
vyplývající ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby. 
Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy 
a bude dbát na to, aby obsluha strojů a zařízení byla patřičně proškolena. Všichni pracovníci 
budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky.  
 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí 
první pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci 
respektovány základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce 
 

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy 
(platné zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. souvisejících 
technických norem). 
 
V Olomouci, září 2018    Vypracoval: Ing. Jakub Feltl, Ph.D. 
 
 
 
 

 


