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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JmK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko  
 Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada Pobočky 
 Blansko 
 
 Tel.: +420 727 956 383 JUDr. Antlová 
  +420 725 765 796 Ing. Hebelková 
 E-mail: blansko.pk@spu.gov.cz 
 ID DS: z49per3 
 Bankovní spojení: ČNB 
 Číslo účtu: 3723001/0710 
 IČO: 01312774 
 DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Jméno: Regioprojekt Brno, s.r.o. 

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 

zastoupený: Ing. Petr Marčák - jednatel 

 Tel.: xxx 

 E-mail: xxx 

 ID DS: nd36mfh 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 

 Tel.: xxx 

 E-mail: xxx 

 Bankovní spojení: KB, a.s. 

 Číslo účtu: 43-5044600297/0100 

 IČO: 00220078 

 DIČ: CZ00220078 je plátcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 335. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – polní cesty HC1-R, HC4-R, zemní 

zdrž ZZ1 a ochranný příkop OP1 v k.ú. Chlum u Letovic“, na základě výsledku 

výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I. Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

(dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického 

průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby: Polní cesty HC1-R, HC4-R, zemní zdrž ZZ1 a ochranný příkop OP1 

v k.ú. Chlum u Letovic 

Místo stavby: k.ú. Chlum u Letovic, k.ú. Novičí 

Popis stavby:  

Polní cesta HC1-R v k.ú. Novičí: jedná se o stávající hlavní polní cestu, navrženou k rekonstrukci, 

cesta je navržena v rámci KoPÚ Chlum u Letovic s obvodem rozšířeným do katastrálního území 

Novičí. Cesta se napojuje na pobočkou Blansko zrealizovanou asfaltovou polní cestu v k.ú. Novičí 

a končí napojením na silnici. Je navržena v kategorii P 4,5/30 o délce 523 m, povrch komunikace 

z asfaltobetonu.  

Součástí projektové dokumentace na realizaci polní cesty bude: 

- SP1 - návrh zatravněného cestního příkopu zaústěného do Chlumského potoka 

- Z1 - žlab s roštem 

-  drenáž - odvodnění zemní pláně vyústěné do Chlumského potoka 

-  S9 - rekonstrukce stávajícího sjezdu v místě napojení na silnici 

-  IP1 – návrh výsadby podél polní cesty HC1-R včetně 3leté následné péče 

 

Zemní zdrž ZZ1-R v k.ú. Chlum u Letovic: jedná se o rekonstrukci stávajícího retenčního 

prostoru. Nyní je zemní zdrž napájena pramenem, celkově leží ve velmi podmáčeném svahu a je 

možné, že do ní ústí výpusti melioračních zařízení. Po její rekonstrukci bude nádrž napájena krom 

pramenů a možných meliorací jen trubkou (DN 300) ústící z rozdělovacího objektu. Nově je 

navrženo její zahloubení, rozšíření plochy a retenčního prostoru a osazení výpustným zařízením. 

Taktéž má zemní zdrž při zvýšených průtocích odlehčovat ochrannému příkopu OP1 (přes 

rozdělovací objekt a přívodní potrubí DN 300). Zdrž je navržena průtočná a přes sdružené 

výpustné a bezpečnostní zařízení – požerák 0,6 x 0,6 m s bezpečnostním přelivem v 515,20 m 

n. m. a s potrubím DN 300, je voda vedena přes odpadní koryto do příkopu OP1. 

Projektová dokumentace bude zahrnovat hloubení zdrže, výstavbu přívodního koryta 

s rozdělovacím objektem, osazení požeráku a rekonstrukci stávajícího odpadního příkopu. Do 

zemní zdrže bude při zvýšených průtocích přitékat voda z příkopu OP1 (přes rozdělovací objekt). 

Skrze výpustný objekt a odpadní koryto bude voda vedena zpět do OP1. Celková plocha 

rekonstruované zemní zdrže činí 1693 m2, s hloubkou od 1,5 m do 3,0 m, retenční objem zdrže 

pak bude 1840 m3. Nádrž bude opatřena výpustným objektem – požerákem, a na něj navazujícím 

odpadním korytem o hl. 0,5 m, šířce ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:1,5. Na svahy břehů ZZ1 

budou vysázeny skupinky autochtonních dřevin.  
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Ochranný příkop OP1 je navržen o délce 770 m, hloubce 0,5m a šířce dna 0,5m 

s lichoběžníkovým příčným profilem. Dolní část (OP1a) v km 0,000-0,530 bude zatravněná, horní 

část (OP1b) v km 0,560 – 0,77 bude zpevněna kamennou rovnaninou se stabilizací výztužnými 

pasy. 

 

Polní cesta HC4-R v k.ú. Chlum u Letovic: jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty, která bude 

zajištovat přístup k zemní zdrži. Je navržena v kategorii P 3,5/30 o délce 313 m z asfaltobetonu. 

Začíná sjezdem z místní komunikace MK1 v jižní části intravilánu. Cesta tvoří severojižní hranici 

intravilánu. Končí připojením na místní komunikaci MK2. Slouží jako přístup k zástavbě, tak jako 

přístup k zemědělským pozemkům a zemědělskému areálu.  

Součástí projektové dokumentace budou: 

-  sjezdy S10 a S11  

-  příčné odvodnění P2, P3, Z6 

-  svodný příkop SP8, drenáž 

(dále jen „stavba“). 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele řádně a včas projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této smlouvy (dále 

jen „Dílo“). 

3. Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Zhotovitel předloží projektovou dokumentaci minimálně 45 pracovních dnů před stanovenou 

lhůtou pro předání Díla objednateli. Objednatel zajistí posouzení této projektové 

dokumentace. Objednatel následně předloží výsledek posouzení zhotoviteli, který zohlední 

závěry z posudku a projektovou dokumentaci opraví. 

5. Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 

schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního úřadu 

na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím k zajištění 

povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) oprávněn podat 

žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu, 

převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdání se práva na odvolání 

proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání směřující k dosažení vydání 

příslušného stavebního povolení. 

6. Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 

 

Čl. II. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje řídit se při plnění Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními 

předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se 

těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo. 

2. Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně 2x během realizace Díla zajistit projednání rozpracovaného 

Díla s objednatelem a budoucím vlastníkem Díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 

povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 
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pro kvalitu a lhůtu odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto 

nejsou dotčena. 

5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

6. Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění Díla 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou 

částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení 

Díla nezpracoval. 

8. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla 

dle této smlouvy. 

9. Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo 

o její hodnotu. 

10. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo. 

11. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související 

s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále 

prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

12. Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro zhotovení 

Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne 

ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění 

na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele. 

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 

podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 

na plnění veřejné zakázky), 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů, 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 

zejména pak: 

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, 

- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití 
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pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku, 

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit, 

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 

a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí 

při nakládání s odpady, 

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 

možné. 

 

Čl. III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního 

úřadu na stavbu v následujících lhůtách: 

a) projektová dokumentace do 31. 3. 2026, 

b) povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) do 30. 6. 2026. 

2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové 

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací. 

 

Čl. IV. Předání a převzetí Díla 

1. Místem pro předání Díla je sídlo objednatele. 

2. Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap: 

a) vypracování projektové dokumentace, 

b) zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu s doložením právní moci. 

3. Zhotovitel nese až do okamžiku převzetí Díla objednatelem nebezpečí za škody na Díle. 

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. 

Dokončeným Dílem se rozumí pouze Dílo bez vad. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven 

protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo 

bude převzato s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že bylo Dílo převzato s výhradami, 

určí objednatel zhotoviteli lhůtu pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte 

v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků 

ve stanovené lhůtě bude objednatelem potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu 

musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. Dokud objednatel 

neuzná opravu vytčených vad a nedodělků nedojde k uhrazení faktury za zhotovení Díla. 

Okamžikem převzetí bezvadného Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu 

a přechází na něj nebezpečí škody na Díle. 

V případě, že částí díla bude povolení stavebního úřadu na stavbu (s doložením právní moci), 

bude jeho předání objednateli potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

 

Čl. V. Cena a způsob platby 

1. Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 7. 2025. Uvedená 

cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen se sám 
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ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou 

a nejvýše přípustnou. 

2. Celková cena za provedení Díla činí 635 400,00 Kč bez DPH, tj. 768 834,00 Kč s DPH). 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. Podrobnosti stanovení ceny Díla 

jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

3. Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během plnění Díla přiměřená část ceny 

s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 

4. Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 

bezvadného Díla po jeho řádném protokolárním předání a převzetí. 

5. Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

6. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 

požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran 

a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán 

v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého 

plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu 

a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým datem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Díla, ze kterého bude vyplývat, že Dílo 

nevykazuje žádné vady a nedostatky. 

8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČO 01312774. 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 

678 42, Blansko. 

Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou 

adresu: epodatelna@spu.gov.cz. 

 

Čl. VI. Záruka za jakost a vady 

1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předané Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo 

bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 

stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

2. Záruka za jakost Díla trvá 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla dle této smlouvy. 

3. Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení 

potřebné odborné péče zjistit. 

4. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů 

od doručení reklamace. 
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Čl. VII. Aktualizace Díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 

Díla dle čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

2. Zhotovitel je povinen aktualizaci Díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu (max. dvakrát). 

4. Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

5. Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl. I, čl. II 

a záruky uvedené v čl. VI smlouvy. 

 

Čl. VIII. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

1. Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství 

ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ust. § 1730 odst. 

2 občanského zákoníku. 

2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

3. V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, 

se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). Objednatel jako správce osobních 

údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt 

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 

výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se objednatel zavazuje 

dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Čl. IX. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % ceny Díla (bez DPH), tj. min. 

nejméně 571 860 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. 

2. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé 

doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti 

a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

 

Čl. X. Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky 

autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je 

k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto článku 

smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde 

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

7. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 

zahrnuta v ceně za poskytnutí Díla dle této smlouvy. 

 

 

Čl. XI. Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH dle čl. V odst. 2. z ceny dílčího 

plnění dle Smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. VI. odst. 4. 

této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny takového Díla či 

jeho části dle čl. V odst. 2. smlouvy, min. však 2 000 Kč za každý, byť i jen započatý den 

prodlení. 

3. V případě porušení povinnosti zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu zhotovitelem je 

objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

4. V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení 

této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny Díla, min. však 2 500 Kč, 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 

5. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné 

výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 

smluvní pokuty. 

7. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s provedením Díla déle než 1 měsíc, nebo bude Dílo, nebo jeho část prováděno 

nekvalitně, nebo v rozporu s platnými předpisy, anebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

objednatelem písemně upozorněn. 
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9. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 

částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.  

10. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel obdrží 

ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému 

v období před započetím Díla. 

11. Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 

smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 

písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. 

Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. Po doručení 

odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby 

bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením Díla podle 

této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění sankcí 

dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla porušením povinnosti ze strany 

zhotovitele. 

12. Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

13. Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

 

Čl. XII. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 

budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 

poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou 

k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené dnem fyzického předání 

písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li 

písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové 

schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána 

elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

 Jméno/funkce:  Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada Pobočky Blansko 

 Tel.: 725 765 796 

 E-mail: zdenka.hebelkova@spu.gov.cz  

Za zhotovitele: 

 Jméno/funkce: Ing. Petr Marčák - jednatel 

 Tel.: +420 724 125 261 

 E-mail: marcak@rpbrno.cz 

 

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

mailto:zdenka.hebelkova@spu.gov.cz
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2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona o registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se 

dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. 

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

8. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

9. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Podrobná specifikace části Díla - vypracování projektové dokumentace 

 Příloha č. 2 - Podrobná specifikace části Díla - vypracování podrobného geotechnického 

průzkumu 

 Příloha č. 3 - Plná moc 

 Příloha č. 4 – Soupis prací  

10. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 V Brně dne 31. 7. 2025 V Brně dne 31. 7. 2025 

 

 „elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 

 

 Objednatel Zhotovitel 

Ing. Pavel Zajíček,  Regioprojekt Brno, s.r.o. 

ředitel KPÚ pro JmK Ing. Petr Marčák, jednatel 

 

v z. JUDr. Jarmila Křížová 
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Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová 

 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace 

1. Podmínky provádění Díla 

1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu 

se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných 

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 

k podání cenové nabídky k výběrovému nebo k zadávacímu řízení na zhotovitele stavby 

a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace 

bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, 

pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního 

značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní 

komunikace a příslušného správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů. 

1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě bez zajištění 

stavebního povolení zhotovitelem budou součástí Dokladové části doklady o projednání 

s dotčenými orgány, v případě zajištění stavebního povolení zajistí Zhotovitel závazná 

stanoviska dotčených orgánů a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí 

v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení 

veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším 

okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 

projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou 

pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude 

třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin 

na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. 

V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. 

Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován 
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pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti 

stavby (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení 

na vodní toky, příkopy, údolnice apod.). 

1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, 

např. asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 

ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 

do pozemních komunikací apod. 

1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby navrhovat 

aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.8. Specifikace stavby: (např. Povrch vozovky bude zpevněný z asfaltového betonu atd. 

Součástí polních cest bude výsadba zeleně. Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků 

budou řešeny sjezdy v rámci pozemku stavby, apod. případně pokud je třeba doplnit 

informace které nejsou obsaženy v PSZ a DTR.) 

1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací výběrového 

nebo zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel 

ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu 

provedení Díla potřebné. 

1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 3 vyhotoveních v písemné podobě 

a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“, opatřená 

digitálním autorizačním razítkem a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem 

ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz ) pro každou stavbu zvlášť. 

 

2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů: 

2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s plánem společných zařízení 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chlum u Letovic a s příslušnými právními 

předpisy a technickými normami. 

2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení KoPÚ v k.ú. Chlum u Letovic, obsahující specifikovaná společná 

zařízení, byl schválen zastupitelstvem města Letovice dne 12.6.2019, aktualizace pak dne 

12.1.2022, netýkala se však dotčených prvků PSZ dle této smlouvy. 

  

http://www.unixml.cz/
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla - vypracování podrobného geotechnického 

průzkumu 

 

1. Podmínky provádění Díla 

1.1. Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na předběžný 

průzkum. 

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb 

na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: 

A. mapové podklady 

B. technické práce a podklady, 

C. terénní měření a laboratorní zkoušky, 

D. náležitosti závěrečné zprávy, 

E. členění díla. 

 

2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty 

 

A. Požadavky na mapové podklady 

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemníky 

 DSP 1:1000 1:50 1:1000 

 DZS 1:1000 1:50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1:1000/100 1:50 1:1000 

 DZS 1:1000/100 1:50 1:1000 

 

B. Požadavky na technické práce a podklady 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa – zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu ** Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů 
 Podle složitosti objektu min. 2 

sondy na objekt 

 Podle složitosti objektu min.2-3 

sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů 
Podle hloubky založení nebo 

úrovně skalního podkladu 

Podle hloubky založení nebo 

úrovně skalního podkladu 

Poznámka: 

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
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C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky 

Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi 

za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně 

pro místa nepřístupná vrtným soupravám. 

Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu 

než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých 

typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2 

a ČSN 75 2410 konkrétně pak na: 

- zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

- vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

- vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

- vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

- materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již 

stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton 

podle ČSN EN 206 + A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN. 

V případě rekonstrukce stávajících cest, nebo jiných konstrukcí z asfaltových směsí 

a penetračního makadamu je třeba provést laboratorní rozbory na přítomnost polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU) a dále postupovat dle vyhl. č. 283/2023 Sb. 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje 

1) 
Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy. 

2) 
Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených 

geomechanických vlastností podloží. 

3) 
Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206 + A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN). 

4) 
Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně 

trasy. 

5) 

Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako 

sypaninu (dle ČSN 73 6133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně jako 

konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu. 

6) 
Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti, případně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP 76. 

8) 

Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně 

navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti 

na vodní režim vozovky. 

9) 
Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem 

ke geotechnickým poměrům. 
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10) 

Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů. 

- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody. 

- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou. 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikace na okolní stavby. 

12) Závěry a doporučení. 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

- Popis geologických poměrů 

- Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

- Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

- Podélný profil – dle podkladů k zadání 

 

3. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 

nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 

průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 

Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1:200 (500) 1:1000 

 DZS 1:100 (200) 1:1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1:200/200  

 DZS 1:100/100  

 

B. Požadavky na technické práce a podklady: 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního objektu, 

přelivu apod. 

Min. 1 sonda Min. 2 sondy 
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Hloubka sond pod hrází Podle výšky hráze a složitosti 

geologických poměrů (vždy 

ukončeno na dostatečně 

únosných vrstvách) 

Podle výšky hráze a složitosti 

geologických poměrů (vždy 

ukončeno na dostatečně 

únosných vrstvách) 

Hloubka sond u výpustního 

objektu apod. 

Min. 2 až 3 m pod projektovanou 

základovou spárou (vždy 

ukončeno na dostatečně 

únosných vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod projektovanou 

základovou spárou (vždy 

ukončeno na dostatečně 

únosných vrstvách) 

Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 

Hloubka sond v zemníku Do úrovně hladiny podzemní 

vody, nebo úrovně zemin 

konzistence měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny podzemní 

vody nebo úrovně zemin 

konzistence měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem 

upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně v místě budoucího 

výpustního zařízení. 

Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu pro stanovení 

popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačního systému 

(ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na základě provedených laboratorních 

rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti podle parametrů: 

- zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze, 

- zeminy vhodné do homogenní hráze, 

- zeminy vhodné do těsnicí části hráze, 

- zeminy vhodné do stabilizační části hráze, 

- propustnost zemin v podloží hráze, 

- geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu, 

- ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, vlhkost, Proctor standard, 

propustnost). 

V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za účelem stanovení 

chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206 + A2 (732403) nebo dle aktuálně 

platné ČSN. 

V případě rekonstrukce stávajících cest, nebo jiných konstrukcí z asfaltových směsí 

a penetračního makadamu je třeba provést laboratorní rozbory na přítomnost polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU) a dále postupovat dle vyhl. č. 283/2023 Sb. 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze 

a výpustního objektu. 
2) Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost zemin 

pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska posouzení 

mezních stavů, doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze. 
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3) Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení parametrů 

zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních stavů. 

4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206 + A2 

(732403) nebo dle aktuálně platné ČSN. 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz 

dle ČSN 75 2410 a ČSN 73 6133. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 
8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany hráze. 

9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 

10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění zemních 

prací. 
11) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně posoudit 

možnost zřízení náhradních zdrojů). 

12) Závěry a doporučení. 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

- Popis geologických poměrů 

- Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

- Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

- Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Příloha č. 3 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
 

z m o c ň u j e 

 

společnost: Regioprojekt Brno, s.r.o. 
se sídlem: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
IČO:  00220078 
Zastoupená: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem 
 

k veškerým právním úkonům směřujícím k získání pravomocného povolení stavebního úřadu na 
stavbu „Polní cesty HC1-R, HC4-R, zemní zdrž ZZ1 a ochranný příkop OP1 v k.ú. 
Chlum u Letovic“ dle smlouvy o dílo uzavřené dne mezi Českou republikou - Státním 
pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností Regioprojekt Brno, s.r.o. jako 
zmocněncem v rozsahu smlouvy o dílo č. 315-2025-523202. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním: 

- podání žádosti o vydání povolení stavebního úřadu, 
- doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu, 
- převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, 
- vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, 
- další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného povolení stavebního úřadu 

a nabytí jeho právní moci, včetně jednání s dotčenými orgány. 
 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 
stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 
 
 
V Brně dne 31. 7. 2025 
 

 Ing. Pavel Zajíček 
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad 
(elektronicky podepsáno) 
 

 v z. JUDr. Jarmila Křížová  
 
 
Plnou moc přijímá: Regioprojekt Brno, s.r.o. 

 Ing. Petr Marčák, jednatel 



Název veřejné zakázky: „PD – polní cesty HC1-R, HC4-R, zemní zdrž ZZ1 a ochranný příkop OP1 v k.ú. Chlum u Letovic“ 

PD GTP
Povolení stav. 

záměru

cena bez DPH  

(Kč)

cena bez DPH  

(Kč)

cena bez DPH  

(Kč)

Polní cesta HC1-R          155 500,00           50 000,00            10 000,00 215 500,00 45 255,00 260 755,00

Polní cesta HC4-R          141 500,00           40 000,00            10 000,00 191 500,00 40 215,00 231 715,00

Zemní zdrž ZZ1 87 700,00 25 000,00 10 000,00 122 700,00 25 767,00 148 467,00

Ochranný příkop OP1 95 700,00 10 000,00 105 700,00 22 197,00 127 897,00

Celkem 480 400,00 115 000,00 40 000,00 635 400,00 133 434,00 768 834,00

635 400,00 133 434,00 768 834,00

dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole

Název stavebního objektu

Cena celkem za 

stavební objekt 

bez DPH (Kč)

DPH 21% (Kč)

Celkem za 

stavební objekt 

s DPH (Kč)

Celkem


