

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Výsadby prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice
Sp. značka / č.j.	SP6326/2025-523101 / SPU 345767/2025
UID:	spudms00000015876903
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 13.8.2025 obdržel od jednoho dodavatele následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 a § 99 zákona:

Dotaz č.1

„V souladu s ustanovením §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vznášíme níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a dovoluujeme si Vás požádat o odpověď.

V příloze ZD **P03 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx** jsou nesrovnalosti v rámci položek:

Standardní drátěná oplocenka, výška 160 cm (materiál a realizace, včetně jednoho uzavíratelného vjezdu)

V částech IP20, IP23 a IP24 se tato stejná položka objevuje v rámci založení i následné péče. Jedná se o nové vybudování oplocenky nebo má zadavatel na mysli pouze kontrolu a případnou opravu oplocenky v rámci následné péče jako je tomu např. v IP6 u keřové oplocenky?

V části IP25 je v rámci založení položka **Standardní drátěná oplocenka, výška 160 cm (materiál a realizace, včetně jednoho uzavíratelného vjezdu)**, ale v následné péči pak položka **Standardní keřová oplocenka bez vrat, se vstupem, (materiál a realizace) - kontrola a případná oprava**

Žádáme zadavatele o objasnění této nesrovnalosti a případnou opravu položek tak, aby bylo zcela zřejmé, co je obsahem plnění.“

Odpověď č.1

Po prověření žádosti byl upraven Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel předkládá upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace s názvem „Velké Němčice P03 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr upr 2025-08-25“, kterou uchazeči závazně použijí pro svoji nabídku.

V souvislosti s výše uvedenou opravou Soupisu prací dochází ke změně **čl. 2.3 Předpokládaná hodnota** veřejné zakázky zadávací dokumentace ze dne 30.7.2025, č.j. SPU 304266/2025 (dále také ZD) tak, že stávající částka 15 917 452,34 Kč bez DPH se ruší a

nahrazuje **novou částkou 15 806 468,93 Kč bez DPH** (slovy: *patnáct milionů osm set šest tisíc čtyři sta šedesát osm korun devadesát tři haléřů*).

Dále v souvislosti s výše uvedenou žádostí dodavatele došlo k přehodnocení časového rámce plnění veřejné zakázky tak, že:

- v **čl. 3.1.1 ZD** předpokládaný termín ukončení zadávacího řízení 1.10.2025 se ruší a nahrazuje novým předpokládaným termínem **7.11.2025**.
- v **čl. 3.1.1 ZD** předpokládaná účinnost smlouvy 15.10.2025 se ruší a nahrazuje novým předpokládaným termínem **19.11.2025**.
- lhůta pro dokončení výsadby uvedená v **čl. 3.1.2 ZD** do 19.12.2025 se ruší a nahrazuje **novou lhůtou do 29.5.2026**.
- lhůta pro založení trávníků, dokončovací práce a VRN uvedená v **čl. 3.1.3 ZD** do 30.4.2026 se ruší a nahrazuje **novou lhůtou do 30.10.2026**.

Zadavatel předkládá upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace s názvem „Velké Němčice P02 Návrh smlouvy na výsadbu porostu a péče o porost SZP upr 2025-08-25“, kterou uchazeči závazně použijí pro svoji nabídku.

V souladu s ust. §99 odst.2 zákona se stávající **lhůta pro podání nabídek** do 1.9.2025 do 09:00 hod. ruší a **prodlužuje se do 30.9.2025 do 09:00 hod.** Tímto se zároveň upravuje znění **čl. 13.2 ZD**.

Přílohy: Aktualizovaná příloha č. 2 ZD
Aktualizovaná příloha č. 3 ZD

V Brně dne: 25.8.2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JmK