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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
 

 

 

 

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD pouze orientační. Před zahájením stavby je nutné v předstihu (podle 

požadavku jednotlivých správců sítí) vytyčit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově, listopad 2023 Příloha: B. 

Vypracoval: Ing. Jan Krč Kopie č. 4 
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B.1 Popis území 

a) Charakteristika území 

Klimatické podmínky 

Podle mapy klimatických oblastí ČR (Quitt, 1971) je oblast řazena do kategorie MT9, 

kde jaro je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché, podzim je 

mírně krátký a teplý, zima je mírná, suchá a krátká. 

 

  Z hlediska geomorfologie 

Podle geomorfologického členění ČR patří zájmové území do: 

- provincie: Západní Karpaty 

- soustava: Vnější Západní Karpaty 

- podsoustava: Západní Beskydy a Západobeskydské podhůří 

- celek: Podbeskydská pahorkatina  

- podcelek: Třinecká brázda 

- okrsek: Ropická plošina 

Charakter zájmového území: Ropická plošina má charakter úpatní plošiny s rozlohou 

92,66 km2. Vyskytují se zde především flyšové jíly, jílovce a pískovce podslezské a 

slezské jednotky a kvartérní sedimenty. Jedná se o plochý úpatní akumulační povrch 

spojených náplavových kuţelů s pokryvy sprašových hlín. Vyskytují se zde stopy po 

zásahu pleistocenního kontinentálního ledovce. 

 

Biogeografická členění  

Zájmové území patří do Západokarpatské podprovincie, Podbeskydský bioregion, 

biochory – 4Ro –Vlhké plošiny na kyselých horinách, STG 4AB4. 

Západokarpatská podprovincie: Biota podprovincie západokarpatské je podmíněna 

charakteristickou geomorfologií a geologií Karpatské soustavy. Geologicky je 

západokarpatská podprovincie pestřejší než ostatní studované podprovincie. Centrální 

části Karpat (mimo ČR) jsou tvořeny krystalickým jádrem, které je obklopeno 

vápencovými nebo dolomitovými sedimenty. Na vnější straně tohoto jádra leží mocné 

usazeniny flyše, v nichž se střídají pískovce, jílovce a nesouvislý řetězec bradlových 

vápenců. V těchto strukturách se vyskytují i drobné výskyty efuzív, avšak bez většího 

významu pro flóru, na rozdíl od rozsáhlých vulkanických oblastí na vnitřní straně 

oblouku. 

Pro reliéf centrální části Karpat jsou charakteristické skalnaté hřbety a vápencová 

bradla. Typickým jevem Karpat (a to i na Moravě) jsou poměrně velká převýšení, 

umožňující víceméně plynulé vyznívání teplomilné flóry vysoko do pohoří a naopak, 

sestup horských druhů do inverzních poloh. Tím je podmíněna daleko větší druhová 

diverzita bioregionů oproti bioregionům hercynské podprovincie. Ačkoli na území 

České republiky nezasahují centrální pohoří soustavy a z hornin zcela převládá flyš, 

základní rysy Karpat s charakteristickými vegetačními zákonitostmi se projevují i zde. 

Typická je také téměř úplná absence rašelinišť. Podnebí má vcelku rysy kontinentálnější 

než Hercynie, ale díky geomorfologické členitosti se projevují lokální rozdíly 

v závislosti na nadmořské výšce a odlišnost návětrných a závětrných svahů hor. 

Severozápadní návětrné svahy a nejvyšší pohoří mají výrazněji oceaničtější ráz. 

Podnebí jižní strany Karpat je ovlivňováno podnebím sousední Panonie. 
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Vegetační stupňovitost bioregionů západokarpatské podprovincie začíná 1. (dubovým, 

resp. planárním) vegetačním stupněm, 2. bukovo-dubový stupeň bývá málo vyvinut, 

široké vertikální rozmezí má naopak 3. dubovo-bukový (suprakolinní) a především 4. 

bukový (submontánní) vegetační stupeň, který zasahuje o 100 - 200 m výše než v české 

části hercynské podprovincie. V ČR je vegetační stupňovitost zakončena 7. smrkovým 

(supramontánním) stupněm. Mimo naše území je vyvinut i 8. a 9. (subalpinský, resp. 

klečový a alpinský stupeň) nad horní hranicí lesa. 

Podbeskydský bioregion:  

Bioregion leží na východě Moravy na hranicích se Slezskem, zabírá východní část 

geomorfologických celků Podbeskydská pahorkatina a Moravská brána a na 

severovýchodě zasahuje do Polska. Plocha bioregionu v ČR je 949 km2. 

Bioregion je tvořen vlhkou pahorkatinou na měkkých sedimentech vč. ledovcových, z 

níž vystupují ostře kopce z pískovcového flyše. Převažuje 4., bukový stupeň, na jižních 

svazích se nachází i 3., dubovo-bukový stupeň. Území je tedy tvořeno mozaikou hájové 

bioty (smíšený karpatský a hercynský vliv) a karpatského bukového lesa, zčásti se zde 

projevuje i vliv polonské podprovincie. Biota je obohacena řadou horských druhů, 

splavených ze sousedních Beskyd. Na vápencích jsou malé ostrůvky méně náročné 

teplomilné flóry i fauny. V současnosti převažuje orná půda, hojné jsou vlhké louky, v 

lesích kulturní smrčiny se zbytky bučin. 

Podklad bioregionu tvoří vápnitý flyš, především jílovce, slínovce i typicky flyšové 

polohy spodní křídy s ostrůvky svrchnojurských slínů a vápenců. Paleogénní jílovce s 

polohami pískovců a slepenců tvoří též menší ostrůvky. Významné jsou mohutné 

výchozy jurského vápence u Štramberka, okrsky tvořené bazickými vyvřelinami 

(pikrity, tešinity) a vápnité slepence u Nového Jičína (Svinec). Od flyše 

v Moravskoslezských Beskydech se tato složitá jednotka podstatně liší mnohem vyšším 

uplatněním slínitých hornin a obecně větší litologickou pestrostí. Z pokryvů jsou hojné 

na dnech kotlin a plošinách glaciální a glacifluviální sedimenty, zpravidla ovšem 

překryté sprašovými hlínami a svahovinami. Velmi charakteristické a hojné jsou na 

úpatí Beskyd pískovcové štěrky vyplavené z hor. Bioregion zabírá zarovnaný povrch 

úpatní pahorkatiny vybíhající od Moravskoslezských Beskyd a sklánějící se k severu. 

Ve střední části bioregionu se táhne směru SV - JZ Štramberská vrchovina, tvořená 

výraznými strmými kopci a hřbety, které jsou částečně podmíněné vyšší odolností 

hornin. Významná jsou S-J údolí řek přitékajících z Moravskoslezských Beskyd, které 

mají 1 - 2 km široké štěrkovité nivy s velkým spádem v nichž řeky před regulací často 

divočily. Na úpatí Moravskoslezských Beskyd jsou kromě niv charakteristické i 

štěrkové náplavové kužely. V plošším reliéfu v hlinitých sedimentech je typická síť 

drobných údolíček, často stržovitých. Údolí všech toků jsou asi 30 m hluboká, pouze v 

místech vyjímečných průlomů přes hřbety Štramberské vrchoviny jsou úzká a až 200 m 

hluboká (Hukvaldy). Ve Štramberské vrchovině se významně projevují podmáčené 

erozně-denudační sníženiny, např. Frenštátská brázda. Převážná část bioregionu má ráz 

členité pahorkatiny s členitostí 75 - 150 m. Oblast hřbetů a kotlin mezi Frýdkem - 

Místkem a Starým Jičínem (Štramberská vrchovina) má charakter členité vrchoviny až 

ploché hornatiny s výškovou členitostí 200 - 390 m. Nejnižším bodem je kóta asi 245 m 

v nivě Olše u Stonavy, nejvyšším Červený kámen u Kopřivnice - 690 m. Typická 

nadmořská výška bioregionu je 300 - 600 m. 

 

Biochora – 4Ro –Vlhké plošiny na kyselých horinách: dominantním typem 

potenciální přirozené vegetace je dubová bučina. 
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Skupina typů geobiocénů (STG): v zájmovém území se vyskytuje STG 4BC4 – 

Fraxini-alneta superiora. V přirozené biocenóze je dominantní dřevinou olše lepkavá  

(Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba křehká (Salix fragilis).  

Vtroušená bývá střemcha hroznovitá (Prunus padus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 

Z keřů bez hroznatý (Sambucus racemosa).  

 

Klimatická oblast – mírně teplá oblast, kód MT9 

 

Hydrologické údaje 

Dle hydrologické rajonizace ČR spadá zájmové území do povodí I. řádu povodí Odry, 

II. řádu č. 2-03 Ostravice a Odra od Ostravice po Olši a Olše, III. řádu č. 2-03-03 Olše a 

IV. řádu č. 2-03-03-0270-0-00 Olše s plochou dílčího povodí 6,74 km2. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a územní plánovací dokumentací 

1. Územní rozhodnutí 

Pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka 

Frýdek-Místek vydal dne 21.2.2019 pod spisovou značkou: 2RP12912/2014-

571203/04/03 a č. j.: SPU 018559/2019/ko rozhodnutí o schválení návrhu 

jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Karpentná.  

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 

Pobočka Frýdek-Místek jako příslušný úřad podle zákona 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle §19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových řadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a 

v souvislosti se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodl podle ust. § 11 odst. 4 zákona tak, že návrh jednoduchých pozemkových 

úprav v katastrálním území Karpentná, vyvolaných výstavbou silnice I/11 

Oldřichovice – Bystřice (lokalita 3), zpracovaný jménem firmy GEFOS a.s., 

Kundratka 17, 180 82 Praha 8, pod č. zakázky 4115008/II, Ing. Veronikou 

Skalovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav se 

schvaluje.  

 

Polní cesty C1, C2 a C3 byly navrženy v plánu společných zařízení, jenž byl 

součástí návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Karpentná. Návrh JPÚ 

Karpentná byl rozhodnutím Pozemkového úřadu Frýdek-Místek, č. j. SPU 

018559/2019/Ko, ze dne 21. 2. 2019 schválen. Proti rozhodnutí o schválení návrhu 

Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Karpentná nebylo podáno odvolání, proto 

rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ Karpentná dne 28. 3. 2019 nabylo právní moci. 

Podle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se 

pro výstavbu společných zařízení, která jsou zahrnuta ve schváleném návrhu 

pozemkových úprav, upouští od vydání rozhodnutí o umístění stavby 

a od rozhodnutí o využití území, tzn. že rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav nahrazuje územní rozhodnutí o umístění polních cest C1, C2 a 

C3.  

 

2. Územní plán 
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Územní plán města Třince zpracovalo URBANISTICKÉ STŘEDISKO 

OSTRAVA, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba, 708 00, zodpovědný projektant 

Ing. arch. Helena Salvetová, číslo autorizace 00864 (zpracovatelé: Ing. arch Helena 

Salvetová (urbanistická koncepce), Ing. Václav Škvain (dopravní infrastruktura), 

Ing. Eva Boháčková a Ing. Václav Škvain (technická infrastruktura) a Ing. Petr 

Šiřina (zapracování ÚSES) 

Datum: říjen 2018 

Navržené polní cesty zahrnuté do projektové dokumentace „Realizace SZ v k.ú. 

Karpentná“ jsou v souladu s územním plánem města Třince. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích  

Mimo územní rozhodnutí nebylo žádné další rozhodnutí týkající se předmětné stavby 

vydáno. 

d) Podmínky dotčených orgánů 

 
1. CETIN, a.s.         14.06.2023 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň 

• dojde ke střetu 

• platnost vyjádření do 14.6.2025 
 

2. ČEZ Distribuce, a.s.        14.06.2023 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

• podzemní síť NN – střet 

• nadzemní síť NN – střet 

• nutné požádat ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu 
(www.cezdistribuce.cz – formuláře/činnosti v ochranných pásmech 

• platnost sdělení do 14.12.2023 
 

3. GasNet Služby, s.r.o.        14.06.2023 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
p.č. 1010 

• nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky 

• platnost vyjádření 24 měsíců 

 p.č.1009 

• nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky 

• platnost vyjádření 24 měsíců 

 p.č. 1004 a 1005 

• v zájmovém území se nachází provozovaná plynovodní přípojka 

• stanovisko nelze použít pro stavební řízení 

• platnost vyjádření 24 měsíců 
 

4. ČEZ ICT Services, a.s.        14.06.2023 
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

• nenachází se komunikační zařízení v majetku společnosti 

• platnost sdělení do 14.6.2024 
 

5. Vodafone Czech Republic, a.s.       14.06.2023 
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 

• souhlasí s realizací projektu 

mailto:hanousek.pv@tiscali.cz
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• nenachází se žádné podzemní ani nadzemní vedení 

• platnost vyjádření 1 rok 
 

6. Telco Pro Services, a.s.        14.06.2023 
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 

• nenachází se komunikační zařízení v majetku společnosti 

• platnost sdělení do 14.6.2024 
 

7. ČEPRO, a.s.         14.06.2023 
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

• nenachází se podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty 

• platnost sdělení 12 měsíců 
 

8. ČEPS, a.s.         14.06.2023 
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

• nenachází se žádné zařízení přenosové soustavy ani jeho ochranné pásmo 

• platnost stanoviska do 14.6.2025 
 

9. MERO ČR, a.s.         14.06.2023 
Veltruská 748278 01 Kralupy nad Vltavou 

• nenachází se podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty 

• platnost vyjádření 36 měsíců 
 

10. NET4GAS, s.r.o.        14.06.2023 
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 

• nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního 
vedení 
 

11. České Radiokomunikace, a.s.       15.06.2023 
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

• nedojde ke styku s žádným podzemním vedením / zařízením v naší správě 

• platnost vyjádření 1 rok 
 

12. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.    15.06.2023 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
p.č. 1009, 1010 

• nedojde ke kolizi se stávajícím zařízením v majetku SmVaK 

• platnost stanoviska 1 rok 
p.č. 1004, 1005 

• nachází se zařízení v majetku SmVaK 

• toto stanovisko slouží jako informace o poloze tohoto zařízení a jako podklad pro zpracování 
PD 

• je nutné požádat naši společnosti o stanovisko k příslušnému stupni stavebního řízení  

• platnost stanoviska 1 rok 
 

13. Quantcom, a.s.         16.06.2023 
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

• v současné době se nenachází síť elektronických komunikací 

• platnost vyjádření 1 rok 
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14. SITEL, spol. s r.o.        20.06.2023 
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací 
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 
Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 

• není umístěno zařízení ve vlastnictví společnosti 
 

15. T-Mobile Czech Republik, a.s.       23.06.2023 
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

• souhlasné stanovisko 

• souhlas s realizací stavby 

• nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti 

• platnost stanoviska 1 rok 
16. Obvodní báňský úřad        20.06.2023 

pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
Veleslavínova 18, P.O.BOX 103, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

• nevlastní a neprovozuje na pozemcích dotčených stavbou žádné vlastní inženýrské sítě, ani 
žádné vlastní zařízení 

• stavba není dotčena žádným dobývacím prostorem vedeným OBÚ 

• stavba není umístěna v chráněném ložiskovém území 
 

17. DIAMO, s.p.         20.06.2023 
Odštěpný závod ODRA 
Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

• zájmové území leží mimo působnost DIAMO s.p., OZ Odra 
 

18. Česká geologická služba, Správa oblastních geologů    27.06.2023 
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

• polní cesty C1 a C2 relativně bezpečné z hlediska ohrožení sesuvy 

• polní cesta C3 vede podél horní hrany sesuvného území 2 + 2a. Obě plochy jsou klasifikovány 
jako sesuvná území dočasně uklidněná 

• ČGS nemá námitky k realizaci plánovaných polních cest C1, C2 a C3 

• v případě cesty C3 doporučuje ČGS vést cestu v přiměřené vzdálenosti od hrany údolního stavu 
 

19. Sekce majetková Ministerstva obrany      27.06.2023 
Odbor ochrany územních zájmů a státní odborného dozoru 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

• neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení 

• nenachází se ve vymezeném území MO 
 

20. Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.      22.06.2023 
Čechyňská 383/19, 602 00 Brno 

• stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy 

• stavební je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen oznámit termín 
zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Brno 

 
21. Ředitelství silnic a dálnic ČR       11.08.2023 

Správa Ostrava 
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava 

• v zájmovém území neeviduje žádná zařízení, ani sítě 
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22. Národní památkový ústav       27.06.2023 
Územní odborní pracoviště v Ostravě 
Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

• stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy 

• stavební je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen oznámit termín 
zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Brno 
 

23. Řízení letového provozu České republiky, s.p.     04.07.2023 
Navigační 787, 252 61 Jeneč 

• nemá připomínky 

• platnost vyjádření 1 rok 
 

24. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      28.06.2023 
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz 

• v předmětné lokalitě neevidujeme žádné naše zařízení nebo inženýrské sítě 
 

25. Lesy České republiky, a.s.       04.07.2023 
ST – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek 
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 

• na pozemcích dotčenými stavbou nemáme ve správě žádný majetek 

• souhlasíme se stavbou za podmínek: 
- v případě dotčení vodního toku Tisový (pozemek p.č. 2066 v k.ú. Lyžbice) ve vzdálenosti do 

6 m od břehové čáry jeho koryta nám bude předložena dokumentace s detailem křížení 
koryta toku k odsouhlasení 
 

26. GasNet Služby, s.r.o.        18.08.2023 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
p.č. 1010 

• povolení stavby – stavební režim 

• nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky 

• platnost vyjádření 24 měsíců 

 p.č.1009 

• povolení stavby – stavební režim 

• nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky 

• platnost vyjádření 24 měsíců 
 

27. GasNet Služby, s.r.o.        07.09.2023 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
p.č. 1004, 1005 

• v zájmové oblasti stavby prochází vysokotlaký (VTL) plynovod DN 300, vč. souvisejícího 
příslušenství 

• bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je 40 m na obě strany od plynovodu 

• ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu 

• projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 700 
03, TPG 702 04 a vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

• další podmínky – viz vyjádření 
 

28. ČEZ Distribuce, a.s.        01.09.2023 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín  

• nachází se zařízení podzemního a nadzemního vedení NN 0,4 kV 

• souhlasí s předloženou projektovou dokumentací 
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• platnost souhlasu je vázána na dodržení podmínek – viz vyjádření 
 

29. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.    11.09.2023 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Stanovisko k umístění – SO 01 Polní cesta C1 

• dojde ke střetu s vodovodním 5adem DN 50 E – požadujeme respektovat toto zařízení – viz 
Podmínky týkající se realizace stavby 

• před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení 

• písemně uvědomit příslušné provozní středisko, vodovodních sítí Třinec o zahájení prací, a to 
nejméně 4 týdny předem  

• po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě. Po dobu výstavby musí být 
také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení 

• po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky 
k výše uvedenému zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. 

• v rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány zařízení staveniště, skládky 
materiálu, zeminy apod. Dále nebudou v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava 
a.s. parkovány stavební stroje 

• před záhozem bude pozván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole příp. zásahu 
do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude 
zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez 
písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme 
s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby 

Stanovisko k umístění – SO 02 Polní cesta C2 

• nedojde ke střetu 
Stanovisko k umístění – SO 03 Polní cesta C3 

• nedojde ke střetu 
Stanovisko k umístění – dočasná skládka materiálu a skládka kmenů 

• nenachází se v zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK 
 

• souhlasíme s uvedenou stavbou polních cest za podmínek – viz vyjádření 
 

30. SJM Klus Karel a Klusová Kristina      14.09.2023 
Karpentná 48, 739 94 Třinec 

• souhlas se stavbou 
 

31. CETIN, a.s.         22.09.2023 
Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha 9 

• dojde ke střetu 

• za podmínky splnění bodu (III) souhlasí (viz vyjádření): 
- stavebník je povinen dodržet podmínky – viz vyjádření 
- v místě nově budované zpevněné plochy, chodníku nebo vjezdu založte v trase SEK 

rezervní chráničku nebo chráničky DN 110  mm podle počtu vedení SEK 

• platnost vyjádření do 22.9.2025 
 

32. Magistrát města Třince        21.11.2023 
Odbor stavebního řádu a územního plánování 
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

• výzva k doplnění žádosti o závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád 

• do 31.01.2024 odstranit vady žádosti a doplnit uvedené podklady 

• z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
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- OOP požaduje v souladu s ust. § 8 odst. 6 zákona OPK a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 
Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení označit na výkresové části dřeviny, které se 
nachází na pozemku p.č. 1009 k.ú. Karpentná 

- požadujeme do dokumentace stavby vyznačit kořenovou zónu dle normy ČSN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch a stavbu navrhnout v souladu s normou – 
řádně ji od dřevin okótovat 

- pro posouzení ochrany dřevin musí být ze situace zřejmé, zda stavba zasahuje do kořenové 
zóny či nikoli  

- pokud stavba zasahuje do kořenové zóny, doporučujeme zvolit takové technické řešení, ab 
y negativní vliv na kořenový systém byl minimalizován tak, aby nedošlo k poškození 
fyziologických funkcí stromů a tím k ohrožení provozní bezpečnosti (např. neprovádět 
výkop o hloubce 60 cm, ale cestu nadsypat)  

- je nutné, aby, aby v projektové dokumentaci byl řešen konkrétní způsob ochrany dřeviny 
na staveništi v průběhu stavebních prací 

- OOP požaduje doložit právoplatné rozhodnutí o umístění stavby, ze kterého by bylo 
zřetelné, že předmětná stavba byla dotčeným OOP odsouhlasena 
 

33. Magistrát města Třince        17.01.2024 
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

• koordinované stanovisko 

• z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 
- souhlasné závazné stanovisko 

• z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- uděluje souhlas k pokácení 18 ks stromů 
- kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace uvedené stavby 
- v případě neprovedení stavby pozbývá platnosti do dvou let od vydání 
- kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. běžného roku 
- výjimečně lze kácet v době vegetace po předchozím ornitologickém průzkumu 
- žadateli se ukládá povinnost provedení náhradní výsadby dřevin, a to 3 ks líp velkolistých, 1 

ks olše lepkavé, 1 ks dubu letního, 1 ks javoru, 2 ks třešně ptačí o obvodech kmínků 10 – 12 
cm na pozemek p.č. 63/1 k.ú. Karpentná a dle § 9 odst. 1 zákona povinnost následné 3leté 
péče 

- při výsadbě dřevin je nutné respektovat inženýrské sítě a jejich zákonná ochranná pásma 
- výsadby dřevin budou provedeny do jednoho roku od provedení záměre dle uvedeného 

postupu a standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 

• z hlediska zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- navrhovaný záměr nemůže snížit či změnit krajinný ráz – zasáhnout do krajinného rázu 

• z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. o lesích 
- souhlasné závazné stanovisko 
- výkopové práce budou provedeny tak, aby škody na kořenovém systému sousedících 

stromů byly minimalizovány 
- kmeny sousedících stromů budou mechanicky chráněny 
- místa nechanického poranění budou neprodleně ošetřena vhodným přípravkem, jenž 

zabraňuje vzniku houbové infekce 

• z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech 
- odpad, který původce odpadu nezpracuje v místě stavby v souladu se zákonem o odpadech, 

je povinen předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu; obchodníkovi s odpady 
s povolením pro daný druh a kategorii odpadu 

- Magistrát města Třince, Odbor životního prostředí a zemědělství požaduje: 
o doložit písemnou smlouvu (viz bod 3 stanoviska) nejpozději 7 dní před započetím stavby 
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o doložit doklady o předání odpadů dle § 13 odst. 1 písem. e) zákona o odpadech 
nejpozději do 30 dní od ukončení stavby 

- v případě použití stavebního odpadu do zásypů upozorňujeme, že tento lze použít pouze 
upravený na recyklát 

- neupravený stavební odpad na zásypy nelze použít 
- upozorňujeme, že při nakládání s asfaltovou směsí nebo znovuzískanou asfaltovou směsí 

nutno dodržovat povinnosti stanovené vyhláškou MŽP č. 130/2019 Sb.  

• z hlediska zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
- nevydává závazné stanovisko 

• z hlediska zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- další zájmy ochrany přírody nebudou stavbou dotčeny v případě, že stavba bude 

realizována tak, aby nedošlo k poškození stávajících stromů – soulad s normou ČSN 83 9061 

• z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
- nejsou předmětným záměrem dotčeny 

• z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
- nejsou předmětným záměrem dotčeny 

• z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. op pozemních komunikacích 
- nejsou předmětným záměrem dotčeny 

• Závěr: 
- lze souhlasit s výše specifikovaným záměrem dle předložené dokumentace a stanovených 

podmínek dotčených orgánů 
 

34. ČEZ Distribuce, a.s.        22.01.2024 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín  

• Vyjádření k přeložce NN + Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

 
35. Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje    28.03.2024 

územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Frýdek-Místek 
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek 

• souhlasí s předloženou projektovou dokumentací 

• před samotnou realizací jen nutno předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu návrh 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

36. Magistrát města Třince        19.03.2024 
Jablunkovská 160, 739 61 Třince 

• souhlasí s rekonstrukcí komunikací za podmínek uvedených ve vyjádření 

• v místě plánované stavby se nachází vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního 
města Třince a správě firmy ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – je nutné požádat o samostatné 
vyjádření 

• v průběhu realizaci budou komunikace sloužící pro příjezd k rekonstruovaným komunikacím 
udržovány v čistotě 

• před začátkem realizace stavby bude proveden video monitoring místní komunikace 178c a po 
ukončení realizace stavby bude proveden porovnávající video monitoring 

• pokud dojde k poškození místní komunikace 178c, bude provedena její oprava na náklady 
zhotovitele dle pokynu odboru dopravy 

• nově zrekonstruované komunikace budou protokolárně předány statutárnímu městu Třinec, 
odboru dopravy, včetně dokumentace 

• je nutné postupovat v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích 
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• stanovení přechodného dopravního značení bude vydáno Magistrátem města Třince, Odborem 
dopravy, po projednání návrhu s příslušným orgánem Policie ČR 

• pokud realizací stavby dojde k uzavření provozu na pozemních komunikacích, je nutné 
v dostatečném časovém předstihu požádat příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí 
o povolení uzavírky silničního provozu 
 

37. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.       15.04.2024 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 

• souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace 

• stavebním nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se podmínkami – viz příloha vyjádření 

• platnost vyjádření 1 rok 
 

38.   

e) Závěry provedených průzkumů 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum – Mgr. Libor Potůček 

Podrobný GTP s hydrogeologickou částí zahrnovaly provedení celkem 6 geologických průzkumných 

kopaných sond do hloubek 1,15-1,58 m p.t. v trase polních cest C1, C2 a C3. Pro zhodnocení 

vsakovacích poměrů byla na sondě S1 realizována vsakovací zkouška. 

Výsledky GTP a HGP v trasách polních cest C1, C2 a C3 lze shrnout do následujících bodů: 

- před zahájením zemních prací je nutné prokázat použitelnost konkrétních zemin do 

určené části konstrukce zemního tělesa dle předpisů a norem (ČSN 73 6133, TKP 4, TP94) 

- je nutné provést odtěžení svrchních pokryvů humózního horizontu, navážek a konstrukčních vrstev 

stávající komunikace 

- navážky a konstrukční vrstvy komunikace, které byly ověřeny sondami S4 (struska o 

mocnosti 0,4 m) a S6 (vylitý beton o mocnosti 0,15 m) nedoporučuji využívat jako inertní materiál 

na stavbě, ale odtěžit a odvést na skládku k tomu určenou 

- aktivní zóna cest bude převážně tvořena sprašovými hlínami charakteru jílu se střední plasticitou 

(F6 CI) převážně s tuhou konzistencí, které jsou nevhodné pro ponechání 

v aktivní zóně komunikace bez úpravy, v podloží sprašových hlín, v hloubce od 1,0 až 

1,4 m p.t., se nacházejí fluviální štěrky hlinité (G4 GM), které jsou podmínečně vhodné 

pro ponechání v aktivní zóně komunikace bez úpravy 

- ověřené sprašové hlíny představují vzhledem ke svým nepříznivým vlastnostem (velká 

stlačitelnost po přitížení a náchylnost k promrzání) problematickou základovou půdu. Tyto zeminy 

jsou bez úpravy nevhodné pro ponechání v aktivní zóně komunikace, nejvhodnější formou 

stabilizace promísení zemin na pláni s hydraulickým pojivem na bázi vápno dle TP 94. Bez úpravy 

nebude aktivní zóna dostatečně únosná s požadavkem CBRsat 5 %. Dle typu zemin a jejich 

přirozené pevnosti doporučuji provést úpravu do hloubky 500 mm v obsahu 3,0 %. Přesné 

dávkování pojiva je potřeba upřesnit průkaznými laboratorními zkouškami s ohledem na aktuální 

vlhkostní poměry v době realizace stavby, účinnost úpravy aktivní zóny doporučuji ověřit 

zhutňovací zkouškou ve smyslu ČSN 72 1006 

- místy se na pláni mohou vyskytovat zeminy s větším podílem horninových štěrků, ty 

doporučuji nad frakci 150 mm selektovat 

- doporučuji odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 % 

- k sanační úpravě je třeba volit hydraulická pojiva a inertní materiály se sníženou 

prašností a s prokázaným minimálním dopadem na životní prostředí, 

- hladina podzemní vody byla ověřena kopanou sondou S6 v hloubce 0,85 m p.t., jedná se zejména o 

mělký podpovrchový přítok vody významně závislý na klimatických podmínkách v oblasti, 

nejedná se o spojitou hladinu podzemní vody. V rámci zájmového území je nutné počítat s 
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kolísáním hladiny podzemní vody v závislosti na ročním období. Po jarním tání a vysoké srážkové 

činnosti lze předpokládat vyšší stavy mělké hladiny podzemní vody 

- vzhledem k namrzavému charakteru zemin s vyšší kapilární vzlínavostí, mělké hladině p.v. a 

konzistenci zemin hodnotím vodní režim jako kapilární (nepříznivý) 

- těžitelnost nalezených zemin spadá do třídy I. dle ČSN 73 6133. Výkopy mohou být převážně 

prováděny běžnou technikou (bagr, buldozer, rypadla, ruční výkopy) 

- krátkodobě otevřené výkopy lze provádět do hloubky 1,5 m se svislými stěnami bez pažení, je však 

třeba počítat s dílčím sesypáváním nesoudržných poloh navážek a nesoudržných poloh štěrků 

- z hlediska posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací nedoporučuji 

odkrytí základové spáry a provádění zemních prací vzhledem k náchylnosti zemin k objemovým 

změnám provádět v zimním a deštivém období 

- dále je třeba v průběhu stavebních prací i po jejich ukončení dbát na zamezení úniku 

znečišťující látek (v tomto případě zejména ropné látky) do životního prostředí (aplikace sorpční 

zeminy, geotextilie do vsakovacích objektů, případně odlučovače lehkých kapalin) 

- podmínky pro vsakování do horninového prostředí na lokalitě jsou vhodné pro realizaci 

podzemního vsakovacího objektu, ze kterého by byly vody přímo zasakovány do horninového 

prostředí 

- vsakovací schopnosti zastižených zemin byly hodnoceny dle výsledků provedené vsakovací 

zkoušky na sondě S1. Vsakovací schopnosti zastižených propustných štěrků hlinitých (G4 GM), 

lze hodnotit koeficientem vsaku kv = 4,32·10-6 m·s-1, Zeminy s hodnotu koeficientu vsaku  

kv ≥ 1·10-6 m·s-1 jsou klasifikovány jako vhodné pro zasakování srážkových vod. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Před zahájením prací je nutno, aby se dodavatel podrobně seznámil s vyjádřením 

jednotlivých správců sítí a dotčených organizací. Tyto podmínky je nutno dodržet! Viz. 

odd. D. Dokladová část 

 

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo nadzemního vedení NN společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s.   (7 m 

kolmé vzdálenosti od půdorysu krajního vodiče na obě strany u vodičů bez izolace, 2 m 

pro vodiče s základní izolací, 1 m pro závěsná kabelová vedení)  

Ochranné pásmo podzemního vedení NN společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s.   (1 m 

kolmé vzdálenosti od půdorysu krajního kabelu na obě strany)  

Ochranné pásmo vedení SEK v majetku CETIN a.s. je 1 m na obě strany od půdorysu 

vedení. 

Ochranné pásmo vodovodu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. (1,5 m od vnějšího líce vodovodu) 

Ochranné pásmo VTL plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. (4 m kolmé vzdálenosti od 

půdorysu plynovodu na obě strany). 

Ochranné pásmo STL plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. (1 m kolmé vzdálenosti od 

půdorysu plynovodu na obě strany). 

Objekt SO 01 Polní cesta C1 

- km 0,012 50 – 0,315 00 Souběh sítě elektronické komunikace společnosti 

CETIN a.s. (uloženo do dělené (půlené) chráničky + rezervní chránička) 

- v km 0,285 00 křížení plynovodu VTL společnosti Gasnet s.r.o. (ochrana 

silničními železobetonovými panely) 

- v km 0,364 50 křížení plynovodu STL společnosti Gasnet s.r.o. (ochrana 

silničními železobetonovými panely) 
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- km 0,365 00 – 0,380 00 souběh vodovodu (vodovodní přípojky) společnosti 

SmVaK Ostrava a.s. (bude provedeno ruční odkopání vodovodní přípojky, nové podpískování 

100 mm pod vodovodní přípojkou a nové zapískování 300 mm nad vodovodní přípojkou) 

- v km 0,365 50 a 0,377 00 křížení sítě elektronické komunikace společnosti 

CETIN a.s. (uloženo do dělené (půlené) chráničky + rezervní chránička) 

 

 

 

Objekt SO 02 Polní cesta C2 

- v km 0,123 00 a 0,135 00 křížení nadzemního vedení NN společnosti ČEZ 

DISTRIBUCE a.s.    

- v km 0,135 00 křížení nadzemního vedení sítě elektronické komunikace společnosti 

CETIN a.s. 

- km 0,247 00 – 0,302 00 souběh podzemního vedení NN společnosti ČEZ 

DISTRIBUCE a.s. (křížení uloženo do dělené (půlené) chráničky + rezervní chránička), 

přeložka podzemního vedení, přeložku provede provozovatel na náklady žadatele! 

 

Objekt SO 03 Polní cesta C3 

- Bez střetu s inženýrskými sítěmi 

 

Objekt SO 04 Náhradní výsadba 

- Bez střetu s inženýrskými sítěmi 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Řešené území navrhovaných polních cest neleží v záplavovém území.  

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

h) 1. Polní cesty (C1, C2 a C3) 

Po vybudování polních cest dojde ke zlepšení přístupu zemědělských pozemků i 

pro těžkou zemědělskou mechanizaci.  

 

h) 2. Náhradní výsadba 

Náhradní výsadbou dojde k posílení prvků ÚSES v krajině dřevinami přirozené 

druhové skupiny. 

i) Požadavky kácení dřevin 

Kácení dřevin bude provedena v následujícím rozsahu: 
 

stavební objekt ozn. Stromy [ks] keře [m2] 
SO 01 C1 0 0 

SO 02 C2 0 0 

SO 03 C3 66 200 

SO 04 NV 0 0 

Celkem 66 200 
Stromy jsou na pozemcích a ve vlastnictví statutárního města Třinec. Veškeré dřeviny kácené v rámci 

výstavby polní cesty C3 se nacházejí na parcele č. 1009.  

 

j) Dočasné a trvalé zábory ZPF 

Dočasné ani trvalé zábory ZPF nebudou prováděny. 
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k) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

SO 01 Polní cesta C1 na místní komunikaci 

SO 02 Polní cesta C2 na nadjezd silnice I/11 

SO 03 Polní cesta C3 na polní cestu C2 
 

Napojení na technickou infrastrukturu nebude prováděno. 

l) Věcné a časové vazby stavby 

SO 01 Polní cesta C1  je možno realizovat samostatně 

SO 02 Polní cesta C2  je možno realizovat samostatně 
SO 03 Polní cesta C3  je možno realizovat samostatně 

SO 04 Náhradní výsadba realizace v návaznosti na SO 03 

 

Vzhledem k provázanosti zemních prací doporučujeme realizovat všechny objekty 

v rámci jedné stavební akce. 

m) Seznam pozemků podle KN 

Údaje z katastru nemovitostí 

Parcelní 

číslo 

Výměra [m2] Způsob využití 
Druh 

pozemku 

Stavební 

objekt 

 

opatření 

celkem dotčená     

1004 2431 2431 ostatní komunikace ostatní plocha SO 01 cesta C1 

1005 3403 70 ostatní komunikace ostatní plocha SO 01 cesta C1 

1010 2583 2583 ostatní komunikace ostatní plocha SO 02 cesta C2 

1009 1565 1565 ostatní komunikace ostatní plocha SO 03 cesta C3 

63/1 297 297 - zahrada SO 04 náhradní výsadba 

Pozemky jsou na LV 1 – Vlastník Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec 

 

Dotčené pozemky  

p.č. LV 

dotč. výměra 

v m2  způsob využití druh pozemku 

stavební 

objekt polní cesta 

k. ú. Karpentná 

1005 1 35 ostatní komunikace ostatní plocha SO 01 cesta C1 

k. ú. Lyžbice 

2069/3 5004 1081 neplodná půda ostatní plocha *  

Pozemky jsou na LV 1 a LV 5004 – Vlastník Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec 

* Pozemek určený jako mezideponie ornice, podorničí a stavebního materiálu 

 

V rámci využití parcely č. 2069/3 pro dočasnou skládku bude nutné podat žádost o 

pronájem pozemku (viz kapitola B.8.1.c) 

n) Požadavky na monitoringy 

n)1. Polní cesty 

Je nutno kontrolovat 2x ročně vznik trhlin u asfaltových cest. 

n)2. Výsadby  
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Nejdůležitější je kontrola porostu dřevin v 1. roce na jaře. Nutno zjistit a označit 

všechny dřeviny, které neraší a bude je nutno vyměnit (dosadit - dosadba řešena v 

rámci záruky na jakost, a to formou reklamace u zhotovitele). 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1.   Základní charakteristika stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

SO 01 Polní cesta C1 – rekonstrukce 

- Vedlejší polní cesta P 4,0/20 

- začátek cesty je napojením na nadjezd silnice I/11 na parcele č. 845/14 zaříznutím krytu se 

zalitím spáry pružnou zálivkou 

- km 0,000 00 – 0,380 37 rekonstrukce skladby cesty, jednopruhová s krajnicemi, 

- povrch z asfaltobetonu 

- sanace podloží při Edef2 ≤ 45 MPa 

- pravostranný příkop s podélnou vsakovací rýhou napojenou do vsakovacích jam 

- 1 výhybna 

- konec napojením na místní komunikaci zaříznutím krytu se zalitím spáry pružnou zálivkou 

- celková délka úpravy 380,37 m 

 

SO 02 Polní cesta C2 - rekonstrukce 

- Vedlejší polní cesta P 4,0/20 

- začátek cesty je napojením na nadjezd silnice I/11 na parcele č. 845/23 zaříznutím krytu se 

zalitím spáry pružnou zálivkou 

- km 0,000 00 – 0,353 39 rekonstrukce skladby cesty, jednopruhová s krajnicemi, 

- povrch z asfaltobetonu 

- sanace podloží při Edef2 ≤ 45 MPa 

- podélná drenáž, zasakovací drén 

- konec napojením polní cestu C3 

- celková délka úpravy 353,39 m 

 

 

SO 03 Polní cesta C3 - novostavba 

- Doplňková polní cesta P 3,0/20 

- začátek cesty je napojením polní cestu C2 

- km 0,000 00 – 0,367 93 rekonstrukce skladby cesty, jednopruhová bez krajnic, 

- km 0,000 00 – 0,145 00 polní cesta se štěrkovým povrchem, km 0,145 00 – 0,367 93 

štěrková cesta se zatravněným povrchem 

- sanace podloží při Edef2 ≤ 45 MPa 

- podélná drenáž 

- konec na hranici parcely 

- celková délka úpravy 367,93 m 

 

SO 04 Náhradní výsadba 

- Za stromy, které je nutno vykácet v rámci výstavby polní cesty C3, je určena náhradní 

výsadba 8 ks stromů na p.č. 63/1 v k.ú. Karpentná s tříletou následnou péčí: 1 ks dub letní 

(Quercus robur), 1 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa), 1 ks javor klen (Acer 

pseudoplatanus), 3 ks lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), 2 ks třešeň ptačí (Prunus avium). 
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b) Účel užívání stavby 

Polní cesty jsou navrženy jako účelové komunikace, které budou sloužit ke zpřístupnění 

zemědělských pozemků.   

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavební objekty budou sloužit jako trvalé stavby. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích 

Pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-

Místek vydal dne 21. 2. 2019 pod spisovou značkou: 2RP12912/2014-571203/04/03 a č. j.: SPU 

018559/2019/ko rozhodnutí o schválení návrhu jednoduchých pozemkových úprav 

v katastrálním území Karpentná.  

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-

Místek jako příslušný úřad podle zákona 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle §19 zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových řadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a 

v souvislosti se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle 

ust. § 11 odst. 4 zákona tak, že návrh jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území 

Karpentná, vyvolaných výstavbou silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice (lokalita 3), zpracovaný 

jménem firmy GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8, pod č. zakázky 4115008/II, Ing. 

Veronikou Skalovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav se 

schvaluje.  

e) Zohlednění podmínek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů uvedených v kapitole B.1.d) byly v projektové dokumentaci 

zohledněny. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není navrhována 

g) Návrhové parametry stavby 

SO 01 Polní cesta C1 – rekonstrukce 

Vedlejší polní cesta P 4,0/20, délka 380,37 m, příčný sklon 2,5 %, povrch z asfaltobetonu, 

sanace podloží při Edef2 ≤ 45 MPa, pravostranný příkop s podélnou vsakovací rýhou napojenou 

do vsakovacích jam, 1 výhybna. 

 

SO 02 Polní cesta C2 - rekonstrukce 

Vedlejší polní cesta P 4,0/20, délka 353,39 m, příčný sklon 2,5 %, povrch z asfaltobetonu, 

sanace podloží při Edef2 ≤ 45 MPa, podélná drenáž, zasakovací drén, bez výhyben. 

 

SO 03 Polní cesta C3 - novostavba 

Doplňková polní cesta P 3,0/20, délka 367,93 m, příčný sklon 3 %, štěrkový povrch  

(km 0,000 00 – 0,145 00), štěrková cesta se zatravněným povrchem (km 0,145 00 – 0,367 93), 

sanace podloží při Edef2 ≤ 45 MPa, podélná drenáž, bez výhyben, kácení v rámci výstavby, 

určena náhradní výsadba.  
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SO 04 Náhradní výsadba 

- Výsadba 8 ks stromů na p.č. 63/1 v k.ú. Karpentná s tříletou následnou péčí: 1 ks dub letní 

(Quercus robur), 1 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa), 1 ks javor klen (Acer 

pseudoplatanus), 3 ks lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), 2 ks třešeň ptačí (Prunus avium). 

h) Základní bilance stavby 

Stavební objekt SO 01 SO 02 SO 03 

Celkem 

Označení 
Polní cesta 

C1 
Polní cesta 

C2 
Polní cesta 

C3 

Sejmutí ornice [m2] 655 491 1 324 2 470 

Výkop rýh [m3] 235 150 112 497 

Výkop jam [m3] 90 15 30 135 

Zpětné zásypy [m3] 146 38 26 210 

Odvoz zeminy na skládku [m3] 0 0 19 19 

Ornice pro rozhrnutí na pozemky [m2] 138 137 316 591 

Odvoz suti [t] 1 272 746 0 2 018 

Násyp zeminou do aktivní zóny po sejmutí ornice[m3] 306 81 100 487 

Podélná drenáž [m] 351 302 368 1 021 

Stabilizace podloží pojivem [m2] 1 965 1 624 1 180 4 769 

Stabilizace podloží výměnou [m2] 0 47 0 47 

Krajnice [m2] 380 353 0 734 

Štěrkodrť ŠDA 0/63 [m2] 1 925 1 795 1 305 5 025 

Štěrkodrť ŠDA 0/32 [m2] 1 830 1 695 0 3 525 

Asfaltobeton ACO 11 [m2] 1 345 1 245 0 2 590 

Asfaltobeton ACP 16+ [m2] 1 395 1 285 0 2 680 

Spojovací postřik PSEK [m2] 1 365 1 260 0 2 625 

Postřik infiltrační PI [m2] 1 775 1 640 0 3 415 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK [m2] 0 0 500 500 

Zatravňovací vrstva ZV [m2] 0 0 700 700 

Odstranění stávající konstrukce cesty - asfalt [m2] 1 570 221 0 1 791 

Odstranění stávající konstrukce cesty - kamenivo [m2] 1 570 1 199 0 2 769 

 

Při realizaci budou vznikat následující stavební odpady: 

Ozn. 

 

Číslo 

odpadu 
Název 

Množství 

[t] 
Způsob využívání odpadů Kód 

Umístění 

odpadu 

1 17 03 01* 
Asfaltové směsi 

obsahující dehet 
412 

Ukládání v úrovni nebo pod 

úrovní terénu – skládkování 
D1 Skládka 

2 17 05 04 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 
1606 

Ukládání v úrovni nebo pod 

úrovní terénu - skládkování 
D1 Skládka 

3 17 05 04 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 
155 

Ukládání v úrovni nebo pod 

úrovní terénu - skládkování 
D1 Skládka 

4 17 05 04 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 
1255 

Ukládání v úrovni nebo pod 

úrovní terénu – uložení v rámci 

stavby – zpětné zásypy, násypy 
D1 Stavba 
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Odpad č. 1 – odfrézovaná asfaltová vrstva stávající polní cesty C1 a začátku polní cesty C2 – 

nebude využito v rámci předmětné investiční akce, bude předáno zařízení pro nakládání 

s odpady – skládka.  

Odpad č. 2 – odtěžené podkladní vrstvy stávající konstrukce u polní cesty C1 a C2.   

– nebude využito v rámci předmětné investiční akce, bude předáno zařízení pro nakládání 

s odpady – skládka. 

Odpad č. 3 – odkopávky pro polní cesty – nebude využito v rámci předmětné investiční akce, 

bude předáno zařízení pro nakládání s odpady – skládka. 

Odpad č. 4 – odkopávky pro polní cesty – bude využito v rámci předmětné investiční akce pro 

zpětné zásypy a násypy.  

Stavební odpady budou odváženy na skládku Ropici a Horním Benešově (asfaltové vrstvy) 

(SMOLO Recycling s.r.o.). 

i) Časové údaje o realizaci 

Časový harmonogram stavebních prací 

Harmonogram postupu realizace stavebních prací musí být sestaven tak, aby byla zajištěna 

časová návaznost plnění. Časový harmonogram s reálnými termíny plnění bude součástí 

Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Realizace SZ v k.ú. Karpentná“. Ve smlouvě bude 

uvedeno, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu. 

 

Návrh časového harmonogramu v běžném roce: 

Uzlové body – definované fáze stavebního objektu: 

SO 01 Polní cesta C1 

Zahájení zemních prací    termín plnění do 1.4. 

Dokončení polní cesty    termín plnění do 31.10. 

Zatravnění       termín plnění do 30.11. 

 

SO 02 Polní cesta C2 

Zahájení zemních prací    termín plnění do 1.4. 

Dokončení polní cesty    termín plnění do 31.10. 

Zatravnění       termín plnění do 30.11. 

 

SO 03 Polní cesta C3 

Kácení stromů      termín plnění do 31. 3. 

Zahájení zemních prací    termín plnění do 1.4. 

Dokončení polní cesty    termín plnění do 31.10. 

Zatravnění      termín plnění do 30.11. 

 

SO 04 Náhradní výsadba 

Výsadby      termín plnění do 30.11, max. do 15.11. 

j) Předčasné užívání stavby 

Předčasné užívání polních cest nutno předem dohodnout s dodavatelem stavby v nezbytných 

případech pro: 

- přístup k zemědělským pozemkům 
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k) Orientační náklady stavby 

Stavební objekt SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 

Označení 

Polní cesta 

C1 

Polní cesta 

C2 

Polní cesta 

C3 

Náhradní 

výsadba 

1. rok 
následné 

péče 

2. rok 
následné 

péče 

3. rok 
následné 

péče 

Orientační náklady stavebního objektu [Kč] 9 853 229 5 729 457 1 877 344 47 022 6 160 6 160 8 720 

Orientační náklady stavby [Kč bez DPH] 17 528 092 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

SO 01 Polní cesta C1 

Jedná se o rekonstrukci vedlejší polní cesty na p.č. 1004 a 1005, kategorie P4,0/20 celkové 

délky 380,37 m s asfaltovým povrchem. Začátek polní cesty je napojením nadjezd silnice I/11  

řezanou spárou se zalitím spáry pružnou zálivkou, vede východním směrem, kde končí 

napojením na místní komunikaci řezanou spárou se zalitím spáry pružnou zálivkou. Součástí 

polní cesty je pravostranný příkop s podélnou vsakovací rýhou napojenou do vsakovacích jam. 

Na polní cestě je navržena jedna výhybna (V1).    

 

SO 02 Polní cesta C2 

Jedná se o rekonstrukci vedlejší polní cesty na p.č. 1010, kategorie P4,0/20 celkové délky 

353,39 m s asfaltovým povrchem. Začátek polní cesty je napojením na nadjezd silnice I/11 

řezanou spárou se zalitím spáry pružnou zálivkou, vede jihovýchodním směrem, kde končí 

napojením na polní cestu C3. Odvodnění pláně polní cesty je podélnou drenáží a zasakovacím 

drénem. Nejsou navrženy výhybny. 

 

SO 03 Polní cesta C3 

Jedná se o novostavbu doplňkové polní cesty na p.č. 1009, kategorie P3,0/20 celkové délky 

367,93 m, se štěrkovým povrchem (km 0,000 00 – 0,145 00), štěrková cesta se zatravněným 

povrchem (km 0,145 00 – 0,367 93). Začátek polní cesty napojením na polní cestu C2, končí na 

hranici parcely č. 1009. Odvodnění pláně polní cesty je podélnou drenáží. Nejsou navrženy 

výhybny. Kácení v rámci výstavby, určena náhradní výsadba. 

 

 

SO 04 Náhradní výsadba 

Náhradní výsadba 8 ks stromů na p.č. 63/1 v k.ú. Karpentná s tříletou následnou péčí určená za 

nutnost kácení v rámci výstavby objektu SO03: 1 ks dub letní (Quercus robur), 1 ks olše 

lepkavá (Alnus glutinosa), 1 ks javor klen (Acer pseudoplatanus), 3 ks lípa velkolistá (Tilia 

platyphyllos), 2 ks třešeň ptačí (Prunus avium). 

B.2.3. Celkové provozní řešení 

Viz. kapitola B.2.1.a), B.2.1.g) a B.2.2. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace nebylo v PD řešeno. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostoru stavby, se musí řídit zákonem č. 309/2006 Sb. 

O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen nařízení).  
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Pracovníci musí dbát na to, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním 

předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního 

předpisu a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č. 1 k tomu nařízení. 

B.2.6.  Základní charakteristika objektů 

a)   Stavební řešení 

Řešení objektů SO 01 Polní cesta C1, SO 02 Polní cestě C2, SO 03 Polní cesta C3 a SO 04 

Náhradní výsadba je uvedeno v kapitole B.2.2. Základní charakteristika objektů. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Podrobný popis viz D.1.1., D.2.1., D.3.1. a D.4.1. Technická zpráva. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Nebyly prováděny podrobné výpočty. 

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických objektů 

a) Technická zařízení 

Základní charakteristika technického zařízení je uvedena v kpt. B.2.2. Základní charakteristika 

objektů. 

b) Výpočet technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení na stavbu polních cest a náhradní výsadbu nejsou navrhována.  

B.2.8.  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Při rekonstrukci polních cest C1, C2, novostavbě polní cesty C3 a při realizaci náhradní výsadby 

nedojde ke změně ani zhoršení stávajícího požárně bezpečnostního řešení. Při realizaci jednotlivých 

stavebních objektů musí být vždy zajištěn příjezd a přístup HZS k jednotlivým objektům pro případ 

požáru (zajistí zhotovitel stavby). 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany (posuzováno 

dle vyhl. č. 146/2021 Sb., § 6 odst. 1 písm. e), kdy je stavba zařazena do kategorie 0 a v návaznosti na 

§ 39 zákona č. 133/1985 Sb., nepředstavující zvláštní nebezpečí). Na stavbě nebude používán otevřený 

oheň. Navržený objekt není s požárním rizikem, navržené materiály jsou požárně odolné. 

Provedení stavby nebude mít vliv na zhoršení dostupnosti stávajících budov a příjezd zásahové 

techniky. 

B.2.9.  Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby 

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.2.11.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Není předmětem projektové dokumentace. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nebude prováděno. 

B.4 Dopravní řešení 

Viz popis kpt. B.8.1.c) 

B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

nebyly navrhovány 

b) Použité vegetační prvky 

Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Třinec. 

c) Biotechnická opatření 

Navržené náhradní výsadby budou mít vliv na snížení negativních dopadů prašnosti při 

provozu zemědělské techniky na polních cestách. Dalším aspektem je příznivé zlepšení 

krajinotvorby v navazující obytné zástavbě a současně bude výsadba zlepšovat ochranu celkové 

bioty zájmového území. V neposlední řadě bude mít výsadba kladný vliv na větrnou erozi. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a) Vliv na životní prostředí 

Po vybudování zpevněných polních cest dojde při provozu zemědělské techniky a provozu 

osobní dopravy: 

- ke snížení emisí a tím zlepšení kvality ovzduší 

- ke snížení hluku 

Výsadby přispějí ke zlepšení životního prostředí v zájmovém území a zlepšení krajinotvorby. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V návrhu PD je plánována výstavba polních cest. Při budování polních cest bude nutno 

odstranit 66 ks dřevin v těsné blízkosti stavby polních cest nebo kolidujících s navrženou trasou 

cest. Je navržena náhradní výsadba 8 ks stromů. 

c) Natura 2000 

V daném zájmovém území není vyhlášena soustava chráněných území Natura 2000. 

ozn. p.č. druh pozemku 
výměra m2 počet sazenic ks 

celkem k výsadbě keře stromy 

SO 04 63/1 zahrada 297 297 0 8 

  celkem pro výsadbu 297 297 0 8 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

- Při kácení dřevin mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm včetně souvislých 

porostů dřevin o ploše větší jak 40 m2 bude požádáno u města Třinec o vydání závazného 

stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

- Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061, o ochraně stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby při provádění stavby nedošlo 

k poškození žádné z částí dřevin rostoucích mimo les, které nemají být káceny.  

 

Ochrana stromů při staveních pracích  

- Návrh ochrany stromů je proveden podle ČSN 83 9061 – čl. 4.10. Ochrana kořenového 

prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. 

- Hloubení rýh, koryt a stavebních jam je nutno provádět ručně nebo s použitím odsávací 

techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene 

ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny 

s průměrem ≥ 2 cm. Ošetření poraněných kořenů spočívá v ostrém přetnutí a 

zahlazením místa řezu. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými 

stimulátory, o průměru větším než 2 cm speciálními prostředky na ošetření ran. 

Obražené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Při ztrátě 

kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. Doporučuje se také použít 

pneumatického rýče, který proudem vzduchu odděluje starou udusanou zeminu od 

kořenů stromů, aniž by došlo k jejich poškození. 

 

Z celkového počtu 66 ks kácených dřevin je 20 ks s obvodem kmene větším než 80 cm. Za 

tyto stromy je požadována Odborem životního prostředí a zemědělství Magistrátu města 

Třince náhradní výsadba v počtu 8 ks stromů – dřevin přirozené geografické skladby. Tyto 

budou vysazeny na pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Karpentná. Popis výsadby, situace a schéma 

výsadby je součást projektové dokumentace objektu SO 04 – Náhradní výsadba. Náhradní 

výsadba dřevin bude probíhat podle normy Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Rostliny a jejich výsadba ČSN 83 9021 a podle standardu Výsadba stromů SPPK 

A02 001:2013 

e) Režim zákona o integrované prevenci 

Dle přílohy č. 1 Zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci nespadá realizace společných 

zařízení do tohoto režimu. 

f) Ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo nadzemního vedení NN společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s.   (7 m 

kolmé vzdálenosti od půdorysu krajního vodiče na obě strany u vodičů bez izolace, 2 m 

pro vodiče s základní izolací, 1 m pro závěsná kabelová vedení)  

Ochranné pásmo podzemního vedení NN společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s.   (1 m 

kolmé vzdálenosti od půdorysu krajního kabelu na obě strany)  

Ochranné pásmo vedení SEK v majetku CETIN a.s. je 1 m na obě strany od půdorysu 

vedení. 

Ochranné pásmo vodovodu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. (1,5 m od vnějšího líce vodovodu) 

Ochranné pásmo VTL plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. (4 m kolmé vzdálenosti od 

půdorysu plynovodu na obě strany). 
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Ochranné pásmo STL plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. (1 m kolmé vzdálenosti od 

půdorysu plynovodu na obě strany). 

 

Objekt SO 01 Polní cesta C1 

- km 0,012 50 – 0,315 00 Souběh sítě elektronické komunikace společnosti 

CETIN a.s. (uloženo do dělené (půlené) chráničky + rezervní chránička) 

- v km 0,285 00 křížení plynovodu VTL společnosti Gasnet s.r.o. (ochrana 

silničními železobetonovými panely) 

- v km 0,364 50 křížení plynovodu STL společnosti Gasnet s.r.o. (ochrana 

silničními železobetonovými panely) 

- km 0,365 00 – 0,380 00 souběh vodovodu (přípojky) společnosti SmVaK 

Ostrava a.s. (bude provedeno ruční odkopání vodovodní přípojky, nové podpískování 100 mm 

pod vodovodní přípojkou a nové zapískování 300 mm nad vodovodní přípojkou) 

- v km 0,365 50 a 0,377 00 křížení sítě elektronické komunikace společnosti 

CETIN a.s. (uloženo do dělené (půlené) chráničky + rezervní chránička) 

 

Objekt SO 02 Polní cesta C2 

- v km 0,123 00 a 0,135 00 křížení nadzemního vedení NN společnosti ČEZ 

DISTRIBUCE a.s.    

- v km 0,135 00 křížení nadzemního vedení sítě elektronické komunikace společnosti 

CETIN a.s. 

- km 0,247 00 – 0,302 00 souběh podzemního vedení NN společnosti ČEZ 

DISTRIBUCE a.s. (křížení uloženo do dělené (půlené) chráničky + rezervní chránička), 

přeložka podzemního vedení. Přeložku provede provozovatel na náklady žadatele – viz 

vyjádření. 

 

Objekt SO 03 Polní cesta C3 

- Bez střetu s inženýrskými sítěmi 

 

Objekt SO 04 Náhradní výsadby 

- Bez střetu s inženýrskými sítěmi 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva ve smyslu plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu 

činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové 

stavby (ochrana života, zdraví, majetku a životního prostředí při mimořádných událostech a 

krizových situacích) nebyla DOSS požadována. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1.  Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot 

Viz kpt. B.2.1.h) 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není třeba provádět. Odvodnění základové spáry polní cesty je podrobně 

uvedeno v kpt. D.x.1. Technická zpráva (x–dle č. stavebního objektu). 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště objektu SO 01 Polní cesta C1 je z místní komunikace. 

Příjezd na staveniště objektu SO 02 Polní cesta C2 je z místní komunikace. 

Příjezd na staveniště objektu SO 03 Polní cesta C3 je z polní cesty C2 a z místní 

komunikace. 

Příjezd k objektu SO 04 Náhradní výsadba je z místní komunikace a po pozemcích 

statutárního města Třinec. 

 

Dočasná skládka zeminy, stavebního materiálu a skládka kmenů z kácených dřevin bude 

na parcele č. 2069/3 v k.ú. Lyžbice ve vlastnictví města Třince. 

 

V rámci využití parcely č. 2069/3 v k.ú. Lyžbice pro dočasnou skládku bude nutné 

podat žádost o pronájem pozemku. Žádost by měla určitě obsahovat: 

požadovanou dobu nájmu, účel, případně rozměr záboru. 

 

Žádost bude projednána v orgánech města tzn. majetkoprávní komise rady města 

(zasedá jednou měsíčně cca kolem 20.), poté rada města projednává záměr pronájmu, 

který je v případě kladného rozhodnutí zveřejněn 15 dní na úřední desce. Poté znovu 

projednává rada města uzavření již konkrétní nájemní smlouvy.  

Nájem bude zřízen úplatně za cenu stanovenou dle Ceníku pro stanovení finančních 

úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města, tj. ve výši 800 Kč/m²/rok. 

K vypočtené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné 

ke dni uzavření nájemní smlouvy.  

 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu není třeba řešit. 

 

V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní sítě technické infrastruktury, které je 

nutno respektovat (viz Dokladová část). 

- Podzemní sdělovací vedení CETIN a.s. 

- Vodovod (vodovodní přípojka) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

- Nadzemní a podzemní vedení NN ČEZ DISTRIBUCE a.s. 

- STL a VTL plynovod společnosti GasNet, s.r.o. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě cest bude nutno, aby uživatelé a vlastníci přilehlých pozemků byli na dobu 

výstavby předem upozorněni (zajistí město Třinec). 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na kácení dřevin 

Zemědělské pozemky 

Hranice pozemků pro stavbu polní cesty bude geodety vytyčena a zřetelně označena. 

Vyznačená hranice musí být respektována při obdělávání zemědělské půdy. 

 

Kácení dřevin 

Kácení dřevin je navrženo pouze na pozemcích stavebních objektů:  

  

stavební objekt 
 

Keře 
m2  

Ø stromů v mm 

100 - 300 
ks 

300 - 500 
ks 

500 - 700 
ks 

700 - 900 
ks 

900 - 1200 
Ks 

SO 01 C1 0 0 0 0 0 0 

SO 02 C2 0 0 0 0 0 0 
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stavební objekt 
 

Keře 
m2  

Ø stromů v mm 

100 - 300 
ks 

300 - 500 
ks 

500 - 700 
ks 

700 - 900 
ks 

900 - 1200 
Ks 

SO 03 C3 200 55 11 0 0 0 

Celkem 200 55 11 0 0 0 

Stromy jsou na pozemcích a ve vlastnictví statutárního města Třinec. Veškeré dřeviny kácené v rámci 

výstavby polní cesty C3 se nacházejí na parcele č. 1009.  

Jedná se o kácení:  

Stromy průměru 100 – 300 mm: 37 ks smrk ztepilý, 3 ks vrba jíva, 7 ks olše lepkavá, 5 ks dub letní, 1 ks buk 

lesní, 1 ks javor mléč 

Stromy průměru 300 – 500 mm: 8 ks smrk ztepilý, 3 ks dub letní, 1 ks topol osika 

Keře: líska obecná, růže šípková, bez černý, lípa malolistá, ostružiník maliník 

 

Rozhodnutí o povolení kácení:  

smrk ztepilý - obvod 112 cm, 84 cm, 109 cm, 101 cm, 102 cm, 87 cm, 83 cm, 96 cm, 80 cm, 131 cm, 80 cm, 

107 cm, 118 cm 

dub letní - obvod 93 cm, 98 cm, 90 cm 

topol osika – obvod 99 cm 

javor mléč - obvod 86 cm 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Mimo tabulku dotčených pozemků v části B.1.m nebudou vznikat dočasné a trvalé zábory.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není předmětem projektové dokumentace. 

h) Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz kpt. B.2.1.h). 

i) Bilance zemních prací 

Viz kpt. B.2.1.h). 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci vypracované JPÚ v k.ú. Karpentná byl mj. kladen důraz na zvýšení ploch lesních 

pozemků, ovocných sadů, vodních ploch a výsadby krajinné zeleně na úkor orné půdy. 

Výstavba (rekonstrukce) polních cest nebude mít negativní vliv na tvorbu krajiny a 

ekologickou stabilitu zájmového území.  

Při výstavbě polních cest je nutné, aby dopravní prostředky a stroje pro zemní práce byly před 

výjezdem na silnice a místní komunikace očištěny tak, aby nedocházelo ke znečištění vozovky 

hlínou nebo jiným stavebním materiálem. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

- zhotovitel stavebních prací se musí řídit zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen nařízení) 

- zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát na to, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na 

staveniště stanovených v příloze č. 1 k tomu nařízení. 

- zhotovitel zajistí, aby: 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a 
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dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů dodržovány minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovení v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

- náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 

povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k 

tomuto nařízení 

- dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 

(pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které 

pro tyto osoby k provádění stavebních prací vyplývá 

- pracovníci musí být seznámeni s předpisy o ochraně a bezpečnosti práce před započetím 

prací včetně zápisu doloženému např. ve stavebním deníku 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb 

Není předmětem projektové dokumentace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

S ohledem na technologii realizace napojení polní cesty C1 a C2 na nadjezd silnice I/11 

a místní komunikaci bude použito na dobu nezbytně nutnou dopravní opatření dle podkladů TP 

65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání“ a TP 66 „Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání“, konkrétně pak opatření 

vycházející ze schématu B/15 v TP 66.   

n) Provádění stavby za provozu 

V rámci plánování realizace stavby je nutné včas seznámit všechny vlastníky v zájmovém 

území a uživatele zemědělských pozemků, kterých se toto opatření dotkne, s termínem zahájení 

stavby. Je nutno, aby dotčené území stavby již nebylo oseto zemědělskými plodinami. U 

polních cest je třeba upřesnit termíny realizace, aby si uživatelé zemědělských a ostatních 

pozemků mohli stanovit jiné termíny dopravy, popř. náhradní trasy dopravy. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude stanoveno v rámci výběrového řízení na dodavatele akce. 

Před zahájením prací na jednotlivých objektech je nutno stavbu vytyčit – včetně hranic 

pozemků, aby nebyli dotčení vlastníci sousedních pozemků. Souřadnice bodů pro vytyčení 

stavby jsou uvedeny na elektronickém nosiči (CD) jednotlivých objektů. Souřadnice bodů 

hranic pozemků je nutno převzít z Katastrálního úřadu Třinec. 

Technologie postupu zemních prací bude zvolena dodavatelem stavby. 

p) Posudek o potřebě koordinátora BOZP 

Použité podklady: 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

2) 591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích 
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3) Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

4) Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob 

Koordinátor BOZP, MP 2.6.2., ČKAIT 2011 

 

ad 1) Zákon 309/2006 Sb. 

§ 14, odst. (1)  

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany  zdraví při 

práci na staveništi. 

 

 § 15, odst. (1)  

 V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovní dnů, ve 

kterých budou vykovávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení 

o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 

inspektorátu práce příslušného podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli. 

 

§ 15, odst. (2)  

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 

zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

ad 2) Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády dle § 1 odst. (1) upravuje 

a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 

c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví a 

d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby 

 

ad 3) Zákon č. 262/2009 Sb., Zákoník práce 

Podle § 349 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 262/2009 Sb. jsou stavební předpisy, technické 

předpisy a technické normy, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví 

zařazeny mezi předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví: 

• právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy 

na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, 

technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 

předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 

zbraněmi, radioaktivními látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 

zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví 

• pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané 

zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou nadřízení. 
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ad 4) Metodická pomůcka ČKAIT, MP 2.6.2. 

Koordinátor BOZP nemusí být určen zadavatelem stavby (stavebníkem) v případě, že  stavbu 

provádí jen jeden zhotovitel stavby a dále v případě stavby, podle § 14 odst. 6  zákona 

309/2006 Sb.: 

• u níž nevzniká zadavateli stavby (stavebníkovi) povinnost doručení oznámení o 

zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 sb. 

• kterou provádí zadavatel stavby (stavebník) sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 

3 SZ, 

• nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby podle § 103 SZ. 

 

Činnosti koordinátora BOZP 

Během přípravy stavby: 

• dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření k BOZP 

• poskytuje odborné konzultace k BOZP 

Při realizaci stavby 

• koordinuje spolupráci zhotovitelů 

• dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení 

• kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 

• zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby 

• navrhuje termíny kontrolních dnů 

 

Podrobně viz § 7 a § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Závěr 

Koordinátor BOZP 

 Potřeba určení koordinátora dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. vyplyne až v čase zadání 

veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Realizace SZ v k.ú. Karpentná“. V případě, že se do 

výběrového řízení bude hlásit jeden zhotovitel stavby bez působení dalších subdodavatelů 

nebo sdružení dodavatelů a za dodržení podmínek § 15 odst. 1, nebude zadavatel stavby 

povinen určit koordinátora BOZP. 

 

Plán BOZP 

 Na staveništi akce „Realizace SZ v k.ú. Karpentná“ budou vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví stanovené v 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích uvedené v 

Příloze č. 5 (Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.), proto je nutné 

zpracovat plán BOZP. 

 

Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

Z celkového rozsahu stavby „Realizace SZ v k.ú. Karpentná“ vyplývá dle § 15 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., že je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (příloha č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 

251/2005 Sb. o inspektorátu práce). Případnou změnu musí doložit dodavatel stavby před 

zahájením prací. 
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q) Zamezení prašnosti při realizaci 

Při realizaci stavby budou provedena příslušná opatření k zamezení případné prašnosti. 

Konkrétně se jedná o opatření, jejichž celkový výčet je uveden v „Metodice pro stanovení 

opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“ a v „Programu 

zlepšování kvality ovzduší –  CZ07“ – opatření BD1a a BD3. 

 

Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení 

částicemi PM10- stručný výpis 

Obecné zásady pro stavební činnost - fáze realizace stavby 

- Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi  

Obecné zásady pro stavby umístění v kontaktu se zastavěným územím sídel 

Obecná opatření na staveništi 

- Monitorovat prašnost v areálu (provést každodenní prohlídku vně i uvnitř areálu). 

Pokud bude zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření. 

-  Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha. 

Větrná eroze 

- Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu  

Veřejné komunikace  

- minimalizovat délky tras, provádět čištění vozidel 

Staveništní komunikace 

- Používat zpevněných staveništních komunikací. 

Staveništní technika 

- Používat stroje s nižšími emisemi PM a věnovat se jejich údržbě 

Demolice 

- Neprovádět v době silného proudění větru  

Bourání, řezání, vrtání 

- Minimalizovat procesy řezání a broušení  

 

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna CZ07 - stručný výpis 

Opatření BD1a - Opatření pro omezení resuspenze a fugitivních emisí TZL a PM10 u 

stacionárních zdrojů 

Komunikace  

Čištění povrchu – používaných komunikací 

 

Omezení výskytu prašných ploch a komunikací  

Skladování a plošné zdroje  

a) Otevřené skladování 

Jako primární opatření lze doporučit:  

- v maximální míře využít uzavřené objekty 

b) Skladování v uzavřených prostorách  

Nejvhodnější je používání uzavřených prostor  

c) Doprava a manipulace se sypkými hmotami  

- zkrácení přepravních vzdáleností, omezení počtu překládek  

- zaplachtování nákladu na dopravních prostředcích 

- čištění komunikací 

- čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace 

 

d) Nakládka a vykládka  

-  minimalizovat pádovou rychlost  
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Omezení emisí výsadbou zeleně  

Pro omezování prašnosti má velký význam vegetační kryt 

 

Opatření BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti 

- maximální izolace stavby od okolní zástavby, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště. 

 

Kompletní výčet a popis opatření je uvedeno v Metodice pro stanovení opatření ke snížení 

vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“ a v „Programu zlepšování 

kvality ovzduší – CZ07“ – opatření BD1a a BD3. 

B.8.2. Výkresy 

Situace ZOV 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Časový harmonogram prací vyhotoví dodavatel stavby.  

B.8.4. Bilance zemních hmot 

Viz kpt. B.2.1.h) 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

- U objektů polních cest se jedná o odvodnění pláně cesty podélným drénem, příkopem 

nebo příčným sklonem.  
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