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A.1.  Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 

 
a) Název stavby: „Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná“ 
 
b) Místo stavby: Obec : Perná 
 
    Kraj    : Jihomoravský  
 
 Pověřený úřad  
 s rozšířenou pravomocí :  Mikulov 
 
 Katastrální území : Perná 

 
 Vodohospodářský orgán : Městský úřad Mikulov 
   Odbor stavební a životního prostředí 
   Náměstí 158/1 
   692 20 Mikulov 
 

ČHP  : 4-14-03-0730-0-00 
 

Dotčené parcely : KN 5157, KN 2560, KN 2563 
 
c) Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Husinecká 1024/11a, 
 130 00 Praha 3 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
 Hroznová 17 
 603 00 Brno 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace:  Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto 

IČ:      64 25 56 11 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Tměj Jaroslav 

     ČKAIT 0700074D1 
     IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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A.2.  Členění stavby na objekty  a technická a technologická zařízení 
 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. 
Stavba je členěna na stavební objekty. 
 

SO-01 PR1 Přehrážka 1 
SO-02 PR2 Přehrážka 2 
SO-03 PR3 Přehrážka 3 
SO-04 PR4 Přehrážka 4 
SO-05 PR5 Přehrážka 5 
SO-06 PR6 Přehrážka 6 
SO-07 PR7 Přehrážka 7 
SO-08 PR8 Přehrážka 8 
SO-09 PR9 Přehrážka 9 
SO-10 PR10 Přehrážka 10 
SO-11 TP1-TP18 Technické prvky 
SO-12 VHO1 Tůň 1 
SO-13 Cesta VC3-R 
SO-14 Cesta VC5-R 
SO-15 Odstranění nežádoucích dřevin 
SO-16 Odtěžení navážky 
SO-17 Podchycení vod 
 

 
A.3.  Seznam vstupních podkladů 
 
Pro zpracování projektu stavby byly použity následující podklady: 
-  Objednávka investora 
-  Mapový podklad Zabaged 1 : 10 000 
-  Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
-  JPÚ v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná, 01/2024 
-  Zaměření polohopisu a výškopisu s vynesením do mapy v září 2023 a květnu 2024 
-  Inženýrsko-geologický průzkum JPÚ v lokalitách U studny a Bergrus v k.ú. Perná z ledna 2024 
- Informace správců o existenci sítí 
-   Mapa KMD 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1. Popis území stavby 
2. Celkový popis stavby 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
4. Dopravní řešení 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
7. Ochrana obyvatelstva 
8. Zásady organizace výstavby 
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B.1.  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební lokality se nachází v obci Perná. Pozemky jsou dodnes využívané jako ostatní plocha a 
ovocný sad. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 230 – 320 m n.m. 

Stavební pozemky jsou přístupné po stávajících místních komunikacích nebo po pozemcích k 
tomu určených (viz. B.4.). 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Umístění staveb vychází z návrhu Plánu společných zařízení JPÚ v lokalitách U studny a Bergus v 
k.ú. Perná. Dle zákona č. 139/2002 Sb, o pozemkových úpravách §9 odst. 10 souhlasné stanovisko 
dotčených orgánů státní správy k plánu společných zařízení nahrazuje opatření podle zvláštních 
právních předpisů. 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Dle zákona č. 139/2002 Sb, o pozemkových úpravách §9 odst. 10 souhlasné stanovisko dotčených 
orgánů státní správy k plánu společných zařízení nahrazuje opatření podle zvláštních právních před-
pisů. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

V současné době jsou pozemky určené ke stavbě vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní 
plocha a ovocný sad. Po provedené stavbě se druh pozemku a využití nezmění. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a) Technické zprávy. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byl proveden terénní průzkum pochůzkou projektanta. Účelem bylo zjištění terénních podmínek 
pro volbu a návrh technického řešení. V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření terénu v 
souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.P.V.  

Při vlastní projekční činnosti byl proveden podrobný geologický průzkum firmou HIG geologická 
služba, spol. s r.o. v lednu 2024 s tímto závěrem: 

 
Vodohospodářská opatření – vodní tůň VHO1 v lokalitě Bergrus 
Geologické a hydrogeologické poměry v prostoru navržené tůně jsou zhodnoceny v kapitole č. 8. 

Zjištěné geologické podmínky dle provedeného průzkumu pravděpodobně poskytují dostatečný 
objem konstrukční zeminy pro výstavbu zemního tělesa hráze. S ohledem na nevhodné složení 
stávajícího valu včetně stavebního a odpadního materiálu nedoporučujeme ponechání těchto vrstev v 
tělese hráze. Zemník je nejvhodnější situovat do širšího prostoru sondy V2. 
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Protierozní opatření – přehrážky, technické prvky v lokalitě U studny 
Podmínky v linii přehrážek a technických prvků v lokalitě U studny jsou popsány v kapitole č. 9. 

Podmínky realizace přehrážek PR9, PR10 bude dle provedeného IGP komplikovat provlhčení či 
přímo hladina podzemní vody. V případě přehrážky PR9 lze v rámci založení s ohledem na 
provlhčené polohy doporučit zesílení podkladního betonu, popř. založení do hlubších, únosnějších 
částí profilu. V místě založení přehrážky PR10 lze doporučit výměnu nevhodných zemin za vhodný 
materiál, popř. provést zesílení podkladního betonu. 

 
Nepředpokládáme negativní vliv navrhovaných prvků pozemkové úpravy na stávající vodní 

zdroje. K dočasnému zhoršení kvality povrchové a podzemní vody může dojít v průběhu provádění 
stavebních prací. V lokalitě U studny je nutné dbát odpovídajících ochranných opatření v okolí 
historické studny umístěné ve strži, plocha kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí být 
znečišťována a nejsou na ní dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody. V 
průběhu stavebních prací je třeba maximálně dbát na zamezení úniku znečišťující látek (zejména 
ropné látky, motorové oleje) do životního prostředí (podzemní i povrchová voda, půdní i horninové 
vrstvy) včetně nutnosti zajištění sanačních prostředků k okamžitému použití při stavebních pracích. 
Doporučujeme hydrogeologický dozor stavby.  

Z hlediska posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací nedoporučujeme 
odkrytí základové spáry a provádění zemních prací vzhledem k náchylnosti zemin k objemovým 
změnám provádět v zimním a deštivém období. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých dojde 
ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím stavebních 
prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných 
pásmech.  

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou 
obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny 
proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 
736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí respektovat 
podmínky jednotlivých správců sítí – viz. příloha E. Dokladová část. V okolí stavby bude jasně 
vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným osobám. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí.  Je navržena tak, aby nedošlo 
během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely 
přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

Odtokové poměry nebudou negativně měněny. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Je navrženo kácení stávajících dřevin a křovin. Kácení je nutné provést v době vegetačního klidu, 
tj. každoročně od 1.11. do 31.3.  
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Kácení - před zahájením prací dojde k odstranění porostů (jasan, topol) včetně pařezů bránících 
výstavbě v následujícím rozsahu: 

stromy        11 ks  
keře  (trnovník, ptačí zob, hloh, brslen, růže) 210 m2 
   
Kmeny ø 10 – 30 cm budou rozdrceny na štěpku. Ostatní kmeny uloženy na pozemky investora do 

vzdálenosti 0,5 km bez poplatku za uložení. Větve budou popř. rozdrceny na štěpku. Pařezy budou 
odvezeny a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Podrobný rozsah kácení je uveden 
v příloze D1.1.20.(Tabulka kácení) 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

ZPF - k záboru dojde na parcele KN 5157 a to výstavbou PEO a VHO - celková dotčená plocha 
dle KN je celkem 1272 m2 

 - BPEJ 00610 - 988 m2 

 - BPEJ 00850 - 284 m2 
LPF - k zásahu nedojde 

 
Vynětí ze ZPF je požadováno pro vydání stavebního povolení. 

Plošné odvodnění se v lokalitě nenachází. 
Protipovodňová opatření se v prostoru stavby nevyskytují. 

 
 
 
Bilance skrývky ornice a podorničí – trvalý zábor k. ú. Perná 
Podmínky k nezbytnému zajištění ochrany ZPF : 
1. Před zahájením vlastní výstavby zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky svrchní 

kulturní vrstvy půdy na celé odnímané ploše dle KN 1272 m2 do celkové hloubky 20 cm 
následujícím způsobem : 

a) skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy bude provedena na všech pozemcích určených k odnětí 
ze ZPF (viz seznam dotčených parcel) a to do hloubky 20 cm (mocnost 20 cm); při uvedené 
hloubce skrývky a velikosti odnímané plochy bude celkové množství skryté půdy …. m3. 
Toto celkové množství skryté půdy neodpovídá skutečnému zastoupení půd v dané lokalitě, 
jelikož, celková dotčená plocha dle skutečnosti je přibližně … m2. 

2. Investor zajistí na vlastní náklady následující využití skryté kulturní vrstvy půdy: 
V celkovém množství …. m3 bude před zahájením vlastní výstavby cesty vrstva sejmuta a po 
dobu výstavby ponechána na určených deponiích v blízkosti budované cesty a zabezpečena proti 
znehodnocení, erozním splachům a odcizení. Bezprostředně po ukončení výstavby bude ornice, 
která byla sejmuta před započetím výstavby použita při terénních úpravách v prostoru nově 
vybudované cesty rozprostřením ornice v max. tl. 10 cm. Ornice bude využita výhradně v této 
lokalitě.   

3. Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek 
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo k jiné situaci poškození ZPF. 

4. V průběhu výstavby a po jejím ukončení musí být učiněna dostatečná protierozní opatření a 
úprava odtokových poměrů. 

5. Investor bude zaznamenávat do pracovního deníku, dle § 10, odst. 2 vyhlášky MŽP ČR Č. 13/94 
Sb., veškeré rozhodné skutečnosti, pro kontrolu a posouzení dodržení stanovených podmínek a 
účelného nakládání s půdou a zeminou. 
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Odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu 
Dle § 11a odst. 1) písm. e) se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí 

zemědělské půdy ze ZPF pro stavby a zařízení protierozní ochrany. 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících komunikacích, které jsou ve vlastnictví 

investora a déle po pozemcích ve vlastnictví obce. Pro dopravu materiálů lze využít zejména stávající 
místní komunikace. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové 
komunikace.  

Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího 
znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. Po ukončení stavby budou komunikace 
a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné věcné a časové vazby na stavby podmiňující, vyvolané nebo související 
investice.  
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
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Pozemky dotčené realizací záměru: 
k.ú. Perná 

Parcelní  
číslo 

Druh pozemku 
Výměra dle  

Stavební objekt LV č. Vlastník, adresa 
KN (m2) 

záboru 
(m2) 

5157 ovocný sad 37495 1272 SO-12 

60001 
Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky, Kaplanova 1931/1,  
Chodov, 14800 Praha 4 

2560 ostatní plocha 5249 953 
SO-07, SO-08, 
SO-09,SO-10, 
SO-11,SO-14 

2563 ostatní plocha 4616 1402 

SO-01, SO–02, 
SO–03, SO-04, 
SO-05, SO-06, 
SO-11, SO-14, 
SO-15, SO-16 

2561 ostatní plocha 3900 83 
SO-11, SO-14, 
SO-17 

10001 Obec Perná, č. p. 294, 69186 Perná 1121/64 ostatní plocha 581 575 SO-13 
2562 ostatní plocha 1205 1190 SO-14 
2772 ostatní plocha 6226 205 SO-17 

 
Pozemky dotčené přístupem: 
k.ú. Perná 

Parcelní  
číslo 

Druh pozemku 
Výměra dle  

KN (m2) 
LV č. Vlastník, adresa 

1121/64 

ostatní plocha 

581 

10001 Obec Perná, č. p. 294, 69186 Perná 
1123/4 5312 
2561 3900 
2562 1205 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám.  
 
 
B.2.  Celkový popis stavby 
 
B. 2. 1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o výstavbu protierozních a zasakovacích prvků v k.ú. Perná.  
 

b) účel užívání stavby 
Cílem projektu je provést výstavbu protierozních a zasakovacích prvků. Realizací projektu dojde k 

posílení retence a akumulace vody v krajině, zvýšení zásob užitkové vody a ochraně před škodlivými 
účinky vod jako je eroze. 
- Celkový zábor opatření ke zpřístupnění pozemků 0,1940 ha 
- Celkový zábor vodohospodářských opatření 0,3740 ha 
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- Celkový zábor protierozních opatření 0 ha 
- Celkový zábor ekologických opatření 0 ha 
- Celková délka opatření ke zpřístupnění pozemků 0,515 km 
- Celková délka vodohospodářských opatření 0,420 km 
- Celková délka protierozních opatření 0 km 
- Celková délka ekologických opatření 0 ha 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby  
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a) Technické zprávy. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 

Ve stavbě se nevyskytují. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
SO-01 PR1 Přehrážka 1 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 67,7 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm 14,0 m  
Kuláče Ø30 cm   141,2 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm   21,0 m 
 

SO-02 PR2 Přehrážka 2 
Kamenný zához zrna 80-120 kg  136,2 m3 
Lomový kámen  88,5 m3 
Podkladní beton C16/20   4,8 m3 
Hutněný zásyp  5,5 m3 

 
SO-03 PR3 Přehrážka 3 

Kamenný zához zrna 80-120 kg  87,5 m3 
Kamenná rovnanina 80 kg  65,8 m3 
Štěrkové lože tl.0,30m   3,1 m3 
Hutněný zásyp  21,5 m3 
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SO-04 PR4 Přehrážka 4 
Kamenný zához zrna 80-120 kg  86,0 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm   18,5 m  
Kuláče Ø30 cm  233,3 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm  39,0 m 

 
SO-05 PR5 Přehrážka 5 

Kamenný zához zrna 80-120 kg  54,0 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm  10 m 
Kuláče Ø30 cm   97,4 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm   16,0 m 

 
SO-06 PR6 Přehrážka 6 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 51,5 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm  12,5 m 
Kuláče Ø30 cm  97, 4 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm   16,0 m 

 
SO-07 PR7 Přehrážka 7 

Kamenný zához zrna 80-120 kg  53,4 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm  13,6 m 
Kuláče Ø30 cm  154,9 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm  29,0 m 

 
SO-08 PR8 Přehrážka 8 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 96,6 m3 
Kamenná rovnanina 80 kg 74,8 m3 
Štěrkové lože tl.0,30m  2,3 m3 
Hutněný zásyp 26,5 m3 

 
SO-09 PR9 Přehrážka 9 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 98,4 m3 
Lomový kámen 70,1 m3 
Podkladní beton C16/20  3,8 m3 
Hutněný zásyp 6,3 m3 

 
SO-10 PR10 Přehrážka 10 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 111,2 m3 
Lomový kámen 80,1 m3 
Podkladní beton C16/20  4,3 m3 
Hutněný zásyp 3,2 m3 

 
SO-11 TP1-TP18 Technické prvky 

Kamenná dlažba tl. 250 mm 262,8 m3 
Kamenná rovnanina tl. 250 mm 16,1 m3 
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SO-12 VHO1 Tůň 1 
Hutněný násyp 582,0 m3 

Ohumusování a osetí tl. 20 cm 379,0 m2 

 
SO-13 Cesta VC3-R 

Jedná se o rekonstruovanou jednopruhovou komunikaci v délce 190 m, kategorie P 3,0/20 (šířka 
jízdního pruhu 3,0 m bez krajnic), maximální návrhová rychlost 20 km/h, jednostranný příčný sklon 
min. 3%). Povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Třída dopravního zatížení VI. 

Sejmutí hum. vrstvy v tl. 300 mm  907,2 m2 

Násyp ornice 56,7 t 

Úprava pláně 912,4 m2 

 
SO-14 Cesta VC5-R 

Jedná se o rekonstruovanou jednopruhovou komunikaci v délce 325 m, kategorie P 3,0/20 (šířka 
jízdního pruhu 3,0 m bez krajnic), maximální návrhová rychlost 20 km/h, jednostranný příčný sklon 
min. 3%). Povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Třída dopravního zatížení VI. 

Sejmutí hum. vrstvy v tl. 300 mm  1539,1 m2 

Násyp ornice  94,2 t 

Úprava pláně  1476,3 m2 

 
SO-15 Odstranění nežádoucích dřevin 

Odstranění stromů 11 ks 

Odstranění keřů 210 m2 

 
SO-16 Odtěžení navážky 

Navážka 500 m3 
 
SO-17 Podchycení vod 

Kamenná dlažba tl. 250 mm 92,6 m2 
Prefabrikovaný žlab 400x300 mm  26 ks 
Betonové lože tl. 150 mm 92,6 m2 
Kamenná rovnanina  42,6 m3 
Kamenná jímka 3 ks 
Žlabovky š.20 cm 71 m 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno 
použít dieselagregáty. 

Spotřeba vody během výstavby bude řešena jejím dovozem. 
Spotřeba tepla se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.  
Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí odhad množství splaškových a dešťových vod. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně se 
počítá se zahájením a dokončením v období 2025/2026. Počátek výstavby předmětné akce bude 
ovlivněn průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

Stavbu lze provádět jako celek v jedné etapě, tak i samostatně po etapách. 
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Etapa 1: SO – 01 až SO – 10 (PR1 Přehrážka 1 až PR10 Přehrážka 10), SO – 11 (TP1-TP18 
Technické prvky), SO – 15 (Odstranění nežádoucích dřevin), SO – 16 (Odtěžení navážky) a SO – 17 
(Podchycení vod). 

Etapa 2: SO – 12 (VHO1 Tůň 1) 
Etapa 3: SO – 13 (Cesta VC3-R) a SO – 14 (Cesta VC5-R) 
 
Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice: 
Etapa 1: 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – v době po vytyčení stavby 
3. kontrolní prohlídka – v době po odtěžení zeminy a odstranění dřevin 
4. kontrolní prohlídka – po provedení výstavby přepážek 
5. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
Etapa 2: 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – v době po vytyčení stavby 
3. kontrolní prohlídka – po provedení výstavby tůně 
4. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
Etapa 3: 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – v době po vytyčení stavby 
3. kontrolní prohlídka – v době po provedení úpravy pláně 
4. kontrolní prohlídka – v době po provedené násypu konstrukčních vrstev 
5. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
 

Zařízení staveniště je navrženo samostatně pro každou lokalitu. V lokalitě U studny je navrženo na 
pozemku stavby KN 2563. V lokalitě Bergus je zařízení staveniště navrženo v pozemky stavby KN 
5157. Přístupy k zařízení staveniště jsou totožné jako přístupy ke stavbě po pozemcích stávajících 
komunikací dle přílohy č.B.1.n). Zákres přístupu a umístění zařízení staveniště je součástí přílohy 
C.3.1. a C.3.2.. 
 
j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby  - cca. 16 504 tis. Kč + DPH 
 
B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení stavby a celkové uspořádání vychází ze současného stavu a je voleno tak, 

aby stavba byla začleněna do současného území. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navrhované objekty jsou řešeny tak, aby konstrukční a materiálová řešení byla v souladu se 
stávajícím rázem lokality. 

 
B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Polní cesty VC3-R a VC5-R - jedná se o zpřístupnění přilehlých pozemků v severovýchodní a 
jihovýchodní části k.ú. Perná. 
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Přehrážky PR1 až PR10 - jedná se o zpomalení odtoku vody z povodí a tím částečnou 
protipovodňovou ochranu obce, zadržení vody v krajině a stabilizace strže. 

Technické prvky TP1 až TP18 - jedná se o podchycení vody z přilehlých souběžných polních cest, 
bezpečné převedení do strže a stabilizace břehu strže. 

VHO1 Tůň 1 – jedná se zadržení vody v krajině. 
Odstranění nežádoucích dřevin – jedná se o odstranění nevhodných dřevin ze strže, které brání 

výstavbě přehrážek PR1 až PR10. 
Odtěžení navážky – jedná se o odstranění nevhodné navážky ze strže. 
Podchycení vod – jedná se podchycení vody ze stávající polní cesty, její bezpečné převedení do 

strže a ochrana krajnice této polní cesty. 
Technologie výroby se zde nevyskytuje. 
 

B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

 
B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 
 
 
B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 

 
a) stavební řešení 

SO-01 PR1 Přehrážka 1 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 67,7 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm 14,0 m  
Kuláče Ø30 cm   141,2 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm   21,0 m 
 

SO-02 PR2 Přehrážka 2 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg  136,2 m3 
Lomový kámen  88,5 m3 
Podkladní beton C16/20   4,8 m3 
Hutněný zásyp  5,5 m3 

 
SO-03 PR3 Přehrážka 3 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg  87,5 m3 
Kamenná rovnanina 80 kg  65,8 m3 
Štěrkové lože tl.0,30m   3,1 m3 
Hutněný zásyp  21,5 m3 
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SO-04 PR4 Přehrážka 4 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg  86,0 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm   18,5 m  
Kuláče Ø30 cm  233,3 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm  39,0 m 

 
 
SO-05 PR5 Přehrážka 5 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg  54,0 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm  10 m 
Kuláče Ø30 cm   97,4 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm   16,0 m 

 
SO-06 PR6 Přehrážka 6 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 51,5 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm  12,5 m 
Kuláče Ø30 cm  97, 4 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm   16,0 m 

 
SO-07 PR7 Přehrážka 7 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg  53,4 m3 
Kulatina Ø30 cm, dl. 250 cm  13,6 m 
Kuláče Ø30 cm  154,9 m 
Kuláče Ø15 cm, dl. 100 cm  29,0 m 

 
SO-08 PR8 Přehrážka 8 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 96,6 m3 
Kamenná rovnanina 80 kg 74,8 m3 
Štěrkové lože tl.0,30m  2,3 m3 
Hutněný zásyp 26,5 m3 

 
SO-09 PR9 Přehrážka 9 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 98,4 m3 
Lomový kámen 70,1 m3 
Podkladní beton C16/20  3,8 m3 
Hutněný zásyp 6,3 m3 
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SO-10 PR10 Přehrážka 10 
Jedná se o stávající strž, kterou je potřeba stabilizovat a tím zamezit její postupné devastaci. 

Kamenný zához zrna 80-120 kg 111,2 m3 
Lomový kámen 80,1 m3 
Podkladní beton C16/20  4,3 m3 
Hutněný zásyp 3,2 m3 

 
SO-11 TP1-TP18 Technické prvky 
Jedná se pravý břeh stávající strže, který je potřeba stabilizovat. 

Kamenná dlažba tl. 250 mm 262,8 m3 
Kamenná rovnanina tl. 250 mm 16,1 m3 

 
SO-12 VHO1 Tůň 1 
Jedná se o stávající pozemky ovocného sadu. 

Hutněný násyp 582,0 m3 

Ohumusování a osetí tl. 20 cm 379,0 m2 

 
SO-13 Cesta VC3-R 
Jedná se stávající polní cestu, která je navržena k rekonstrukci na jednopruhovou komunikaci v délce 
190 m, kategorie P 3,0/20 (šířka jízdního pruhu 3,0 m bez krajnic), maximální návrhová rychlost 20 
km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Třída 
dopravního zatížení VI. 

Sejmutí hum. vrstvy v tl. 300 mm  907,2 m2 

Násyp ornice 56,7 t 

Úprava pláně 912,4 m2 

 
SO-14 Cesta VC5-R 
Jedná se stávající polní cestu, která je navržena k rekonstrukci na jednopruhovou komunikaci v délce 
325 m, kategorie P 3,0/20 (šířka jízdního pruhu 3,0 m bez krajnic), maximální návrhová rychlost 20 
km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Třída 
dopravního zatížení VI. 

Sejmutí hum. vrstvy v tl. 300 mm  1539,1 m2 

Násyp ornice  94,2 t 

Úprava pláně  1476,3 m2 

 
SO-15 Odstranění nežádoucích dřevin 
Jedná se o stávající dřeviny ve strži, bránící výstavně přepážek. 

Odstranění stromů 11 ks 

Odstranění keřů 210 m2 

 
SO-16 Odtěžení navážky 
Jedná se o stávající nevhodnou navážku ve strži. 

Navážka 500 m3 
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SO-17 Podchycení vod 
Jedná se o krajnici stávající polní cesty, kde jsou navrženy prvky pro podchycení stékajících vod a 
bezpečné převedení do strže. 

Kamenná dlažba tl. 250 mm 92,6 m2 
Prefabrikovaný žlab 400x300 mm  26 ks 
Betonové lože tl. 150 mm 92,6 m2 
Kamenná rovnanina  42,6 m3 
Kamenná jímka 3 ks 
Žlabovky š.20 cm 71 m 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání se získaným 

materiálem je uveden v příloze B.8.h). 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných a předepsaných předpisů a norem. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré předpoklady pro mechanickou odolnost a stabilitu. 

 
 
B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technické a technologické zařízení se na stavbě nevyskytují.  
 
B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

Pro stavbu není požadováno požárně bezpečnostní řešení. 
 

B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby 
a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu 
realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 

 
 

B. 2. 11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) protipovodňová opatření 
V případě povodňových stavů je nutné se držet povodňového plánu stavby. 
 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

B. 3. 1.  Napojovací místa technické infrastruktury 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 3. 2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B.4.  Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Polní cesty VC3-R a VC5-R jsou navrženy z důvodu zajištění přístupu na sousední polní pozemky 
(vinice) v severovýchodní a jihovýchodní části k.ú. Perná. Navržené polní cesty jsou napojeny na 
stávající místní komunikace a stávající polní cesty. 

Bezbariérové opatření a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
stavba neřeší. 

 
b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících komunikacích, které jsou ve vlastnictví 
investora a déle po pozemcích ve vlastnictví obce. Pro dopravu materiálů lze využít zejména stávající 
místní komunikace. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové 
komunikace.  

Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího 
znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. Po ukončení stavby budou komunikace 
a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

 
Pozemky dotčené přístupem: 
k.ú. Perná 

Parcelní  
číslo 

Druh pozemku 
Výměra dle  

KN (m2) 
LV č. Vlastník, adresa 

1121/64 

ostatní plocha 

581 

10001 Obec Perná, č. p. 294, 69186 Perná 
1123/4 5312 
2561 3900 
2562 1205 

 
c)  Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
d)  Pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
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B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 

a)  terénní úpravy 
Terénní úpravy spočívají ve vybudování přehrážek (SO – 01až SO – 10) a tůně (SO – 12). 

 
b)  použité vegetační prvky  

Není navržena nová výsadba. 
 

c)  biotechnická opatření  
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví 

dočasným zvýšením hluku v prostoru staveniště a na příjezdových trasách.  
V průběhu stavby dojde pouze k dočasně zvýšenému hluku v prostoru staveniště. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Prováděné práce budou vykonávány takovým způsobem, aby zbývající zeleň nebyla poškozována. 
Stavba nebude tvořit migrační překážku pro vodní živočichy. 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke 
znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se 
závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavbou dojde k dotčení CHKO Pálava. Stavbou bude dotčen stávající prvek systému ÚSES a to 
lokální biokoridor LBK9b. Jedná se o stavební objekty SO – 07 až SO – 10 (přehrážka č.7 až č.10). 
Přehrážky mají pozitivní vliv na LBK9b tím, že dojde k zadržení vody v krajině a následnému 
zlepšení ve vývoji biotopů. 

 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 
Stavba nenaplňuje svým charakterem a rozsahem ust. §4 zákona EIA, a proto nepodléhá 

posuzování vlivů na životní prostředí. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
B.7.  Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva) 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B.8.  Zásady organizace výstavby 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. Zajištění 
rozhodujících hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty jsou běžně 
na trhu dostupné. 

 
b)  odvodnění staveniště 

Nenavrhuje se, stavbu je vhodné směřovat do nejsuššího období v roce. 
 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích, místních komunikacích ve 

vlastnictví obci a po stávajících komunikacích, které jsou ve vlastnictví investora.  
Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě 

stavby, posoudí použitelnost své techniky pro pojezd uvnitř staveniště.  
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 

parkovány ve vyhrazených prostorech.  Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu 
povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. V průběhu prací dojde ke zvýšení 
frekvence pohybu stavebních strojů, tím pádem i ke zvýšení hlučnosti. Práce budou prováděny v 
režimu respektování nočního klidu.  

Zhotovitel navrhne zabezpečení přístupu k přístupu na pozemky během výstavby, včetně 
umožnění vjezdu k přilehlým pozemkům za účelem jejich užívání. Pokud to nebude možné oznámí 
omezení jejich užívání v předstihu odpovídajícím způsobem. 
 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště spočívá v důsledné ochraně volně stojících dřevin. Zhotovitel stavby je 
povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň vyjma pařezů určených k odstranění a po dokončení 
stavby uvést veškeré dotčené pozemky do stavu shodného se stavem před započetím stavby. 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 
ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 
f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba bude prováděna pouze na pozemcích uvedených v příloze B.1.n). 
 
h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Výčet odpadů + objemové množství : 
Při provádění výkopů bude vytěženo určité množství zeminy. Část zeminy, která je vhodná pro 

zpětné zasypání výkopů, bude navrácena na místo a zhutněna. Zbývající zemina, která je 
nevyhovující pro zpětné zasypání nebo je nadbytečná, bude odvezena a zlikvidována v souladu se 
zákonem o odpadech.  
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Výčet hlavních odpadů: 
 

17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   SO - 01 148,7 t  
  SO - 02 444,4 t  
  SO - 03 280,8 t  
  SO - 04 154,1 t  
  SO - 05 97,9 t  
  SO - 06 80,7 t 
  SO - 07 94,3 t 
  SO - 08 309,1 t  
  SO - 09 306,7 t  
  SO - 10 313,4 t  
  SO - 11 536,8 t  
  SO - 12 580,8 t  
  SO - 13 147,9 t  
  SO - 14 384,5 t  
  SO - 16 900,0 t  
    SO - 17 4,6 t  
 
17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   celkem 4784,7 t 
 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace 
odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam.  

 
 Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie Množství 

(t) 

L
ik

vi
da

ce
 d

le
 p

ří
lo

hy
 č

.5
 z

ák
. č

.5
41

/2
02

0 
Sb

.  
 

030104 
Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná 
dýha 

O 0,015 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání sítí O 0,02 
120102 Ostatní železný kov – odpad gabionových sítí O 0,02 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce O 0,005 
120104 Ostatní neželezný odpad O 0,005 
120105 Plast O 0,003 
120113 Odpad ze svařování – svařování  O 0,010 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 0,005 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 0,005 
150103 Dřevěný obal – Palety O 0,02 
150104 Kovový obal – Palety O 0,05 
150106 Směs obalových materiálů O 0,010 

150110 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 0,050 

200140 Kovy O 0,050 
 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

 
Bilance zemních hmot: 
SO-01 PR1 Přehrážka 1 

Sejmutí ornice 0 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
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Rozprostření ornice 0 m3 

Výkopy - zemina 82,6 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.)  82,6 m3 

SO-02 PR2 Přehrážka 2 
Sejmutí ornice 7,9 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 7,9 m3 

Výkopy - zemina 252,4 m3 

Zásyp - zemina 5,5 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 246,9 m3 

SO-03 PR3 Přehrážka 3 
Sejmutí ornice 23,5 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 23,5 m3 

Výkopy - zemina 168,4 m3 

Zásyp - zemina 12,4 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 156,0 m3 

SO-04 PR4 Přehrážka 4 
Sejmutí ornice 27,0 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 27,0 m3 

Výkopy - zemina 85,6 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.)  85,6 m3 

SO-05 PR5 Přehrážka 5 
Sejmutí ornice 13,4 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 13,4 m3 

Výkopy - zemina 54,4 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.)  54,4 m3 

SO-06 PR6 Přehrážka 6 
Sejmutí ornice 19,8 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 19,8 m3 

Výkopy - zemina 44,9 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.)  44,9 m3 

SO-07 PR7 Přehrážka 7 
Sejmutí ornice 24,2 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 24,2 m3 

Výkopy - zemina 52,4 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.)  52,4 m3 

SO-08 PR8 Přehrážka 8 
Sejmutí ornice 32,4 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
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Rozprostření ornice 32,4 m3 

Výkopy - zemina 181,6 m3 

Zásyp - zemina 9,9 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 179,7 m3 

SO-09 PR9 Přehrážka 9 
Sejmutí ornice 24,9 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 24,9 m3 

Výkopy - zemina 176,7 m3 

Zásyp - zemina 6,3 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 170,4 m3 

SO-10 PR10 Přehrážka 10 
Sejmutí ornice 45,1 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 45,1 m3 

Výkopy - zemina 177,3 m3 

Zásyp - zemina 3,2 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 174,1 m3 

SO-11 TP1-TP18 Technické prvky 
Sejmutí ornice 0 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 0 m3 

Výkopy - zemina 298,2 m3 

Zásyp - zemina 298,2 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.)  0 m3 

SO-12 VHO1 Tůň 1 
Sejmutí ornice 168,0 m3 
Ohumusování ornicí 75,8 m3 
Rozprostření ornice 92,2 m3 

Výkopy - zemina 916,0 m3 

Zásyp - zemina 582,0 m3 
 Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 334,0 m3 

SO-13 Cesta VC3-R 
Sejmutí ornice 272,2 m3 
Ohumusování ornicí 56,7 m3 
Rozprostření ornice 215,5 m3 

Výkopy - zemina 82,2 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 82,2 m3 

SO-14 Cesta VC5-R 
Sejmutí ornice 461,7 m3 
Ohumusování ornicí 94,2 m3 
Rozprostření ornice 367,5 m3 

Výkopy - zemina 213,6 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 213,6 m3 

SO-15 Odstranění nežádoucích dřevin 
Sejmutí ornice 0 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
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Rozprostření ornice 0 m3 

Výkopy - zemina 0 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 0 m3 

SO-16 Odtěžení navážky 
Sejmutí ornice 0 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 0 m3 

Výkopy - zemina 500,0 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 500,0 m3 

SO-17 Podchycení vod 
Sejmutí ornice 0 m3 
Ohumusování ornicí 0 m3 
Rozprostření ornice 0 m3 

Výkopy - zemina 94,8 m3 

Zásyp - zemina 0 m3 
Přebytek – zemina (likvidace dle přílohy č.5 zák.č.541/2020 Sb.) 94,8 m3 

 
i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem 
přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního 
prostředí. 

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak 
zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení. 

Stroje používané při výstavbě (vyvážečky, kráčející rypadla apod.) musí být ve velmi dobrém 
technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na 
úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. 
Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. 

Závadné látky budou při výstavbě používány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku - 
vyplavení srážkovými vodami nebo manipulací neoprávněnými osobami. 
 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných 
staveb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v 
tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 
Sb. ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 
Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 
-  Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
-  Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
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a ochrany zdraví) 
-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací). 
-  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
-  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
-  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006, dále 

pak vyhláška č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví 
a příbuzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a 
po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí 
být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně 
schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
Pro provádění stavby se předpokládá jeden dodavatel a stavba nepřesáhne 500 dní. Z těchto 

důvodů nevzniká, dle zákona č.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plán BOZP a určovat koordinátora 
BOZP. V případě, že dodavatel bude spolupracovat s dalšími, tato povinnost vzniká. Dodavatel 
předloží plán BOZP (návrh plánu BOZP je přílohou dokumentace) a určí koordinátora BOZP.  

 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rozhodující dílčí termíny jsou totožní s termíny: 
Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice: 
Etapa 1: 

1.kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2.kontrolní prohlídka – v době po vytyčení stavby 
3.kontrolní prohlídka – v době po odtěžení zeminy a odstranění dřevin 
4.kontrolní prohlídka – po provedení výstavby přepážek 
5.kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 
 

Etapa 2: 
1.kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2.kontrolní prohlídka – v době po vytyčení stavby 
3.kontrolní prohlídka – po provedení výstavby tůně 
4.kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
Etapa 3: 

1.kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2.kontrolní prohlídka – v době po vytyčení stavby 
3.kontrolní prohlídka – v době po provedení úpravy pláně 
4.kontrolní prohlídka – v době po provedené násypu konstrukčních vrstev 
5.kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Je zřejmé z přehledné mapy a přiložených hydrotechnických a hydrologických výpočtů. 
Zájmové území leží v působnosti správce Povodí Moravy. Číslo hydrologického povodí je 4-14-

03-0730-0-00, název páteřního toku: Dunajovický potok a plocha činí 27 km2. 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY 

 
C.1.  Vodohospodářský situační výkres 1 : 50 000 
C.2. Situační výkres širších vztahů 1 : 10 000 
C.3.  Katastrální a POV situační výkres 1 : 1000 
C.4.  Koordinační situační výkres 1 : 500 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
 ZAŘÍZENÍ 
  
D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU  
  D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
  a) Technická zpráva 
 b) Výkresová část 
 D.1.1.1.  Podélný profil strží  1 : 500/100  
 D.1.1.2.  Příčné řezy strží  1 : 100  
 D.1.1.3.  Vzorové výkresy přehrážek 1 : 100 
 D.1.1.4.  Přehrážka PR1 S0-01 1 : 100 
 D.1.1.5.  Přehrážka PR2 S0-02 1 : 100 
 D.1.1.6.  Přehrážka PR3 S0-03 1 : 100 
 D.1.1.7.  Přehrážka PR4 S0-04 1 : 100 
 D.1.1.8.  Přehrážka PR5 S0-05 1 : 100 
 D.1.1.9.  Přehrážka PR6 S0-06 1 : 100 
 D.1.1.10.  Přehrážka PR7 S0-07 1 : 100 
 D.1.1.11.  Přehrážka PR8 S0-08 1 : 100 
 D.1.1.12.  Přehrážka PR9 S0-09 1 : 100 
 D.1.1.13.  Přehrážka PR10 S0-10 1 : 100 
 D.1.1.14.  Vzorový výkres technického prvku 1 : 50 
 D.1.1.15.  Výkresy podchycení vod 1 : 50 
 D.1.1.16.  Podélný profil tůně VHO1 1 : 200/100 
 D.1.1.17.  Příčné řezy tůně VHO1 1 : 100 
 D.1.1.18.  Vzorový příčný řez tůní VHO1 1 : 50 
 D.1.1.19.  Tabulka kubatur tůně VHO1  
 D.1.1.20.  Tabulka kácení  
 D.1.1.22.  Podélný profil VC3-R 1 : 1000/100 
 D.1.1.23.  Příčné řezy VC3-R 1 : 100 
 D.1.1.24.  Podélný profil VC5-R 1 : 1000/100 
 D.1.1.25.  Příčné řezy VC5-R 1 : 100 
 D.1.1.26.  Vzorové příčné řezy cest 1 : 50 
 D.1.1.27.  Vytyčovací výkresy 1 : 500 
  
 
 D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 
 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – neobsahuje 
  
D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

  – neobsahuje 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 
řešení, výpis použitých norem. 

 
Před zahájením stavby je nutné provést vytýčení stavby a hranic parcel, aby nedošlo k provádění 

prací na jiných parcelách, než ukládá projektová dokumentace.  
 
 
SO – 01 PR1 Přehrážka 1 

Jedná se o výstavbu dřevěné přehrážky v ř.km 0,0346. Přehrážka je vysoká 0,8m. Konstrukčně se 
jedná o dvě dřevěné stěny z dřevěných kuláčů ø30cm spojených kramlemi ve vzdálenosti 0,4m od 
sebe. Navzájem jsou propojeny kuláči ø15cm. Podél stěny jsou svislé kůly také z kuláčů ø30cm. 
Veškeré kuláče budou odkorněny. Prostor mezi stěnami je vyplněn kamenným záhozem se zrny do 
40kg.  

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 4,0m.  
 
Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       259,32 m n.m.   
objem při maximální nadržení 35 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 66 m
2  

kóta dna 258,95  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 259,71  m n.m. 
délka přehrážky 14,6 m 
 
 
SO – 02 PR2 Přehrážka 2 

Jedná se o výstavbu kamenné přehrážky v ř.km 0,0538. Přehrážka je vysoká 2,9 m. Konstrukčně 
se jedná o kamennou stěnu ze zdiva z lomového kamene na podkladní beton tl. 15 cm. V koruně 
hráze bude pro případné vyšší průtoky tůní zbudován lichoběžníkový přeliv. Tento přeliv bude mít 
kótu ve sníženém místě 262,30 se šířkou ve dně 1,3 m a sklony svahu 1:1,5. 

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 7,0m. 
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Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       262,25 m n.m.   
objem při maximální nadržení 511 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 221 m
2  

kóta dna 259,94  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 262,80  m n.m. 
délka přehrážky 20,0 m 
 
 
SO – 03 PR3 Přehrážka 3 

Jedná se o výstavbu gabionové přehrážky v ř.km 0,0944. Přehrážka je vysoká 2,2 m. Konstrukčně 
se jedná o gabionovou stěnu z gabionových košů 1,50x1,0x1,0 m do štěrkového lože tl. 0,30 m. V 
koruně hráze bude pro případné vyšší průtoky tůní zbudován lichoběžníkový přeliv. Tento přeliv 
bude mít kótu ve sníženém místě 265,80 se šířkou ve dně 1,5 m a sklony svahu 1:1,5. 

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 7,0m. 
 
Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       265,80 m n.m.   
objem při maximální nadržení 175 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 103 m
2  

kóta dna 264,12  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 266,30  m n.m. 
délka přehrážky 14,0 m 
 
 
SO – 04 PR4 Přehrážka 4 

Jedná se o výstavbu srubové přehrážky v ř.km 0,1169. Přehrážka je vysoká 1,8m. Konstrukčně se 
jedná o dvě srubové stěny z dřevěných kuláčů ø30cm spojených kramlemi ve vzdálenosti 0,4m od 
sebe. Navzájem jsou propojeny kuláči ø15cm. Podél stěny jsou svislé kůly také z kuláčů ø30cm. 
Veškeré kuláče budou odkorněny. Prostor mezi stěnami je vyplněn kamenným záhozem se zrny do 
40kg.  

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 4,0m.  
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Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       268,40 m n.m.   
objem při maximální nadržení 93 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 70 m
2  

kóta dna 267,08  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 268,90  m n.m. 
délka přehrážky 13,4 m 
 
 
SO – 05 PR5 Přehrážka 5 

Jedná se o výstavbu dřevěné přehrážky v ř.km 0,1530. Přehrážka je vysoká 0,8m. Konstrukčně se 
jedná o dvě dřevěné stěny z dřevěných kuláčů ø30cm spojených kramlemi ve vzdálenosti 0,4m od 
sebe. Navzájem jsou propojeny kuláči ø15cm. Podél stěny jsou svislé kůly také z kuláčů ø30cm. 
Veškeré kuláče budou odkorněny. Prostor mezi stěnami je vyplněn kamenným záhozem se zrny do 
40kg.  

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 4,0m.  
 
Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       272,23 m n.m.   
objem při maximální nadržení 12 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 24 m
2  

kóta dna 271,75  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 272,53  m n.m. 
délka přehrážky 10,0 m 
 
 
SO – 06 PR6 Přehrážka 6 

Jedná se o výstavbu dřevěné přehrážky v ř.km 0,2066. Přehrážka je vysoká 0,6 m. Konstrukčně se 
jedná o dvě dřevěné stěny z dřevěných kuláčů ø30cm spojených kramlemi ve vzdálenosti 0,4 m od 
sebe. Navzájem jsou propojeny kuláči ø15cm. Podél stěny jsou svislé kůly také z kuláčů ø30cm. 
Veškeré kuláče budou odkorněny. Prostor mezi stěnami je vyplněn kamenným záhozem se zrny do 
40kg.  

Profil toku v šířce 1,0 m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0 m ve dně a 0,5 m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 4,0 m.  
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Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       278,47 m n.m.   
objem při maximální nadržení 9 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 16 m
2  

kóta dna 278,22  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 278,77  m n.m. 
délka přehrážky 10,0 m 
 
 
SO – 07 PR7 Přehrážka 7 

Jedná se o výstavbu srubové přehrážky v ř.km 0,3524. Přehrážka je vysoká 1,4 m. Konstrukčně se 
jedná o dvě srubové stěny z dřevěných kuláčů ø30cm spojených kramlemi ve vzdálenosti 0,4m od 
sebe. Navzájem jsou propojeny kuláči ø15cm. Podél stěny jsou svislé kůly také z kuláčů ø30cm. 
Veškeré kuláče budou odkorněny. Prostor mezi stěnami je vyplněn kamenným záhozem se zrny do 
40kg.  

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 4,0m.  
 
Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       297,04 m n.m.   
objem při maximální nadržení 41 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 44 m
2  

kóta dna 296,10  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 297,54  m n.m. 
délka přehrážky 10,1 m 
 
 
SO – 08 PR8 Přehrážka 8 

Jedná se o výstavbu gabionové přehrážky v ř.km 0,4019. Přehrážka je vysoká 1,5 m. Konstrukčně 
se jedná o gabionovou stěnu z gabionových košů 1,50x1,0x1,0 m do štěrkového lože tl. 0,30 m. V 
koruně hráze bude pro případné vyšší průtoky tůní zbudován lichoběžníkový přeliv. Tento přeliv 
bude mít kótu ve sníženém místě 305,90 se šířkou ve dně 1,5 m a sklony svahu 1:1,5. 

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 7,0m. 
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Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       297,04 m n.m.   
objem při maximální nadržení 41 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 44 m
2  

kóta dna 296,10  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 297,54  m n.m. 
délka přehrážky 14,0 m 

 
 
SO – 09 PR9 Přehrážka 9 

Jedná se o výstavbu kamenné přehrážky v ř.km 0,4710. Přehrážka je vysoká 2,5 m. Konstrukčně 
se jedná o kamennou stěnu ze zdiva z lomového kamene na podkladní beton tl. 15 cm. V koruně 
hráze bude pro případné vyšší průtoky tůní zbudován lichoběžníkový přeliv. Tento přeliv bude mít 
kótu ve sníženém místě 315,49 se šířkou ve dně 1,3 m a sklony svahu 1:1,5. 

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 7,0m. 
 
Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       315,49 m n.m.   
objem při maximální nadržení 204 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 103 m
2  

kóta dna 313,51  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 315,99  m n.m. 
délka přehrážky 15,0 m 
 
 
SO – 10 PR10 Přehrážka 10 

Jedná se o výstavbu kamenné přehrážky v ř.km 0,5025. Přehrážka je vysoká 2,5 m. Konstrukčně 
se jedná o kamennou stěnu ze zdiva z lomového kamene na podkladní beton tl. 15 cm. V koruně 
hráze bude pro případné vyšší průtoky tůní zbudován lichoběžníkový přeliv. Tento přeliv bude mít 
kótu ve sníženém místě 320,21 se šířkou ve dně 1,3 m a sklony svahu 1:1,5. 

Profil toku v šířce 1,0m nad přehrážkou je opevněn kamenným záhozem 80-120kg s hloubkou 
založení 1,0m ve dně a 0,5m ve svahu. Vlastní založení do svahu je opět stabilizováno kamenným 
záhozem 80-120kg. Pod přehrážkou je vytvořeno vývařiště miskového tvaru tvořené těžkým 
kamenným záhozem 80-120kg a to v délce 7,0m. 
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Charakteristika přehrážky : 

kóta maximálního nadržení                                       320,21 m n.m.   
objem při maximální nadržení 326 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 160 m
2  

kóta dna 318,17  m n.m. 
kóta koruny přehrážky 320,71  m n.m. 
délka přehrážky 16,8 m 
 
 
SO – 11 TP1-TP18 Technické prvky 

Jedná se o stabilizaci pravého břehu strže. V úseku bude provedena odkopávka pro pokládku 
kamenné rovnaniny tl. 250 mm. Sklon nového svahu bude 1:1,5. Součástí je úprava dna koryta 
v tomto úseku. Účelem je zajistit stabilitu strže a zabránit jejímu dalšímu vymílání. 
 
 
SO – 12 VHO1 Tůň 1 

Nově navržená Tůň 1 se nachází v lokalitě Bergus. Dojde zde k odstranění stávajícího valu 
z nevhodných zemin (navážky) v místě nově navržené tůně, dle provedeného IGP dosahuje návážka 
mocnosti až 0,60 m pod úrovní terénu. Tůň bude mít ochrannou hráz, která bude dosahovat kóty 
235,60. Šířka hráze je 3,0 m, sklony svahů jsou 1 : 3,2 návodní a 1 : 2 vzdušný. Hrázka bude 
ohumusována a oseta v tl. 20cm. 

Je navržen nouzový přeliv v koruně hráze pro případné vyšší průtoky tůní. Tento přeliv bude mít 
kótu ve sníženém místě 235,15 se šířkou ve dně 3,0m a sklony svahu 1:3. 

Při realizaci je nutno zajistit odběry vzorků zemin pro upřesnění postupu hutnění zemních vrstev 
v hrázi na základě zkoušek zhutnitelnosti (Proctor standart). Hutněné vrstvy by měly být 300 mm 
vysoké po zhutnění. Potřebný počet jízd je nutno určit zhutňovacím pokusem - při dodržení optimální 
vlhkosti. Minimální počet zhutňovacích jízd je 8. Při laboratorních zkouškách hutnění je nutno 
prokázat, že u všech zkoumaných vzorků zhutněné zeminy bylo dosaženo 95 % maximální objemové 
hmotnosti sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky (čl. 80 ČSN 73 6824). 

V místě zátopy se nachází stávající broukoviště. Broukoviště bude přesunuto východním směrem 
o 12 m na okraj zátopy navržené tůně. 

 
Charakteristika tůně : 

kóta maximálního nadržení                                       235,10 m n.m.   
objem při maximální nadržení 192 m

3 
 

zatopená plocha při maximální hlad. 480 m
2  

kóta dna 234,50  m n.m. 
kóta koruny hráze  235,60  m n.m. 
sklon svahu - návodní  1 : 3,2 
sklon svahu - vzdušný  1 : 2 
délka koruny hráze 59 m 
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SO – 13 Cesta VC3-R 

 
Délka cesty : 190 m 
Šířka cesty :  3,0 m  bez krajnic 
Příčný sklon : 3,0 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 0,000  - 0,190  

  Skladba komunikace :  
  - mechanicky zpevněné kamenivo MZK 115 MPa  180 mm 
  - štěrkodrť ŠD 60 MPa  230 mm 
  - upravená pláň komunikace se zhutněním (30MPa)                  

                                                                                                  410 mm  
 - stabilizované podloží cementovápnitou směsí – 3 %, tl. 300 mm 
 
Návrh. rychlost:    20 km/h 
Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  VI 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  odvodnění krytu podélným a příčným sklonem cesty 

odvodnění pláně drenáží v délce 190,0 m, 
  

Výhybny:       0 x 
 Sjezdy:      0 x 

 
Jedná se o rekonstruovanou jednopruhovou komunikaci v délce 190 m, kategorie P 3,0/20 (šířka 

jízdního pruhu 3,0 m bez krajnic), maximální návrhová rychlost 20 km/h, jednostranný příčný sklon 
min. 3%). Povrch z mechanicky zpevněného kameniva.  
 

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené 
pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. 

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala 
původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN 73 61 09.  

Veškerý přebytečný vytěžený materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při 
projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky, po předchozím 
projednání s uživatelem pozemků, příp. vlastníkem pozemků.  

Začátek rekonstruované polní cesty, je v místě napojení na stávající polní cestu u  SO -12 (VHO1 
TŮN 1) a dále pokračuje v délce 0,190 km východním směrem. Cesta končí napojením na místní 
komunikaci. 

Na polní cestě nejsou navrženy výhybny a sjezdy na pozemky. 
Součástí návrhu není návrh doprovodného ozelenění cesty. 
 

Po vytyčení osy cesty a hranice parcel bude provedeno odtěžení původních zemin a  úprava pláně 
na navrženou niveletu. Po položení drenáže bude pláň zpevněna cementovápnitou směsí. Takto 
upravená pláň bude zhutněna na 30 MPa. 
 
 

Začátek cesty je v KM 0,000. 
V KM 0,177 dochází ke křížení s elektrickým vedením. 
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Konec úpravy je v KM 0,190 v místě napojení na stávající komunikaci. V místě napojení je 
navrženo dopravní značení Z11c-Směrové sloupky. 

 
Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 

Odvodnění pláně – je navržena podélná drenáž PVC Flexibil DN 100, která je vyústěna na terén a do 
předpolí trubních propustků. 

 
SO – 14 Cesta VC5-R 

Délka cesty : 325 m 
Šířka cesty :  3,0 m  bez krajnic 
Příčný sklon : 3,0 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 0,000  - 0,325  

  Skladba komunikace :  
  - mechanicky zpevněné kamenivo MZK 115 MPa  180 mm 
  - štěrkodrť ŠD 60 MPa  230 mm 
  - upravená pláň komunikace se zhutněním (30MPa)                  

                                                                                                  410 mm  
 - stabilizované podloží cementovápnitou směsí – 3 %, tl. 300 mm 
 
Návrh. rychlost:    20 km/h 
Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  VI 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  odvodnění krytu podélným a příčným sklonem cesty 

odvodnění pláně drenáží v délce 190,0 m, 
  

Výhybny:       0 x 
 Sjezdy:      0 x 

 
 
Jedná se o rekonstruovanou jednopruhovou komunikaci v délce 325 m, kategorie P 3,0/20 (šířka 

jízdního pruhu 3,0 m bez krajnic), maximální návrhová rychlost 20 km/h, jednostranný příčný sklon 
min. 3%). Povrch z mechanicky zpevněného kameniva.  
 

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené 
pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. 

Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala 
původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN 73 61 09.  

Veškerý přebytečný vytěžený materiál bude odvezen na skládku nebo na místo určené při 
projektové přípravě. Sejmutá ornice a podorničí bude rozhrnuto na okolní pozemky, po předchozím 
projednání s uživatelem pozemků, příp. vlastníkem pozemků.  
 

Začátek rekonstruované polní cesty, je v místě napojení na místní komunikaci a dále pokračuje v 
délce 0,190 km severovýchodním směrem. Cesta končí napojením na stávající polní cestu.  

Na polní cestě nejsou navrženy výhybny a sjezdy na pozemky. 
Součástí návrhu není návrh doprovodného ozelenění cesty. 
 



„Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná“ 
Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce  č. 499/2006 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 027 50/23 - 39 -    
 
 

 

Po vytyčení osy cesty a hranice parcel bude provedeno odtěžení původních zemin a  úprava pláně 
na navrženou niveletu. Po položení drenáže bude pláň zpevněna cementovápnitou směsí. Takto 
upravená pláň bude zhutněna na 30 MPa. 
 

Začátek cesty je v KM 0,000. 
V KM 0,001 dochází ke křížení s plynovodem. 
V KM 0,005 dochází ke křížení s vodovodem. 
V KM 0,042 dochází ke křížení se sdělovacím vedením. 
V KM 0,052 dochází ke křížení s optickou sítí. 
V KM 0,060 dochází ke křížení s elektrickým vedením. 
Konec úpravy je v KM 0,325. 

 
Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 

Odvodnění pláně – je navržena podélná drenáž PVC Flexibil DN 100, která je vyústěna na terén a do 
předpolí trubních propustků. 

 
Ozelenění není řešeno. 
 
 
SO – 15 Odstranění nežádoucích dřevin 

Je navrženo kácení stávajících dřevin a křovin. Kácení je nutné provést v době vegetačního klidu, 
tj. každoročně od 1.11. do 31.3.  

Kácení - před zahájením prací dojde k odstranění porostů včetně pařezů bránících výstavbě v 
následujícím rozsahu: 

 

Pořadové 
číslo 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV 

Keře m2 
Obvod 
kmenů 

cm 
pařez   

1 

2563 60001   

187 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

2 88 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

3 88 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

4 92 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

5 80 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

6 220 1 topol osika (Populus tremula) 

7 100 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

8 114 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

9 200 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

10 123 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

11 133 1 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 
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keře : 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)  
trnovník akát (Robinia pseudoacacia)  
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)  
hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 
růže šípkové (Rosa canina) 
brslen evropský (Euonymus europaeus) 

Celkem 210 m2 11 ks 11 ks   
   
Kmeny ø 10 – 30 cm budou rozdrceny na štěpku. Ostatní kmeny uloženy na pozemky investora do 

vzdálenosti 0,5 km bez poplatku za uložení. Větve budou popř. rozdrceny na štěpku. Pařezy budou 
odvezeny a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. 
 
SO – 16 Odtěžení navážky 

Je navrženo odstranění navážky ze dna strže z důvodu homogenizace zemin. 
 
 
SO - 17 Podchycení vod 

Z důvodu eliminace erozního ohrožení konstrukce polní cesty C19 a přilehlého terénu je v rámci 
stavby navrženo opatření mírnící účinky přitékajících povrchových vod při zvýšených intenzitách 
deště. 

 
V zásadě se jedná o 3 objekty podchycení vod a liniového podélného prvku podél vedeného podél 

krajnice cesty C19 na straně strže.  
 
Podchycení vod je tvořeno sedimentační jímkou. Povrch jímky je proveden z kamenné dlažby s 

vyspárováním. Sklony svahů jsou 1:1. Odtok z jímky je umožněn prefabrikovaným žlabem o 
rozměrech š. 400mm a výšky 300 mm. Žlab je vybaven přejezdnou litinovou mříží D400. Žlaby 
budou ukládány do betonového lože tl. 150 mm a obetonovány rovněž v tl. 150 mm. Spára mezi 
obetonováním a živičným povrchem cesty C19 bude vyplněn živičnou zálivkou. Žlab bude vyústěn 
na terén přiléhající ke strži. Povrch terénu zde bude opevněn kamennou rovnaninou. U podchycení 
vod 1 bude navíc nad jímkou provedeno opevnění povrchu terénu kamennou dlažbou až k vedlejší 
nezpevněné cestě. Opevnění bude směřovat vody do sedimentační jímky. 

 
U podchycení vod 3 bude provedeno opevnění povrchu terénu za zpevněnou krajnicí z betonových 

žlabovek š.20 cm. Žlabovky budou uloženy do betonu. Žlabovky budou zaústěny do kamenné jímky. 
 
Liniový podélný prvek bude proveden mezi prvkem TP4 až po výhybnu cesty C19 v celkové 

délce 105 m. Bude se jednat o prvek z kamenné dlažby do betonu s vyspárováním o šířce 50 cm. Z 
kamenné dlažby bude vytvořeno mělké úžlabí, které bude navádět vody do průkopů ústících do strže 
s přehrážkami. 
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Charakteristika území stavby 
Stavební lokality se nachází v k.ú. Perná. Pozemky jsou dodnes využívané jako ostatní plocha a 

ovocný sad. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 230 – 320 m n.m. 
 
Klimatické poměry 

Zájmové území patří do klimatické oblasti ČR :  
Označení regionu: VT. velmi teplý, suchý, suma teplot nad 10°C: 2800 - 3100, vláhová jistota: 0 - 
3%, pravděpodobnost suchých vegetačních období: 30 - 50%, průměrné roční teploty 9 - 10°C, roční 
úhrn srážek: 500 – 600 mm. 
  
 
TECHNICKÉ NORMY 
 
ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 6504 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 
ČSN 73 6524 - funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb - názvosloví 
 
LITERATURA 
Hydraulika – 1975 - prof. ing. Dr. C. Patočka, CSc. 
Hydraulika v příkladech - 1980 - Ing. K. Jičínský, CSc., Ing. J. Bém, CSc. 
 
PRÁVNÍ  PŘEDPISY 
Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách, v platném znění  
Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech, v platném znění 
Zákon č. 240/2000 Sb. – o krizovém řízení, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zaříz. 
Zákon č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí 
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b) Výkresová část 
 
 D.1.1.1.  Podélný profil strží  1 : 500/100  
 D.1.1.2.  Příčné řezy strží  1 : 100  
 D.1.1.3.  Vzorové výkresy přehrážek 1 : 100 
 D.1.1.4.  Přehrážka PR1 S0-01 1 : 100 
 D.1.1.5.  Přehrážka PR2 S0-02 1 : 100 
 D.1.1.6.  Přehrážka PR3 S0-03 1 : 100 
 D.1.1.7.  Přehrážka PR4 S0-04 1 : 100 
 D.1.1.8.  Přehrážka PR5 S0-05 1 : 100 
 D.1.1.9.  Přehrážka PR6 S0-06 1 : 100 
 D.1.1.10.  Přehrážka PR7 S0-07 1 : 100 
 D.1.1.11.  Přehrážka PR8 S0-08 1 : 100 
 D.1.1.12.  Přehrážka PR9 S0-09 1 : 100 
 D.1.1.13.  Přehrážka PR10 S0-10 1 : 100 
 D.1.1.14.  Vzorový výkres technického prvku 1 : 50 
 D.1.1.15.  Výkresy podchycení vod 1 : 50 
 D.1.1.16.  Podélný profil tůně VHO1 1 : 200/100 
 D.1.1.17.  Příčné řezy tůně VHO1 1 : 100 
 D.1.1.18.  Vzorový příčný řez tůní VHO1 1 : 50 
 D.1.1.19.  Tabulka kubatur tůně VHO1  
 D.1.1.20.  Tabulka kácení  
 D.1.1.22.  Podélný profil VC3-R 1 : 1000/100 
 D.1.1.23.  Příčné řezy VC3-R 1 : 100 
 D.1.1.24.  Podélný profil VC5-R 1 : 1000/100 
 D.1.1.25.  Příčné řezy VC5-R 1 : 100 
 D.1.1.26.  Vzorové příčné řezy cest 1 : 50 
 D.1.1.27.  Vytyčovací výkresy 1 : 500 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění 
stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam 
použitých podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.  

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru a zpracováno v příloze D.1.1.  

b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních 
výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované 
betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. 

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru. Stavební detaily jsou zobrazeny ve 
výkresové části D.1.1. (D.1.1.1.1. – D.1.1.2.11.)  

c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a 
materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability 
konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický 
výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. 

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru a s parametry nevyžadujícími výpočty 
shora uvedené. Návrh konstrukcí a sklonu svahů hrází vychází z příslušných ČSN. 
 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje 
 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb - neobsahuje 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – neobsahuje 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 

příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů – neobsahuje  

2. Projekt zpracovaný báňským projektantem – neobsahuje  

Stanoviska, vyjádření a splnění požadavků dotčených orgánů 
Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací 

zapracovány. 
 

EG.D a.s.: (Příloha E.2.) 
- v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN.  
Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinnen zajistit 
si písemný souhlas. 
Je zajištěn souhlas s činností v ochranném pásmu. Pracovníci stavby budou prokazujícím 
způsobem (zápis do stavebního deníku) seznámeni s podmínkami s činností v ochranném 
pásmu. Při provádění prací v ochranném pásmu je nutné práce provádět se zvýšenou 
obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčená síť musí být 
zajištěna proti poškození, podepřena, vyvěšena apod. Provádění prací musí respektovat 
podmínky uvedené ve vyjádření. 
 
GasNet, s.r.o.: (Příloha E.3.) 
- v zájmovém území se nenachází plynovod společnosti, souhlasí se stavbou. 
 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.: (Příloha E.4.) 
- v zájmovém území se nachází vodohospodářská zařízení vč. ochraného pásma. 
Zařízení v majetku společnosti VaK Břeclav, a.s. musí být respektována. 
 
Obec Perná.: (Příloha E.5.) 
- souhlasí s projektovou dokumentací. 

 
Regionální muzeum Mikulov.: (Příloha E.6.) 
- oblast staveb se nachází v blízkosti archeologických lokalit. Během provádění výkopových prascí je 
na stavbě zapotřebí odborný archeologický dozor. 
 
Povodí Moravy, s.p.: (Příloha E.7.) 
- souhlasí za předpokladu splnění podmínek 

 Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod 
 Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě 

 
CETIN a.s.: (Příloha E.8.) 
- v zájmovém území se nachází sdělovací vedení společnosti, dojde ke střetu se stavbou, souhlasí se 
stavbou za podmínek:  

 Stavebník nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecné podmínky ochrany 
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SEK v plném rozsahu s důrazem na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení. 
 Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti 
CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK; 

 Pro účely přeložení SEK je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o 
realizaci překládky SEK. 

Před zahájením zemních prací bude podzemní vedení vytyčeno. Je navržena ochrana 
sdělovacího vedení uložením do kabelové chráničky. Pracovníci stavby budou prokazujícím 
způsobem (zápis do stavebního deníku) seznámeni s vytyčenou trasou sítě a s podmínkami 
s činností v ochranném pásmu. Při provádění prací v ochranném pásmu je nutné práce 
provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. 
Dotčená síť musí být zajištěna proti poškození, podepřena, vyvěšena apod. Provádění prací 
musí respektovat podmínky uvedené ve vyjádření. 
  
GasNet, s.r.o.: (Příloha E.9.) 
- v zájmovém území se nachází plynovod společnosti, souhlasí se stavbou při dodržení podmínek viz. 
Vyjádření. 
Před zahájením zemních prací bude podzemní vedení vytyčeno. Pracovníci stavby budou 
prokazujícím způsobem (zápis do stavebního deníku) seznámeni s vytyčenou trasou sítě a 
s podmínkami s činností v ochranném pásmu. Při provádění prací v ochranném pásmu je nutné 
práce provádět se zvýšenou obezřetností, výkop provádět ručně. Po odtěžení stávající 
konstrukce komunikace je vyloučeno používat v ochranném pásmu těžké mechanizace 
(zejména válce s trny, zemní frézy atd.).  Provádění prací musí respektovat podmínky uvedené 
ve vyjádření. 
 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.: (Příloha E.10.) 
- v zájmovém území se nachází vodovodní řád, který je třeba před zahájením zemních prací vytyčit. 
- nutno dodržet min. krytí vodovodního řadu situovaného v zájmovém území, během stavby zachovat 
trvalý a bezpečný přístup k tomuto vodovodu 
- dojde-li k odkrytí vodovodního řadu, před záhozem přizvat pracovníka VaK ke kontrole 
- nepoužívat KARI sít v ochranném pásmu, zpevněné plochu musí být snadno rozebiratelné 
- dopravní značení osadit mimo ochranné pásmo 
- křížení drenážního potrubí s vodovodním řadem provést pod úhlem 60°- 90° 
- před záhozem drenážního potrubí přizvat pracovníka VaK 
- investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s aktuálním 
obsahem vyjádření VaK Břeclav a.s a s vytyčenou trasou vodovodu 
 
Před zahájením zemních prací bude podzemní vedení vytyčeno. Pracovníci stavby budou 
prokazujícím způsobem (zápis do stavebního deníku) seznámeni s vytyčenou trasou sítě a 
s podmínkami s činností v ochranném pásmu. Při provádění prací v ochranném pásmu je nutné 
práce provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět 
ručně. Provádění prací musí respektovat podmínky uvedené ve vyjádření. 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.: (Příloha E.11.) 
- souhlasí s realizací projektu 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – souhlas s kácením stromů: (Příloha E.11.) 
- souhlasí  
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Seznam dokladů : 
 

 
E. 1. Zpráva k dokladové části 
E. 2. Vyjádření EG.D, a.s. ze dne 27.6.2024  
E. 3. Vyjádření GasNet, s.r.o. ze dne 27.6.2024 
E. 4. Vyjádření VaK Břeclav, a.s. ze dne 27.6.2024 
E. 5. Vyjádření Obec Perná ze dne 10.7.2024 
E. 6. Vyjádření Regionální muzeum Mikulov ze dne 22.7.2024 
E. 7.     Vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 25.7.2024 
E. 8. Vyjádření CETIN, a.s. ze dne 29.7.2024 
E. 9. Vyjádření GasNet, s.r.o. ze dne 22.7.2024 
E. 10. Vyjádření VaK Břeclav, a.s. ze dne 28.6.2024 
E. 11. Vyjádření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 31.10.2024 
E. 11. Vyjádření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR–souhlas s kácením ze dne 31.10.2024 
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E.1.   Zpráva k dokladové části  
 
Technické řešení bylo se zástupcem investora průběžné projednáváno na výrobních výborech. 
 
Je nutno splnit veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích. 
 

 
V případě obnažení neznámé sítě v PD, bude rozhodnuto o způsobu křížení. 

 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT  

VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VYTYČIT !!!! 
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F.   PLÁN BOZP 

 
 
Obsah: 
 
1. Úvod 
2. Podklady pro případné zhotovení Plánu BOZP 
3. Základní údaje o stavbě 
4. Identifikace činností na staveništi 
5. Podmínky zajištění bezpečné práce 

 

 

1. Úvod 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla platná 
v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a typu 
stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na staveništi, bez 
ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem podílejících se 
na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokazatelně seznámeni. To 
však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povinností daných platnou 
legislativou. 

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 
budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona č. 
362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a procesy 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto 
zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, 
aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud 
zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K 
tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 
Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech 
stupních řízení. 

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 
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2. Podklady pro případné vyhotovení plánu BOZP 
 
Projektová dokumentace stavby „Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná“: 
 
3. Základní údaje o stavbě 
 
Seznam zúčastněných stran 
 
Název stavby:  Stavba PEO v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná 
 
Místo stavby: Perná 

Kraj: Jihomoravský 

 
Oblastní inspektorát práce:  
Oblastní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj,  se sídlem v Brně, M. Horákové 3, 
658 60 Brno - střed 

 
V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu. V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný 

objem prací v přepočtu na jednu fyzickou osobu stanovuje na 390 pracovních dnů. Zadavatel 

stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací na výše uvedený Oblastní inspektorát. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést 
bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 
 
Zadavatel (investor):  Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Husinecká 1024/11a, 
 130 00 Praha 3 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
 Hroznová 17 
 603 00 Brno 
 
Zastoupený  Ing.Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav 
  Tel.: +420 727 956 366, email: břeclav.pk@spucr.cz  
 
Projektant:  Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
 Rokycanova 114/IV 
 566 021 Vysoké Mýto 
  
Zastoupený   Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatelem společnosti 
   tel.: 465423691, email: jakoubek@agroprojekce.cz 
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Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 
 
Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám 
 
Koordinátor pro přípravu:  V době přípravy nestanoven 
 
Koordinátor pro realizaci:  V době přípravy nestanoven – Projektová dokumentace 
předpokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. 
Budou-li na stavbě působit zaměstnanci pro více než jednoho zhotovitele, koordinátor musí být 
stanoven a platí viz níže. 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou 
být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 
Zhotovitel stavby je povinen 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 
v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 
 
Odhadovaný počet pracovníků:  cca 6 pracovníků 
 
Orientační termín realizace: Po zajištění finančních nákladů a vydání stavebního 

povolení. Předpoklad výstavby  02/ 2025 – 10/2025  
 
Pracovní doba: Bude stanovena generálním dodavatelem 
 

Stručný popis stavby – rozsah staveniště 

Jedná se o opravu stávající malé vodní nádrže v obci Janovice. Realizací projektu dojde k odtěžení 
nánosů ze dna nádrže, stabilitě stávajících břehů a bezškodnému převedení vyšších průtoků. 

 
Při provádění této stavby nebyl stanoven souběh s jiným investičním záměrem v době zpracování 

PD. 
 
Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné plochy 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury. 
POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plochy 

jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajištěném 
areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací s 
generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele.   
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Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací od 
znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mechanizace. 
Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze staveniště 
včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami schválenými 
příslušným Dopravním inspektorátem. 
 
Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví Obce Perná.  

 
Požadavky na zajištění staveniště 
 

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 
zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním 
dodavatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale 
výstražné cedulky 

 
 
Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob včetně 
osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v nezastavěném 
území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním způsobem – 
ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min těmito 
výstražnými tabulkami.  

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu 
určených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Oplocení 
zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po ukončení prací 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 
 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito 
informacemi: 
- kopie stavebního povolení 
- kopie ohlášení stavby OIP Hradec Králové 
- Traumatologický plán 
- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 
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Únikové cesty a seřadiště 
 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv cesta 
do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. Seřadiště 
je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 
Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 
zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 262/2006 
Sb. – zákoník práce 
 
4. Identifikace činností na staveništi 
 
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 
 

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšeného 
ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 
 
1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 

 
Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 

 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 

 
Generální dodavatel zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. 

Generální zhotovitel stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém 
postupu. Generální zhotovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající 
se provádění prací v ochranných pásmech energetických zařízení. 
 
 
3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

Dle zpracované projektové dokumentace nebyly identifikovány žádné činnosti. 
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4. Práce se zvláštními rizikovými faktory 
 

Prach 
Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a následném 

rozfoukání větrem. 
Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak mokrým 

procesem. 
 
Hluk 

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném převozu 
materiálu.  

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče 
sluchu. 

 
Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému 

negativnímu dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních 
hodinách. Nebude-li stanoveno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 
 
Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektrických, tak 
pneumatických. 
Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 
pomůcky. 
 
Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích. 
Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a dopravu 
materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny. 
 
Práce s biologickými činiteli 

Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 
 
Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 

 
Kolové bagry, traktorbagry, kompresory, nákladní automobily, čerpadla na vodu, čerpadla na 

beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
 
 
Předpokládané technologické pomůcky 

Oplocení, přechodové lávky, zábradlí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
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5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 
 

Seznámení a způsobilost pracovníků 
 
1. Realizaci stavby smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých byla 
ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných zdravotních a 
odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci nesmějí na stavbě provádět  
žádné práce.  
 
2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generálního 
dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při nástupu 
dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění požadovaných 
dokladů v plném rozsahu. 
 
3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveništěm a 
jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení a dopravní 
situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro prováděnou činnost, s 
technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím vedení a místem uložení, se 
směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, traumatologický plán, havarijní plán, 
povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a mechanizace, kterou budou při práci 
používat. 
 
4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 
seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím na 
staveništi. 
Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné a 
zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 
staveništi. 
 
5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stupních 
řízení. 
 
Vymezení povinností a koordinace na staveništi 
 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 
dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 

z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projektant 

akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zodpovídá 

zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených podmínek 

vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám navrhne a zpracuje 

plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet.   
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G.   HYDROVÝPOČTY - neobsahují 
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H.   NÁKLADOVÁ ČÁST  

 
 


