
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
 

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený: 
Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

 

Název veřejné zakázky: Výsadby prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice 

Sp. značka / Č.j.: SP6326/2025-523101 / SPU 357689/2025 

UID: spudms00000015897357 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: služby 

 
Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 1. 9. 2025 obdržel 
od jednoho dodavatele následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 a 
§ 99 zákona: 
 
Dotaz č.1 
„Dobrý den, při kontrole výkazu výměr a technické zprávy jsme zjistili, že velikosti rostlinného 
materiálu jsou odlišné. Zatímco ve výkazu výměr jsou uvedeny velikosti např. 20-50 cm, výška 
120 cm nebo 81-120 cm, v technické zprávě jsou uvedeny velikosti 130-169 cm případně 
i uvedeny vysokokmeny 12-14. Žádáme o vysvětlení, jaký materiál bude vysazován.“ 
 
Odpověď č.1 
Po prověření žádosti byl upraven Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, technická 
zpráva zůstává beze změny. 
 
Zadavatel předkládá upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace s názvem „Velké Němčice 
P03 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr upr 2025-09-02“, kterou uchazeči 
závazně použijí pro svoji nabídku.  
 
V souvislosti s výše uvedenou opravou Soupisu prací dochází ke změně čl. 2.3 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zadávací dokumentace ze dne 30.7.2025, č.j. SPU 
304266/2025 (dále také ZD) tak, že stávající částka 15 806 468,93 Kč bez DPH se ruší a 
nahrazuje novou částkou 15 973 223,02 Kč bez DPH (slovy: patnáct milionů devět set 
sedmdesát tři tisíc dvě stě dvacet tři korun dva haléře). 
 
 
Přílohy:  Aktualizovaná příloha č. 3 ZD 
 
V Brně dne: 2. 9. 2025 
 
 
„elektronicky podepsáno“ 
 
Ing. Pavel Zajíček  
ředitel KPÚ pro JmK 
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