
                                                                                                                                   Číslo Smlouvy Objednatele:412-2025-52203 
                                                                                                                                                Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2/2025 

                                                                                                        Vytyčení pozemků pro Pobočku Břeclav, okres Hodonín 2025 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY  

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 277/17, 603 00 Brno 

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím 
pobočky Břeclav  

V technických záležitostech zastoupená: Ing.Simonou Konečnou, odborným radou, 
Pobočka Břeclav  

Kontaktní údaje: 

Tel.: + 420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA 
                   + 420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná 

E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
            simona.konecna@spu.gov.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Ing. Marie Osičková 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxx, Velké Bílovice, IČ: 
49963201, není zapsána v obchodním rejstříku. 
 
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx  
ID datové schránky: xxx 
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
DIČ: xxx  
(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu na základě 
výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“): 
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Čl. I 
Předmět a účel Smlouvy 

 

1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při realizaci 
veřejné zakázky s názvem: Vytyčení pozemků pro Pobočku Břeclav, okres Břeclav 
a Hodonín,  2025 („Veřejná zakázka“). Smlouva je uzavřena za účelem vytyčení a 
označení hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách ve smyslu § 12 odst. 
2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů. Geodetické práce a další výsledky 
zeměměřických činností musí odpovídat zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést vytyčení vlastnických hranic 
pozemků po ukončených pozemkových úpravách („Dílo“). Výsledkem bude označení 
hranic v terénu a zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených předpisů. Realizací 
Díla se rozumí  vytyčení a označení hranic pozemků včetně souvisejících činností po 
konkrétních pozemkových úpravách v dotčených v katastrálních územích (viz příloha 
smlouvy). 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této 
Smlouvy. 

1.4. Při plnění předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 

• zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), 

• vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 („GDPR“). 

  V případě, že v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění Veřejné zakázky, je 
Zhotovitel povinen při realizaci Veřejné zakázky řídit se těmito novelizovanými, 
případně novými právními předpisy. 

1.5. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
Dokončením Díla se rozumí provedení vytyčení a označení hranic pozemků v terénu, 
zhotovení příslušné dokumentace a její předání Objednateli s dalšími náležitostmi 
uvedenými v čl. III. 

1.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle 
čl. VI v souladu se zněním uvedeným v čl. VII této Smlouvy. 
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Čl. II 

Podklady k provedení Díla 

 

2.1. Nabídka Zhotovitele ze dne 28. 4. 2024. 

2.2. Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic pozemků jsou údaje vedené v katastru 
nemovitostí a žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Jihomoravský kraj, 
Pobočky Břeclav, okres Hodonín. 

2.3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli bezodkladně po podpisu této Smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování Díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. 

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že 
disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a technickým vybavením, které 
jsou k provedení Díla nezbytné. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy  
a zadávacími podmínkami výběrového řízení.  

 
Čl. III 

Rozsah Díla a způsob plnění 

3.6. Zhotovením Díla se rozumí vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic 
pozemků v k.ú. v okrese Hodonín, včetně vyhotovení záznamu podrobného měření 
změn („ZPMZ“). 

3.7. Vytyčení hranic pozemků, vyhotovení ZPMZ a označení lomových bodů vlastnických 
hranic pozemků provede Zhotovitel způsobem stanoveným katastrální vyhláškou  
a v souladu s katastrálním zákonem (§ 12 odst. 2 Zákona). 

3.8. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům 
dotčených pozemků a jejich sousedům právními předpisy stanovenou formou včetně 
dokumentace a předání právními předpisy stanovené dokumentace příslušnému 
katastrálnímu úřadu. 

3.9. Zhotovitel písemně vyzve vlastníky dotčených pozemků k předání hranic a předá 
Objednateli kopie těchto doručenek. Zhotovitel písemně pozve Objednatele k účasti na 
protokolární předávání vytyčených hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

3.10. Zhotovitel předá Objednateli Dílo v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy.  

3.11. O předání Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma 
Smluvními stranami. V případě, že Dílo nebude trpět žádnými vadami a nedostatky, 
osoba oprávněná jednat za Objednatele v technických záležitostech do 20 pracovních 
dní vystaví akceptační protokol, ve kterém uvede,  že Dílo nevykazuje žádné vady a 
nedodělky a bylo Ojednatelem akceptováno bez výhrad. 

3.12. V případě, že při kontrole Díla budou zjištěny zjevné vady, kterými Dílo trpí, uvede 
Objednatel do protokolu, že Dílo nebylo ke dni předání akceptováno. Objednatel do 
protokolu uvede všechny vady a nedodělky a současně stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich 
odstranění a opětovnému předání Díla ke kontrole. Po odstranění takto zjištěných vad a 
nedodělků ve stanovené lhůtě vyzve Zhotovitel Objednatele k opakovanému převzetí, 
kontrole a akceptaci Díla, o které bude vyhotoven protokol o předání Díla, do kterého 
bude pouze v případě, že Dílo bude shledáno jako bezvadné, Objednatelem uvedeno, 
že Dílo bylo Objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad.  

3.13. Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu pouze za předané a převzaté Dílo 
bez vad a nedodělků.  
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3.14. Dílo včetně ZPMZ bude Zhotovitelem Objednateli odevzdáno vždy v analogové podobě 
pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočku 
Břeclav (vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic) v počtu 1 vyhotovení. Kopie 
dokumentace vytyčovacích náčrtů a protokolů o vytyčení hranic bude vyhotovena také 
pro každého vlastníka (spoluvlastníka) a bude Zhotovitelem vlastníkům 
(spoluvlastníkům) předána. Pobočka pro ověření splnění této povinnosti obdrží originály 
doručenek, seznam s podpisy u převzetí atp. Zhotovitel předá Objednateli zároveň 
doklad o předání dokumentace na katastrální úřad. Zhotovitel předá zákres vytyčených 
hranic parcel ve formátu dgn. Digitální data budou předána na výměnné úložiště 
Státního pozemkového úřadu. 

3.15. V případě, že Dílo nebude odpovídat ujednáním uvedeným v této Smlouvě a právním 
předpisům, není Objednatel povinen jej převzít ani s výhradami.  

 
Čl. IV 

Termín a místo plnění 

  

4.1. Zahájení činnosti: po podpisu Smlouvy Smluvními stranami.  

4.2. Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování 
dokumentace vytyčení a předá Objednateli kompletní dokumentaci celého Díla do  179 
dnů od účinnosti smlouvy. 

4.3. Místo plnění Díla: katastrální území v okrese Hodonín(viz Příloha č. 3b výzvy). 

4.4. Dokončené Dílo bude předáno Objednateli na adrese: Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 
Hodonín  

Čl. V 
Předání a převzetí Díla, sankce, záruky 

 

5.5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat Objednateli Dílo v termínu dle čl. IV této Smlouvy. 

5.6. Dílo převezme pověřený zaměstnanec Objednatele, který Zhotoviteli převzetí písemně 
potvrdí podpisem předávacího protokolu. Tento zaměstnanec provede kontrolu 
předaného Díla a v případě, že Dílo bude shledáno jako bezvadné, do akceptačního 
protokolu vyznačí, že předané Dílo bylo Objednatelem převzato a akceptováno bez 
výhrad. V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto do akceptačního protokolu 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Při opakovaném předání Díla bude vyhotoven 
předávací protokol, do kterého bude po provedené kontrole vyznačeno, že Dílo bylo 
Objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad. Bez předávacího protokolu 
s vyznačenou akceptací předaného Díla, potvrzeného oběma Smluvními stranami, 
nemůže být Zhotovitelem vystavena faktura. 

5.7. Sankce za nesplnění termínu pro odevzdání Díla ve sjednaném termínu v čl. 4.2. 
Smlouvy prokazatelně zaviněné Zhotovitelem činí 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněné Části Díla. 

5.8. Zhotovitel Objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců od předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli. U Části Díla 
se tímto záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi akceptací Části Díla a 
předáním celého Díla. Počátkem běhu této záruční lhůty je termín odevzdání poslední 
Části Díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
Zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 
vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v katastru nemovitostí a na zničení nebo odstranění označení bodů 
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v terénu nezaviněné Zhotovitelem. Po dobu běhu záruční lhůty má Objednatel právo 
požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba stanovená pro odstranění vad se do běhu záruční lhůty nezapočítává. 

5.9. Vady Díla: Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve Smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této Smlouvě. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu Díla 
a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady Díla 
Zhotovitel odstraní bezplatně v Objednatelem stanovené lhůtě. Podkladem o oznámení 
vady je písemné oznámení Objednatele o specifikovaných vadách ve smyslu ustanovení 
§ 2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„Občanský zákoník“) a potvrzení Zhotovitele o uznání vady. 

5.10. Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty stanovené 
Objednatelem podle čl. 5.5.  

5.11. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně s následným potvrzením 
oprávněnému zástupci Zhotovitele. Vady Díla Zhotovitel odstraní bezplatně ve 
stanovené lhůtě. Za vadu Díla je považován i případ, kdy katastrální úřad shledá 
v předaném výsledku zeměměřické činnosti vady, pro které nelze dokumentaci převzít 
do katastru, a jejichž odstranění vyvolá nezbytnou změnu již předané vytyčovací 
dokumentace Objednateli. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů oznámit tuto 
skutečnost Objednateli a seznámit ho se způsobem odstranění vady a případným 
termínem jejího odstranění, který nebude delší než 30 dní od zjištění vady. Opravenou 
dokumentaci s novým dokladem o předání dokumentace katastrálnímu úřadu doručí 
Zhotovitel Objednateli spolu s oznámením nebo do stanoveného termínu. V případě 
zjištění nesplnění oznamovací povinnosti Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

5.12. Pokud Zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 
vad, má Objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad Zhotovitele, tím se 
nenaruší práva Objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

5.13. Za porušení povinnosti podle čl. 9.7., 10.2. a 9.11. je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

5.14. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě činí 10 
kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení vyúčtované příslušné sankce či 
pokuty. 

 

 

Čl. VI 
Cena za provedení Díla 

  

6.1. Cena za kompletní provedení Díla se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena 
smluvní, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uvedená cena je platná po celou dobu 
realizace Díla, obsahuje veškeré práce související s provedením Díla a kryje náklady 
Zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení Díla. 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané Dílo a za 
provedené činnosti cenu, která je stanovena dle počtu měrných jednotek („MJ“) za 
vytyčení hranice pozemku takto: 

6.3. Smluvní cena: 
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vytyčení vlastnických hranic parcel včetně označení lomových bodů v terénu 
(830 MJ) 

- cena za 1 MJ          780 Kč 

(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice) 

Smluvní cena celkem      647 400 Kč 

DPH 21 %       135 954 Kč  

Celková cena s DPH     783 354 Kč 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá Zhotovitel. 

6.4. Sjednanou celkovou cenu s DPH lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH. 

6.5. Sjednaná celková cena s DPH obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu 
zakázky a veškeré uvažované náklady spojené se zpracováním Díla v předpokládaném 
čase plnění. Fakturovány budou skutečné počty MJ, nikoliv však více, než je uvedeno 
ve Smlouvě.  

6.6. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za MJ (tj. 100 bm včetně  označení lomových 
bodů měřené hranice. Délky vytyčených hranic se sčítají za fakturovanou část Díla 
a součet délek vytyčených hranic se pro každou část Díla zaokrouhluje na MJ. Konečné 
zaokrouhlování při rozsahu větším, než celá MJ, se provádí směrem nahoru na celou 
MJ. 

6.7. Pro úhradu předané a akceptované Části Díla s DPH bude vystavena faktura.  

6.8. Tisk dokumentace a jiných podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 
Čl. VII 

Platební a fakturační podmínky 

 

7.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla s DPH po odstranění všech vad  
a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 
finanční částky. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků podepsaný oběma Smluvními stranami. Faktura bude vystavena do 7 dnů 
od předání a převzetí řádně dokončeného Díla, tedy po odstranění případných vad 
a nedodělků. Součástí faktury bude dále soupis provedených prací odsouhlasený 
Objednatelem a akceptační protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. Poslední 
faktura bude označena jako „konečná“. 

7.2. Zhotoviteli nebude Objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

7.3. Dřívější termín plnění se připouští za podmínky, že k financování Díla budou ze státního 
rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet Objednatele v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas Objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat Objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte Zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude 
uveden Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
a jako dodací adresa bude uvedeno: KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav,  
adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. Pokud faktura neobsahuje 
všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel povinen 
bezodkladně fakturu vrátit Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou. 
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7.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Objednatel se 
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH uvedené na faktuře za 
každý den v případě, kdy bude v prodlení se splatností faktury. 

7.6. Poslední faktura v každém kalendářním roce musí být Objednateli doručena nejpozději 
do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Připadne-li termín splatnosti na den, který 
není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní 
den.  

 
Čl. VIII 

Důvody pro změnu nebo zrušení Smlouvy 

  

8.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy či 
stanovené obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy (§ 2593 Občanského zákoníku). Vznikne-
li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 
uhradit. 

8.2. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně Zhotovitele, stanoví Zhotoviteli 
lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve 
stanovené lhůtě, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.3. Pokud na straně Objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit Zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to Objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této Smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 
na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany Objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání Díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo Objednatele plně akceptuje. 

8.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody vytyčení a označení 
hranic pozemků pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.  

8.6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 

b) Zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit 
a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit 
své závazky ze Smlouvy. 

8.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. 8.6. je každá Smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé Smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
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Smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná Smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od Smlouvy. 

8.8. Pokud odstoupí od Smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1 a 8.2., nebo 
některá ze Smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8.6., Smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
Smlouvy. Závěrem protokolu Smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného Díla. V případě, že se Smluvní strany na finanční hodnotě Díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty Díla. 
K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel. 

8.9. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od Smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

8.10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla. Mimo to je Objednatel 
oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové Smlouvy s jiným Zhotovitelem, náklady za 
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
Objednatelem. 

8.11. V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
Díla. 

8.12. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.13. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše 
stav nedokončeného Díla a vzájemné nároky Smluvních stran. 

8.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků Smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby Zhotoviteli.  

8.15. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
Občanského zákoníku. 

8.16. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 
v následujícím roce, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, 
že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 
Smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

 
Čl. IX 

Jiná ujednání 

  

9.1. Při provádění Díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele. Objednatel i Zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu Smlouvy. 
Zaměstnanci Zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se 
veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování Díla do styku. Smluvní strany 
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se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn Dílo, které je předmětem plnění této 
Smlouvy, bez písemného souhlasu Objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

9.2. Případné změny závazku ze Smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

9.3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla náležitou součinnost, 
zejména na základě výzvy poskytnout Zhotoviteli potřebné informace. 

9.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

9.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9.6. Při přerušení prací ze strany Objednatele, má při dalším pokračování Zhotovitel nárok 
na vystavení dodatku Smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši odpovídající nabídkové ceně. 
Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy povinen na požádání Objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto článku, nebo její relevantníČásti, 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 Občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

9.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění Díla  
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

9.9. Zhotovitel je oprávněn využít při zhotovení Díla třetí osoby, tzv. poddodavatele 
(„Poddodavatel“). Plnění poddodávkou musí být předem s Objednatelem projednáno, 
předem Objednatelem odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve 
všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že Poddodavatelé poskytnou 
subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. 9.5. nezbytné 
informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 
není Objednatel povinen uhradit práce provedené Poddodavatelem.  

9.10. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto Smlouvou, a Objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 
pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu Objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či z části v důsledku jednání 
či opomenutí Objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel 
Objednatele předem neupozornil.  

9.11. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zabezpečit:  

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zabezpečí Zhotovitel i u svých Poddodavatelů; 
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b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Poddodavateli, srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě na plnění této Veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou; 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do třiceti (30) kalendářních dnů 
od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.   

9.12. Objednatel je oprávněn plnění povinností uvedených v bodu 9.11. Smlouvy kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 
dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele 

 

Čl. X 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

  

10.1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít 
Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou 
nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak 
stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito 
údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu  
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem  
č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

10.2. Podklady pro zpracování Díla a výsledky činností, jež jsou předmětem této Smlouvy, 
není Zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám než Objednateli a katastrálnímu 
úřadu. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy (i po 
předání Díla Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace Smluvních stran informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu 
plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat 
za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

 
Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

  

11.1. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se Smluvní strany příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma Smluvními stranami. 

11.3. V případě změny v označení Smluvních stran, změn pověřených/oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení Smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této Smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto 
článku. Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé Smluvní straně ve formě 
doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky („dopis“). 
K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny 
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právní formy některé ze Smluvních stran, zániku Smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází 
na právního nástupce Smluvní strany. Příslušné listiny, které dokládají oznamovanou 
změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení), se stanou součástí této Smlouvy 
formou přílohy. Toto ustanovení se netýká změny bankovního spojení, která musí být 
vždy oznámena s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi Smluvními stranami příslušný 
písemný dodatek k této Smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat 
ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/datové schránky Zhotovitele do datové 
schránky Objednatele. 

11.4. Závazky za plnění této Smlouvy přecházejí v případě transformace Zhotovitele nebo 
Objednatele na jejich právní nástupce. 

11.5. Podklady pro zpracování Díla a výsledek činností, není Zhotovitel oprávněn poskytovat 
jiným osobám bez souhlasu Objednatele. 

11.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
Objednatel.  

11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  

11.8. Neoddělitelnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Seznam vytyčovaných pozemků 
s uvedením katastrálního území v okrese Hodonín. 

11.9. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Ing. Marie Osičková 

Místo: Brno Místo: Velké Bílovice 

Datum:  5. 6. 2025 Datum: 4. 6. 2025 

 

 

 

 

 

 

„elektronicky podepsáno“     „elektronicky podepsáno“ 

Ing. Pavel Zajíček Ing. Marie Osičková  

ředitel KPÚ pro JMK  

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková      

 



Katastrální území p.č. KN Druh pozemku

Javorník nad 

Veličkou 7600 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 7663 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 7664 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 7680 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 8506 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8568 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 7678 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 8519 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8535 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8565 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8566 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8662 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8663 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 7370 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 7692 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 7693 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8235 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8242 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 8243 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 9263 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 9264 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 9654 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 10004 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 10464 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 9104 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 9111 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 9105 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 9112

ostatní plocha, 

neplodná půda

Javorník nad 

Veličkou 10268 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 8993 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 8994 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 9289 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 7643 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 9019 orná půda
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Javorník nad 

Veličkou 9020 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 8175 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 9359 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 10277 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 7759 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 10237 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 10295 trvalý travní porost

Javorník nad 

Veličkou 10426 trvalý travní porost

Ježov 5354 orná půda

Ježov 5484 orná půda

Ježov 5485 orná půda

Ježov 4095 orná půda

Ježov 5307 orná půda

Ježov 5575 orná půda

Ježov 5637 orná půda

Ježov 3774 orná půda

Ježov 3297

ostatní plocha, 

ostatní komunikace

Lipov 8180 ovocný sad 

Lipov 8336 trvalý travní porost

Lipov 8360 trvalý travní porost

Malá Vrbka 1969 orná půda

Malá Vrbka 1996 trvalý travní porost

Malá Vrbka 1936 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2539 lesní pozemek

Malá Vrbka 1775 orná půda

Malá Vrbka 1776 ovocný sad 

Malá Vrbka 2234 orná půda

Malá Vrbka 2362 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2421 orná půda

Malá Vrbka 2498 orná půda

Malá Vrbka 2524 lesní pozemek

Malá Vrbka 2233 orná půda

Malá Vrbka 1943 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2202 orná půda

Malá Vrbka 2244 orná půda

Malá Vrbka 2321 orná půda

Malá Vrbka 2393 orná půda

Malá Vrbka 2397 orná půda

Malá Vrbka 2509 lesní pozemek

Malá Vrbka 1673 orná půda

Malá Vrbka 2070 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2071 trvalý travní porost

Malá Vrbka 1886 orná půda

Malá Vrbka 1885 ovocný sad 

Malá Vrbka 2383 orná půda

Malá Vrbka 1955 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2007 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2141 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2203 orná půda

Malá Vrbka 2318 orná půda

Malá Vrbka 2538 lesní pozemek

Malá Vrbka 1733 orná půda

Malá Vrbka 1795 orná půda

Malá Vrbka 1796 ovocný sad 

Malá Vrbka 1833 orná půda

Malá Vrbka 1854 trvalý travní porost

Malá Vrbka 1922 trvalý travní porost

Malá Vrbka 1934 trvalý travní porost

Malá Vrbka 1993 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2116 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2301 orná půda

Malá Vrbka 1999 trvalý travní porost
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Malá Vrbka 2574 lesní pozemek

Malá Vrbka 2050 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2061 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2062 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2065 trvalý travní porost

Malá Vrbka 2066 trvalý travní porost

Malá Vrbka 1675 ovocný sad 

Malá Vrbka 1676 ovocný sad 

Malá Vrbka 2387 orná půda

Mutěnice 13864

vodní plocha, koryto 

vodního toku 

přirozené nebo 

upravené

Mutěnice 13804

vodní plocha, koryto 

vodního toku 

přirozené nebo 

upravené

Mutěnice 13841 trvalý travní porost

Mutěnice 13849 trvalý travní porost

Mutěnice 8347 lesní pozemek

Mutěnice 9762 orná půda

Mutěnice 9763 vinice

Mutěnice 9764 orná půda

Mutěnice 9765

ostatní plocha, 

neplodná půda

Mutěnice 10140

zastavěná plocha a 

nádvoří

Mutěnice 9146 vinice

Mutěnice 9147 orná půda

Mutěnice 9148

zastavěná plocha a 

nádvoří

Mutěnice 9149 orná půda

Mutěnice 9150 orná půda

Mutěnice 9151 vinice

Mutěnice 9128 orná půda

Mutěnice 9135 orná půda

Mutěnice 9142

zastavěná plocha a 

nádvoří

Mutěnice 9143 orná půda

Mutěnice 9144 vinice

Mutěnice 9145 trvalý travní porost

Mutěnice 7643 orná půda

Mutěnice 7644 vinice

Mutěnice 9630 vinice

Mutěnice 9631 orná půda

Mutěnice 13249

ostatní plocha, 

neplodná půda

Mutěnice 13254 ostatní plocha, zeleň

Mutěnice 8229 lesní pozemek

Nenkovice 5973 orná půda

Tvarožná Lhota 6113 zahrada

Tvarožná Lhota 4182 orná půda

Tvarožná Lhota 4230 orná půda

Tvarožná Lhota 4816 orná půda

Javorník nad 

Veličkou 7501 trvalý travní porost

Ježov 284/53

ostatní plocha, jiná 

plocha

Ježov 3772 orná půda

Mutěnice 8482 lesní pozemek

Mutěnice 8501 lesní pozemek

Mutěnice 8547 lesní pozemek

Mutěnice 10300 vinice

Mutěnice 10369 vinice

Mutěnice 10370 vinice

Mutěnice 10485 vinice

Mutěnice 10486 vinice

Mutěnice 10621 vinice

Mutěnice 10625 vinice

Mutěnice 10626 vinice
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Mutěnice 11219 orná půda

Mutěnice 11520 orná půda

Mutěnice část 11496 TTP

Mutěnice část 13125 orná půda

Mutěnice 8739 orná půda

Mutěnice 8740 vinice

Ježov 3775 orná půda

Ježov 5410 orná půda

Ježov 5421 orná půda

Mutěnice 10883 vinice

Mutěnice 10881 vinice

Mutěnice 10882 orná půda

Mutěnice 8766 vinice

Mutěnice 8767 orná půda

Veselí n. Moravou 2649 orná půda

Mutěnice 10116 orná půda

10117 vinice

Mutěnice 10118 orná půda

Veselí nad 

Moravou 5814 orná půda

Blatnička 2998 orná půda

Blatnička 3006 orná půda

Šardice 9025 ost. plocha

Veselí nad 

Moravou 2671 orná půda

Malá Vrbka 1888 orná půda

Malá Vrbka 2080 TTP

Malá Vrbka 2081 lesní pozemek

Lovčice u Kyjova 8060 ovocný sad 

Nenkovice 5177 zahrada

Nenkovice 5177 zahrada

Mutěnice 11110 vinice

Mutěnice 11109 vinice

Mutěnice 11108 orná půda

Mutěnice 11107 orná půda

Mutěnice 11106 vinice

Mutěnice 8489 lesní pozemek

Mutěnice 8510 lesní pozemek

Lipov 7499 orná půda

Nenkovice 5049 vinice

Nenkovice 5062 orná půda

Nenkovice 5067 ostatní plocha

Nenkovice 5049 vinice

Nenkovice 5062 orná půda

Nenkovice 5067 ostatní plocha

Tvarožná Lhota 5074 orná půda

Kuželov 4060 TTP

4064 ostatní plocha

4078 TTP

4079 ostatní plocha

4080 TTP

Vlkoš u Kyjova 2628/2

Vlkoš u Kyjova 2607

Vlkoš u Kyjova 2606

Vlkoš u Kyjova 2604

Vlkoš u Kyjova 2982


