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KU Herink — Polni cesty HCN3 a VCN1
B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Celkovy popis uizemi a stavby

a) Popis a charakteristiky stavby a objektt technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivani, udaje
o dotéené pozemni komunikaci (kategorie a ¢. silnice, stani¢eni apod. ucel uzivani stavby)

Piedmétem dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby je navrh technického feSeni novostavby
ucelové komunikace — polni cesty VCN1 a HCNS.

Jedna se o novostavbu polni cesty napojenou na mistni komunikaci v k.u. Herink na parcele ¢.387/7.

Rozsah a prostorové uspotfadani predmétné polni cesty vychdzi zjednoduchych pozemkovych uprav
Vv katastralnim uzemi Herink. Cesta bude zajistovat zpfistupnéni ptilehlych zemédélskych pozemkd.

Polni cesta HCN3
* Kategorie P 4,0/20 s krajnicemi 2x 0,25 m

Polni cesta VCN1
» Kategorie P 3,5/20 s krajnicemi 2x 0,25 m

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku; zastavéné izemi a nezastavéné izemi, soulad navrhované
stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izem,

Misto stavby se nachazi ve stfedoteském kraji v k.. Herink. Uzemi v okoli zdméru je nezastavéné, rovinaté
S velmi mirnym sklonem terénu k severovychodu. Stavebni pozemek je v soucasné dob¢ vyuzivan jako orna
puda.

Polni cesty VCN1 a HCN3 jsou navrzené planem spolecnych zafizeni v k.u. Herink na p.¢. 491. Cesta HCN3
zacina napojenim na mistni komunikaci na parcele 387/7 a pokracuje jihozapadnim smérem, kde je se napojuje
na polni cestu VCNI1. Ta pokracuje severozapadnim smérem a je zakoncena napojenim na polni cestu na parcele
1118 nachazejici se v k.u. Osnice. Okolni pozemky jsou vyuzivany pro zemedélskou vyrobu a tvoti velké ptidni
bloky orné pudy.

Rozsah vychazi z jednoduchych pozemkovych tprav v k.u Herink.

Jedna se o stavbu trvalou, navrhovana je vefejné pristupna ucelova komunikace.

C) Soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zdméru, informace o tom, zda a v jakych
¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek a vyjadieni dotéenych organu

V dokumentaci jsou zohlednény pfipominky DO.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumit a méfeni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky pruzkum,
korozni prizkum, podrobny geotechnicky prizkum materidlovych nalezist’ (zemnik), stavebné historicky
prizkum apod.,

Pro ucely zpracovani dokumentace pro tizemni rozhodnuti byly zpracovany nasledujici podklady a prazkumy:

e  Geodetické zaméteni

e Podklady spravet inzenyrskych siti

e Katastralni mapy

e Vlastni terénni prizkum

e adalsi (TP, CSN....)

e Geotechnicky pruzkum (09/2024)
Zavér GP pro polni cesty
V trase obou polnich cest bude aktivni zona tvotena jilovitymi zeminami (F6 CI, F6 CL)
siln€¢ namrzavymi. V celé trase polnich cest je doporuc¢eno upravit zeminy v aktivni zoné
v mocnosti 0,5 m. Upravu je mozné provést jednak piidanim vapna v predpokladaném
mnozstvi 3 — 4%. Piesnou recepturu je nutné stanovit na zaklad¢ laboratornich zkousek pred
zahajenim stavebnich praci. Dale je mozné provést nahradou jilovitych zemin vhodnym
unosnym Stérkovitym materidlem, idealné Stérkem frakce 0/32.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist — pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté

chranéné uzemi, poddolované uizemi, ochrannd pasmeé vodnich zdroju a ochranna pasma vodnich dél a prvku
zivotniho prostiedi — soustava chranénych tizemi Natura 2000, zaplavové izemi, stdvajici ochrannd a
bezpecnostni pasma apod.

Stavba se nenachazi v pamatkove chranéné rezervaci ani zoné€, nezasahuje ani do zvlasté chranéného tizemi.
Stavba jako takova nema vliv na zivotni prostedi a z tohoto pohledu se nefesi jeho ochrana. Na zivotni prostiedi
ma vliv pouze provoz vozidel, ktery v§ak nebude vyznamné navyseny.



KU Herink — Polni cesty HCN3 a VCN1
B. Souhrnna technicka zprava

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do zadného zvlasté chranéného tizemi ve smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR ¢&.
114/1992 Sb., 0 ochrang ptirody a krajiny v platném znéni. Zadné vyznamné krajinné prvky zde nebyly zjistény.
Stavba probiha mimo obec.

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné casti krajiny vymezené zakonem ¢. 114 /
1992 Sb., kde jsou taxativné vymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky, tidolni nivy a raselinisté (§ 3 odst.
b). Na zaklad¢ § 6 zakona lze registrovat dalsi lokality jako vyznamny krajinny prvek. V tésné navazujicim okoli
se nenachazeji vyznamné krajinné prvky zakonem vyjmenované, vlastni zajmové tizemi a jeho blizké okoli se
jich tedy nedotyka.

Péce o zivotni prostiedi musi byt zajisténa dodrZzovanim a respektovanim veSkerych pozadavki, ptedpisi,
natizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi zdravého Zivotniho a pracovniho prostiedi.

Nize jsou uvedena ochranna pasma inzenyrskych siti.

Elektroenergetika
Ochranna péasma jsou urcena zdkonem ¢. 458/ 2000 Sb. O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
Vv energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont”.

A. Ochranné pasmo nadzemniho vedent :

a) u napéti nad 1kV do 35 kV vcetné

- pro vodice bez izolace 7 m

- pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m

- pro zavésna kabelova vedeni 1 m

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetn¢€ 12 m
¢) unapéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m
e) u napéti nad 400 kV 30 m

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m
g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m

B. Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV ¢ini 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

Plyndrenstvi

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni urcuje zakon ¢. 458/ 2000 Sb.

Ochranna pasma plynarenstvi Cini:

- u nizkotlakych a stredotlakych plynovodu a plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném
uzemi obce - 1 m ona ob¢ strany od pidorysu

- u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek - 4 m na ob¢ strany od pidorysu

Telekomunikacni zaFizeni

Ochranna pasma jsou stanovena zadkonem ¢. 151/ 2000 Sb. ,, O telekomunikacich a o zméné dalSich zakona*.
Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Vodovody, kanalizace
Ochranné pasmo dle zakona 274/2001 Sb. tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoZ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjsiho okraje potrubi:

- vodovodni potrubi

do priméru 500 mm véetné 1,50 m

nad pramér 500 mm 2,50 m
- kanalizace
do DN 500 v¢etné ptipojek 1,50 m
stoky nad DN 500 2,50 m
Pozemni komunikace
Ochranna pasma jsou stanovena zakonem ¢. 102/2000 Sb. a Vyhlaskou ¢. 355/ 2000 Sb :
- silnice I. tfidy a ostatni mistni komunikace I. tfidy 50m

(méfeno od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pésu)
- silnice II. nebo III. tfidy a mistni komunikace II. tfidy 15 m
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(méfeno od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu)

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavba se nenachdzi v zaplavovém uzemi, poddolovaném tizemi apod.

0) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Stavba nebude mit zasadni vliv na okolni stavby a pozemky, naopak na né logicky funkéné i provozné navazuje.
Negativni vliv na okoli bude patrny pouze v prub¢hu vystavby, jelikoz dojde ke zvyseni hlukové zatéze a
prasnosti, které vSak pfi predepsanych opatfenich, neptekroci limity dané platnymi normami

Vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Veskeré terénni Upravy a stavby jsou navrzZeny tak, aby mély zanedbatelny vliv na stavajici odtokové pomery.
Negativni ovlivnéni odtokovych pomért je prakticky vylouceno.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

V ramci stavby dojde k sejmuti skryvky. Pfi vystavbé polni cesty bude v mocnosti 0,5 m bude do zeminy
zapracovana vapenocementova smes, pii davkovani 3 - 4 % z objemového mnozstvi upravované zeminy.
Presna receptura bude urcena autorizovanym geotechnikem v ramci provadeni stavby.

i) pozadavky na maximalni zabory docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa,

Stavba nebude zasahovat do pozemkii zeméd€lského ptidniho fondu (ZPF) ani pozemkii urcenych k plnéni
funkce lesa (PUPFL). Pfipadné dofasné zasahy do pfilehlych pozemkt v ramci stavby musi byt pfedem
projednany s majiteli, resp. uzivateli téchto pozemka.

), uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu), moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbe,

1. Dopravni infrastruktura

Piistup na stavbu je umoznén po stavajici siti pozemnich komunikaci. Stavba je z vychodni strany napojena na
mistni komunikaci na parcele ¢. 387/7 v obci Herink.

2. Technicka infrastruktura
V miste stavby neni moznost piistupu ke zdrojim vody ani elektrické energie. Zhotovitel si zajisti ve své gesci.

k) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Dokonceni stavebnich praci a realizace komunikace neni vazana na ostatni okolni vystavbu a ostatni souvisejici
investice. Doba provadéni stavebnich uprav je dana kapacitnimi a technickymi moznostmi zhotovitele stavby,
ktery bude vybran vybérovym fizenim (6 mesicti od zahéjeni stavby).

) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi,
udaje dle katastru nemovitosti
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m) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne do¢asny zabor

udaje dle katastru nemovitosti
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n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo

Na zadnych pozemcich bezpecnostni pasmo nevznikne.
0) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,

Stavba nevyzaduje specialni monitoring a sledovani pietvoreni. Predpoklada se bézna udrzba a opravy, které
zabezpeci dlouhodobou zivotnost stavby.

0)] moznosti napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Z hlediska dopravni infrastruktury budou zachovana vSechna stavajici dopravni ptipojeni v lokalité, dojde pouze
k vystavbé telové komunikace a jeji napojeni na stavajici mistni komunikaci na parcele ¢islo 387/7.

B.2 Architektonické FeSeni

a) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feSeni.

Navrh vychazi z béznych materiali pouzivanych pro stavby obdobného charakteru.
B.3 Stavebné technické a technologické reSeni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni

a) celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrti stavby — navrhova rychlost,
provozni staniCeni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochrannd pasma a
chranéna uzemi atd.,

Zakladni technické parametry stavby s ohledem na rekonstrukcei stavajiciho stavu vychazi z moznosti stavajiciho
stavebn¢ technického uspotradani a pozadavki investora. Navrhované kategorie ucelovych komunikaci jsou
vhodna pro ptedmétnou lokalitu.

S ohledem intenzitu provozu v dané lokalité je navrZena uc¢elova komunikace v parametrech uc¢elové komunikace
jednopruhové, obousmérné. Pro cestu VC5-R je zékladni §itka jizdniho pruhu je min. 3,5 m, s krajnicemi 0,25
m.

Ucelova komunikace je tedy navrzena v navrhové kategorii dle CSN 73 6109 jako P 4,0/30.

Stavba je ¢lenéna na 2 stavebni objekt.
e SO 101 polni cesta HCN3
e S0 102 polni cesta VCN1

SO 101, SO 102 — polni cesta HCN3, VCN1

Navrh skladby vozovky vychdzi z pozadavkid investora a komplexnich pozemkovych tprav a cesta bude
asfaltova.
Zpevnéné plochy byly navrzeny dle predpokladaného vyuziti a zatizeni.

* Ttida dopravniho zatizeni V

* Navrhova troven poruseni vozovky D2

NavrzZené feseni je patrné z ptilohy ¢. D.1.4 — Vzorové pii¢né fezy.

Konstrukce skladby vozovky ucelové komunikace (polni cesty) s asfaltovym krytem:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm CSN EN 13108-1
Postrik spojovaci emulzni PS-C 0,3 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL16+ 70 mm CSN EN 13108-1
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Postiik infiltraéni asfaltovou emulzni PI-C 1,0 kg/m2 CSN 73 6129
R-material R-MAT 150 mm CSN EN 13285( CSN736126-1)
R-material R-MAT 150 mm CSN EN 13285( CSN736126-1)
Konstrukce celkem min. 410 mm.

SO 101

V misté zatravnéni bude provedeno sejmuti ornice. Ornice budu umisténa na mezideponii v ramci stavebniho pozemku nebo
pozemku pro zafizeni stavenisté, dle potfeby zhotovitele. Dale bude odtézen materiél

na Uroven plang, v celé délce bude provedena sanace aktivni zény hydraulickym vapenocementovym pojivem v il. 0,5 m
s davkovanim v objemu 3 — 4% sanované zeminy.

Néasledné bude provedena podélna drenaz v celé délce polni cesty.

Do podsypu ze SP fr. 8/16, resp. betonu C12/15 (dle podélného sklonu drenaze, podrobnéji viz &ast D.1 - SO 101) tl. 100
mm bude kladeno drenédZni potrubi DN 160 (PE-HD). Filtra¢ni vrstva bude provedena z drceného kameniva fr. 8/16 s krytim
potrubi min. 200 mm. Dren bude obalem geotextilii 200 g/m2. V Useku se sklonem nivelety drenédze pod 0,5% ( km 0,138 —
0,413) bude drenaz uloZena do betonového loZe tl. 0,1 m. Bude provedena 1 zasakovaci jama o plidorysnych rozmérech 2
x 1 m a hloubce v rozmezi 1,5-2 m. Sklon svah( jamy je 5:1, vyplfi bude $térkem fr. 63/125 mm. Do vsakovaci jamy bude
zalsténo drenazni potrubi s pfesahem min. 100 mm do jamy. Vyhybna bude zpevnéna $térkodrti SDa frakce 0/32 v tloustce
0,25m.

Budou provedeny konstrukéni vrstvy komunikace dle vzorovych pfi€nych fezd. V ramci dokoncovacich praci bude ornice
vyuzita na ohumusovani svahu télesa polni cesty v 1.150 mm a na terénni Upravy pfilehlych ploch v ramci stavebniho
pozemku.

S0 102

Dfeviny budou ochranény dfevénym vypolStafovanym bednénim do vysky 2,0 m, které nebude pfimo pfilehat na kofenové
nabéhy.

V misté zatravnéni bude provedeno sejmuti ornice. Ornice budu umisténa na mezideponii v ramci stavebniho pozemku nebo
pozemku pro zafizeni stavenisté, dle potfeby zhotovitele. Dale bude odtéZzen material na uroven plané, v celé délce bude
provedena sanace aktivni zény hydraulickym vapenocementovym pojivem v tl. 0,5 m s davkovanim v objemu 3 — 4%
sanované zeminy.

Nasledné& bude provedena podélna drenaz v celé délce polni cesty. Do podsypu ze SP fr. 8/16, resp. betonu C12/15 (dle
podélného sklonu drenaze, podrobnéji viz &ast D.1 - SO 101) 1.

100 mm bude kladeno drenazni potrubi DN 160 (PE-HD). Filtraéni vrstva bude provedena z drceného kameniva fr. 8/16 s
krytim potrubi min. 200 mm. Dren bude obalen geotextilii 200 g/m2.

Budou provedeny konstrukéni vrstvy komunikace dle vzorovych pfiénych fezd. V ramci dokoncovacich praci bude ornice
vyuzita na ohumusovani svahu télesa polni cesty v 1.150 mm a na terénni Upravy pfilehlych ploch v ramci stavebniho
pozemku.
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V réamci vystavby budou provedeny nasledujici zkousky

Pol. | Predmét kontroly | Kontrolovana vlastnost | Pozadovany parametr |
Nasyp |
11 Nasyp — v podloZi nasypu Mira zhutnéni dle objemové hmotnost | Min. 92% PS
1.2 Nasyp — v télese nasypu Mira zhutnéni dle objemové hmotnost | nasyp z jemnozrnnych nebo
pis¢itych zemin nebo popilku
—min. 95% PS
nasyp ze §térkovitych zemin —
min. 97% PS
Komunikace
21 Zemni plan - po sanaci zhutnéni Edef2 > 45 MPa
Edef2/Edefl max. 2,59
2.2 R-mat v tl. 250mm zhutnéni Edef2 > 90 MPa
Edef2/Edefl max. 2,59
2.3 ACL 16+ mira zhutnéni min. 96,0% 2
mezerovitost 2,5-8,5%
2.4 ACO 11+ mira zhutnéni min. 96,0% 2
mezerovitost 2,0 -7,5%
2.5 | PRIPUSTNE ODCHYLKY Pfi¢né - Lat 2,0 m 10 mm
NEROVNOSTI Podéln¢ — Lat’ 4,0 m 10 mm
ACL 16+
2.6 | PRIPUSTNE ODCHYLKY Pii¢né - Lat 2,0 m 5 mm
NEROVNOSTI Podéln¢ — Lat’ 4,0 m 5mm
ACO 11+
B.3.2 Celkové ieSeni podminek pristupnosti
a) popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se

snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dojde k vystavbé stavajici polni cesty.
Stavba nebude primarn¢ slouzit osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

ro~

Stavba se ve své vychodni ¢asti napojuje na mistni komunikaci na parcele ¢. 387/7.

C) doprava v klidu,
Charakter stavby nevyzaduje feSeni z hlediska dopravy v klidu.

d) pési a cyklistické stezky.

Zadanym tzemim neprochazi v soucasnosti znacena p&si ani cyklisticka stezka, nadale zistava moznost vyuzivat
navrhované ucelové komunikace pro zemédélskou dopravu.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pii uzZivani stavby

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k uraziim. Pozadavky na
bezpecnost pti provadeni staveb jsou upraveny Vyhlaskou ¢. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpecnost i prace
a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich. Pfi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpec¢nost
provozu na pozemnich komunikacich.

Po dokonceni vystavby bude nutné konstrukce uzivat tak, jak predpokladal projekt nebo tak jak predpokladal
vyrobce materidlu nebo konstrukce. Konstrukce bude udrzovana v dobrém bezchybném stavu a budou provadény
standardni udrZovaci prace vyplyvajici z povahy a uzivani konstrukce.

B.3.4 Technicky popis stavby
a) popis soucasného stavu,

V soucasném stavu je pozemek vyuzivan jako orné piida, mala ¢ast na severovychodé stavby je vyuZzivana jako
ptijezdova cesta k COV s napojenim na mistni komunikaci.
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b) popis navrzeného feSeni.

Piedmétem stavby je novostavba ucelové komunikace. Navrzené feSeni zajisti dostate¢né kvalitni zpfistupnéni
prilehlych zemé&délskych pozemkd, cykloturistiku apod.

C) popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na charakter a ucel, ndvrhové kapacita, kategorizace
vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho dohledu apod..

Netyka se

B.3.5 Technologické i‘eSeni — vycet a popis technickych a technologickych zarizeni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech véetné
udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni pusobici
nemélo za nasledek poSkozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pietvoreni,

Stavba nepodléha statickému Feseni, je navrzena v souladu s platnymi CSN a TP tak, aby zatizeni na ni piisobici
nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji asti nebo neptipustné pretvoteni. Dodavatel stavby zajisti, ze pfi
stavbé budou respektovany platné CSN, TP a dalii pravni piedpisy a bude postupovano v souladu se zavéry
navrhnutymi GTP.

Vyskové uspotradani vychazi ze stavajici morfologie terénu a moznosti napojeni na vefejnou infrastrukturu. Tyto
upravy vSak nebudou mit jakykoliv negativni vliv na své okoli. Parametry vyskového a prostorového uspoiadani
komunikaci nejsou v rozporu s normovymi hodnotami piislusSnych smérnic a umoziuji bezproblémové
odvodnéni, ¢i obsluhu lokality.

b) celkova bilance narokd vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima),

Stavba nevyzaduje ptisun elektrické energie, tepla ani teplé uzitkové vody.
C) celkova spotieba vody,

Stavba nevyZzaduje ptisun vody pro jeji provoz. Mnozstvi vody pro vystavbu zalezi na konkrétnim vybraném
zhotoviteli a jeho technologickych moznostech.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem,

Stavba jako takova neprodukuje zadné odpady. Odpady vznikaji pfi jeji vystavbé a udrzbé.
e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunika¢niho zatizeni
vetejné komunikaéni sité.

Netyka se.

B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti

Pozarni bezpecnost staveb je feSena podle nasledujicich norem:
CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Vyrobni objekty

CSN 73 0833  Budovy pro bydleni a ubytovéni

Komunikace je posuzovéna z hlediska ptistupové komunikace pro pozarni automobily v souladu s CSN 73 0802,
CSN 73 0804 a CSN 73 0833.

Dle CSN 73 0833 musi k rodinnym domiim vést piistupova komunikace alespoii do vzdalenosti 50 m od viech
vchodu do objektu, kterymi se predpoklada vedeni protipozarniho zasahu, k bytovym a ubytovacim domtm do
20 metrd. Za ptistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky
nejméne 3 m. Tato podminka je splnéna.

Dle CSN 73 0802 musi k objektim vést piistupova komunikace alespoti do vzdalenosti 20 m od viech vchodi
do objektu, kterymi se predpokldda vedeni protipozarniho zasahu. Za piistupovou komunikaci se povazuje
nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3,0m. Tato podminka je splnéna.

Dle CSN 73 0804 musi k objekttim vést piistupova komunikace alespoit do vzdalenosti 10 m od viech vchodi
do objektu, kterymi se predpokldda vedeni protipozarniho zasahu. Za piistupovou komunikaci se povazuje
nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3,0 m. Tato podminka je splnéna.
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Ptistupova komunikace pro piijezd pozarnich vozidel musi byt navrzena na zatizeni 100 kN jednou napravou
pozarniho vozidla — tomuto poZzadavku vyhovuji navrhované konstrukce vozovek.

Reseni je z hlediska pozarni bezpe&nosti staveb vyhovujici.

ZAVER:

Neptedpoklada se, ze by fesena cesta slouzila primarné jako piistupové komunikace k objektiim nebo stavbam,
které potiebuji mit zajistén piistup vozidel HZS (CSN 73 0802 a CSN 73 0804). Uéelové komunikace je mozno
V ptipad¢ potieby vyuzit jako piistupové komunikace pro slozky integrovaného zachranného systému (IZS) do
dané lokality. Po realizaci stavby dojde ke zlepSeni pfistupnosti tizemi i pro slozky IZS.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Netyka se

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavba nema zvlastni pozadavky na pracovni prostiedi. Béznou udrzbou se zabezpe¢i vSechny pozadavky
vyplyvajici z hygienickych piedpist.

Stavba zptisobi po dobu vystavby zhorSeni prostiedi z hlediska prasnosti a hluku. Po ukonceni vystavby dojde k
uvedeni do ptivodniho stavu. Jiné hygienické pozadavku na stavbu nejsou.

B.3.9 Ochrana stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostitedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

Neni pfedmétem PD.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Neni pfedmétem PD.

C) ochrana pied technickou seizmicitou,

Neni predmétem PD.

d) ochrana pied hlukem,

Neni predmétem PD.

e) protipovodnova opatieni,

Neni pfedmétem PD.

f) ochrana pied sesuvy pudy,

Neni predmétem PD.

9) ochrana pied vlivy poddolovani

Neni pfedmétem PD.

h) ostatni negativni vlivy.

Pfi realizaci stavby budou pouzity prosttedky v fadném technickém stavu, v piipad€ zvyseného vyskytu prachu
se bude pouzivat skrapéni vodou. V zadném pripadé¢ se nesmi piipustit provoz vozidel a zafizeni, ktera produkuji
vice Skodlivin, nez ptipousti pfislusna vyhlaska nebo dochazi k tkaptim provoznich tekutin.

Po dokonceni stavby se emise z dopravy na prilehlé komunikaci vrati do ptivodnich hodnot.

Musi byt provedena ochrana povrchovych a podzemnich vod pted jejich znehodnocenim vSemi latkami jako
napt. ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.

Stavbu a montéz zatizeni mize provadét pouze organizace odborné zpisobilad a dodrzujici predpisy ve smyslu
zakona ¢. 338/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich zakond. Pfi stavbé a montdzi musi byt dodrZzena piedevsSim
ustanoveni CSN 73 6133.
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Je nutné dodrzovat platné a doporucené pravni predpisy a zdkonna ustanoveni. Je tfeba pravidelné Skolit
obsluhujici personal o bezpecnosti prace a pozarni ochrané a vést prokazatelné zdznamy o $koleni.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny predepsané zkousky a revize, které zabezpeci
dodavatelské organizace.

Plni-li na jednom pracovisti tkoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zameéstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatienich k ochrané pied jejich piisobenim, ktera se tykaji
vykonu prace a pracoviste, a spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci pro vSechny
zameéstnance na pracovisti. Na zdklade pisemné dohody zcastnénych zaméstnavateld touto dohodou povéeteny
zaméstnavatel bude koordinovat provadéni opatieni k ochrané bezpe€nosti a zdravi zaméstnanct a postupy k
jejich zajisténi.

Zejména je nutno zdUraznit potfebu dodrzovani bezpecnostnich ptredpisii pti provadéni zemnich a bouracich
pracich, pti zdvihani bfemen a pfi praci se stroji.

Na jednotlivé prace je mozné nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fadné vyskoleni a pouceni o ptislusnych
bezpecnostnich predpisech. Pii praci na strojich musi mit pracovnici ptislusna opravnéni k jejich obsluze.
Bezpeénost prace a bezpe&nostni opatieni pii pfipravé stavenisté a v pribéhu vystavby se fidi vyhlaskou Ceského
ttadu bezpeénosti prace a Ceského baiského tadu o bezpeénosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich
pracich a Zakonikem prace ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnikli bude bézny dle platnych pravnich predpist. Stavba
bude provadéna v souladu s limity dle zdkona 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich ptedpisti a predevS§im pro
provadéni praci plati pozadavky natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisu.

Zejména je nutno zdiraznit potiebu dodrzovani bezpecnostnich predpist pti provadéni zemnich a bouracich
praci, pti zdvihani biemen a pfi pracich se stroji.

Na jednotlivé prace je mozno nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou tadné vyskoleni a jsou pouceni o
prislusnych bezpecnostnich predpisech. Pii praci na strojich musi mit pracovnici pfislusna opravnéni k jejich
obsluze.

Dalsi podminky specifikuje plan BOZP.

B.4 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba svym charakterem nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Neni tfeba fesit.

B.5 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro piistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Cesta bude zajistovat zpiistupnéni ptilehlych zemédélskych pozemki.

Stavba nebude primarn¢ slouzit osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba predpoklada napojeni na stavajici mistni komunikaci na parcele 387/7.

C) doprava v klidu,
Charakter stavby nevyzaduje fesSeni z hlediska dopravy v klidu.

d) pési a cyklistické stezky.

Zadanym uzemim neprochazi v soucasnosti znacena pesi ani cyklisticka stezka, nadale ziistavd moznost vyuzivat
navrhované ucelové komunikace pro zemédélskou dopravu, pési i cyklistickou dopravu.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Gipravy,
Netyka se.
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b) pouzité vegetacni prvky,

V ramci stavby neni navrzena doprovodna zelen. Dojde ke kaceni 1 ks dievin.

C) biotechnicka, protierozni opatien.

Netyka se.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

1. Vliv na ovzdusi

Problematika imisi z dopravy vyplyva ze zdkona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.
Ovlivnéni kvality ovzdusi Ize rozdélit na dve ¢asti, a to jednak po dobu provadéni stavby a po dokonceni stavby.

a) Ovlivneéni kvality ovzdusi v prubéhu stavby

Hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi pfi realizaci budou vlastni stavebni prace, piesun materidl a pohyb
stavebnich mechanizmu. Pti realizaci budou stavebni prace provadény postupné, stavebni odpad bude odvazen
a na stavenisté dopravovan novy stavebni material.

Je nezbytné minimalizovat znecisténi ovzdusi, a to zejména organiza¢nimi opatfenimi:

koordinaci stavebnich praci,

koordinaci pfesunil stavebni techniky,

optimalizaci dopravnich tras a vytiZzenosti nakladnich aut,

sniZzovanim prasnosti kropenim,

udrzovanim techniky v dobrém technickém stavu a Cistote.

Vsechna tato opatfeni jsou v kompetenci dodavatele stavby. Zodpovédnym pracovnikem za jejich dodrzovani je
stavbyvedouci. Pii dodrzovani uvedenych opatfeni lze vliv emisi tuhych latek (zejména prach) na okoli
povaZovat za nepodstatny.

Nejvyssi hodnoty Skodlivych latek se vyskytuji v topné sezoné, tedy v zimni poloviné roku pfi nepiiznivych
rozptylovych podminkach (velmi slabé proudéni, teplotni inverze atd.). Hlavni podil stavebnich praci bude (dle
pfipravy a organizace vystavby) proveden mimo toto exponované obdobi.

b) Ovlivneéni kvality ovzdusi po dokonceni stavby
Realizace zaméru nebude mit vliv na soucasny stav kvality ovzdusi.
2. Hluk

Ochrana pted hlukem vyplyvéa ze zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejn¢ho zdravi, ve znéni pozdéjSich
predpist. Pro dopravni hluk je vyznamny predevsim §30 a §31 tohoto zakona, ktery hovoti o povinnosti spravci
pozemnich komunikaci ¢i Zeleznic technickymi opatfenimi zajistit, aby hluk nepiekracoval hygienické limity
stanovené provadécim predpisem.

Podrobné ochranu pted hlukem upravuje Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Toto natizeni vlady zpracovava ptislusné predpisy Evropskych spolecCenstvi a upravuje
hygienické limity hluku pro chranény vnitini prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény
venkovni prostor. Dale upravuje hygienické limity vibraci pro chranény vnitini prostor staveb.

Realizace zaméru nebude mit vliv na hladinu emitovaného hluku z komunikace.

3. Voda

Béhem vystavby bude odkryta svrchni vrstva stavajiciho terénu, ¢imz se zvyS$i zranitelnost podzemnich i
povrchovych vod. V prostoru stavenisté je proto nutné dodrzet bezpe¢nostni opatieni:

. b&hem vystavby budou provadény pravidelné kontroly ekologické nezavadnosti dopravnich a
stavebnich mechanizmii;

. na plose ZS budou instalovany zachytné nadoby (plechové s vlozkou z vhodného sorbentu) pod stojici
stavebni mechanizmy k zachyceni ukap;

. maziva a paliva ropného ptivodu dle moznosti nahradit ekvivalentnimi snaze odbouratelnymi

bioprodukty;
J na plose ZS bude k dispozici mobilni olejova havarijni souprava obsahujici sorpcni material (napf.
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pisek, piliny, Vapex, Fibroil, SIL PLUS), fezivo, nadoby na sesbirany produkt, naradi, ukapové vani¢ky, apod.;

. na plose ZS budou instalovana chemicka WC pro pfislusny pocet pracovniki;

o v piipad¢ uniku ropnych latek budou okamzité zahajeny sanacni prace a s kontaminovanou zeminou
bude zachazeno podle zak. 185/2001 Sb., o opadech, v platném znéni.

4, Odpady

Pti realizaci stavebnich praci budou v dil¢im rozsahu demontovany, popf. vybourany stavajici konstrukce
vozovek a provedeny zemni prace v nutném rozsahu. Vétsina vykopové zeminy bude s ohledem na tvar terénu v
trase novych komunikaci pouzita zpét do stavby. Piipadny prebytek vykopku bude odvezen na deponii uréenou
investorem nebo na skladku k tomuto ¢elu ur¢enou a opravnénou. Odpad z provadéni stavebnich a demoli¢nich
praci je zatiidén dle katalogu odpad (vyhlaska €. 8/2021 Sb. — Katalog odpadi, ve znéni pozdéjsich predpist).
S odpady ze stavby bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist.

IV(’atalogove Nézev druhu odpadu Kategori
¢islo e odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 04 Kovové obaly 0
1501 06 Smésné obaly 0
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo N
obaly témito latkami zneCisténé
Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a
1502 02 . x A SR . N
ochranné odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami
16 01 03 Pneumatiky 0
170101 Beton 0
170201 Dievo 0
1702 03 Plasty @)
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 0
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0
1706 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cislem 17 06 01 a 0
17 06 03
170904 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cislem 1709 01,1709 02a 17 09 03
200201 Biologicky rozlozitelny odpad O
2003 99 Komunélni odpad jinak blize neureny O

Odpady nutno zlikvidovat v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech. Odpady lze podle tohoto zakona
likvidovat v zafizenich a mistech k tomu uréenych. Dle hierarchie odpadt je povinnost odpady tfidit a pfednostné
predavat opravnénym osobam k vyuziti (opravnéna osoba je, podle zakona o odpadech, vlastnik koncového
zafizeni ke sbéru a vykupu odpadt, recyklaci nebo odstranéni odpadt a vlastni vzdy povoleni od prislusného
krajského titadu k provozu tohoto zatizeni, neni to osoba vlastnici zivnostensky list na nakladani s odpady!).
Odstranovat na skladce 1ze pouze odpady, které nelze vyuzit.
Povinnosti piivodce odpadu:
e odpady, které sim nemutZe vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem a provadécimi pravnimi
predpisy, pievést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pievzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’
ptimo, nebo prostiednictvim k tomu ztizené pravnické osoby, 22)
e ovefovat nebezpecné vlastnosti odpadll podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skutecnych
vlastnosti,
e shromazdovat odpady utiidéné podle jednotlivych druht a kategorii,
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e zabezpeclit odpady pted neZadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,
e umoznit kontrolnim organtim piistup do objektd, prostoru a zafizeni a na vyzadani predlozit dokumentaci
a poskytnout pravdivé a uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

Odpady vzniklé pii stavbé je nutno prevést do vlastnictvi pouze osob¢ opravnéné k jejich prevzeti dle § 12 odst.
3 zakona o odpadech, a to bud’ piimo, nebo prostiednictvim k tomu zfizené pravnické osoby, pokud pivodce
sdm nemiize odpady vyuzit nebo odstranit V souladu se zdkonem o odpadech. Odpady vzniklé v pribéhu stavby
pochazi zejména z demolic stavajicich konstrukci.
V ramci odpadového hospodaistvi musi byt dodrzovana tato hierarchie zptisobt nakladani s odpady:

predchazeni vzniku odpadii,

priprava k opétovnému pouziti,

recyklace odpad,

jiné vyuziti odpadd, naptiklad energetické vyuziti,
e odstranéni odpadi.

Od hierarchie zpiisobti nakladani s odpady je mozno se odchylit, pokud se na zaklad¢ posuzovani zivotniho cyklu
celkovych dopadii zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim prokaze, Ze je to vhodné.

Dodavatel je povinen vést pribéznou evidenci odpadd. Pii kolaudacnim fizeni predlozi stavebnik doklady o
likvidaci odpadt (vazni listky, pribéznou evidenci odpadi apod.).

Stavba po své realizaci nepiedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany zivotniho prostfedi. Po dokonceni se
zlepsi prakticky vSechny ukazatele (prasnost, hluc¢nost aj.). Stavebni odpad bude ze stavby prubézné odvazen
realiza¢ni firmou na skladku k tomu u¢elu ur¢enou a opravnénou.

5. Pida

Stavba nevyzaduje trvaly zdbor pozemki vedenych v KN pod ochranou zemédélského piidniho fondu (ZPF).
Stavba nevyzaduje trvaly zabor pozemki vedenych v KN pod ochranou lesniho pidniho fondu (LPF).

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana paméatnych stromd, ochrana rostlin a zivo¢ichti
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Dreviny, které se nachazi v blizkosti zdjmového tizemi, je tieba chranit pfed negativnimi ucinky stavebnich praci.
Po dobu vystavby budou stromy chranény v souladu s normou CSN 83 9061. Technologie vegetaénich tprav v
krajin€¢ — Ochrana stromil, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.Stromy je nutné zabezpecit pred
mechanickym poskozenim, a to oplocenim o vysi 1,8m umisténym 1,5m za okapovou linii stromt. Pokud neni
mozné ochranit celou kofenovou zénu stromu, kmen bude obednén do vysky alespoii 2 m. V kotenovém prostoru
se nesm¢ji zfizovat hloubené vykopy. Pokud se tomu nelze v jednotlivych ptipadech vyhnout, musi byt vykop
provadén ru¢né a nesmi vést blize nez 2,5m od paty kmene. Pfipadna poranéni je nutno zacistit fezem a oSetfit
bud’ pripravkem na oSetfeni ran, nebo ristovym stimulatorem.

Dreviny je nutné ochranit pred chemickym poskozenim, zamokienim, zaplavenim, tepelnymi zdroji, navazkami,
doCasnym zatizenim, docasnym poklesem spodni vody a pfed uzavienim pudniho povrchu stavebnimi
konstrukcemi. Podrobnéji viz norma CSN 83 9061.

Vykopové prace v té€sné blizkosti stromid je nutné provadét ru¢né, tak, aby se minimalizovalo mnozstvi
odstranéné kotfenové hmoty. Pferusené koteny budou zacistény fezem.

Navrhovana stavba zachovava vSechny ekologické funkce a vazby v krajiné. V okoli stavby se nenachazi zadné
pamatné stromy, chranéné rostliny ani zivo¢ichové.

Stavba nezasahuje do zadnych zvla§té chranénych uzemi, do USES (tizemni systém ekologické stability), ani do
VKP (vyznamny krajinny prvek).

C) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Natura 2000 (def. zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, v platném znéni) je celoevropska soustava
chranénych uzemi, kterou tvofi sit’ ptirodné vyznamnych lokalit spolu s tzv. ptacimi oblastmi, coz jsou uzemi
nejvhodngjsi pro ochranu vybranych druhd.

Realizace zaméru nezasdhne zadné izemi tohoto typu.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

Dle zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné¢ nékterych souvisejicich zakont
(zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdé&jSich predpisli, nespada zamér do procesu
vyhodnocovani vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

e) V pfipadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu
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naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
Netyka se.

f) navrhovand ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpist.

Nova ochranna pasma se nevytvari. Stavba respektuje vSechna stdvajici ochranna pasma.
B.8 Celkové vodohospodaiské ieSeni

Odvodnéni stavby je feSeno v rdmci stavebnich objektd jednotlivych ucelovych komunikaci.

Voda bude odvadéna pii¢nym sklonem z vozovky do drenaze. Ta bude zausténa do vsakovaci jimky o rozmérech
1,0 m x 2,0 m. Hloubka jimky je 1,5 m a sklony svahi 5:1. Na zacatku HCN3 a na konci VCN1 drenaz ukoncena
zasakovaci ryhou.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Piijezd na staveniSté je mozny po stavajici siti pozemnich komunikaci.

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva: stavba jako takova neptredstavuje
z4dné riziko z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskeré materialy potfebné pro realizaci stavby budou dovezeny, ptipadn¢ budou zajistény v prostoru stavby.
b) odvodnéni staveni§té

Stavenisté bude odvodnéno v souladu a se stavajicim stavem. Stavba tedy nevyzaduje zvlastni piistup k
odvodnéni.
V ptipadé nutnosti lze potfebnou plochu stavenisté odvodnit docasnou soustavou ryh, rigol apod.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfistupnd ze stavajici sit¢ pozemnich komunikaci, jiny pfistup neni uvazovan.
Stavenisté nebude napojeno na inZenyrské sité. Zhotovitel si zajisti vlastnimi silami.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba kratkodob¢ omezi, resp. znemozni pfijezd na pozemky staveb podél komunikace. Vlastnici nemovitosti
o tomto budou v dostate¢ném predstihu dokonale informovani. Vstup na pozemek a piijezd vozidel IZS musi byt
zhotovitelem stavby zajistén.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Zvlastni ochrana okoli staveni$té neni uvazovana. V ramci realizace stavby nedojde ke kaceni dievin.
f) maximalni docasné a trvalé zabory stavenisté

Zabor stavby zlstane po celou dobu stavby ve vyznacenych mezich stavby. Zafizeni stavenisté bude umisténo
na sousedni pozemek ve vlastnictvi obce. Doba trvani docasnych zabort nepfedpoklada delsi ¢asovy interval nez
1 rok od zah4jeni stavebnich praci.

9) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Po dobu stavby nebude stavenisté vefejné piistupné, s ohledem na charakter stavby nebudou stanoveny
bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady je feSeno v kapitole B.6, ¢l. 4., vliv na ovzdusi v kapitole B.6, ¢l. 1.
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich ptedpokladé potfebu dovozu vhodnych zemin pro nasyp. Vice viz bod B.2.6 této STZ.

Na stavbé neni navrzena deponie nebo mezideponie zeminy, navazeni novych materialli se predpoklada
prabeézng.

), ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pti vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci ptipadnych do¢asnych negativnich U¢inkd stavebni ¢innosti
V prostoru staveni$té. Zejména je nutno zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku z vystavby a zneciSténi
staveni$té a okolnich ulic prachem nebo blatem (prasnost ze stavebni ¢innosti musi byt omezena na minimum).
Hluk ze stavebni ¢innosti nesmi dle . Naftizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky
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hluku a vibraci, v platném znéni, piekrocit po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 hod Laeq =60 dB a
po dobu od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB a od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB a to 2,0 m pied obytnymi a
ostatnimi chranénymi objekty.

Pti provozu na komunikaci musi hladina hluku v nejblizSich chranénych prostorech budov spliovat hygienické
limity hladin hluku v denni dobé (6 — 22 hodin) Laeq,16h = 70 dB a v no¢ni dob¢ (22 — 6 hodin) Laeq,8h = 60 dB.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pti provadéni stavby zajisti zhotovitel dodrzovani piislusnych bezpecnostnich predpist a predlozi rizika BOZP.
Bezpecnostni ptedpisy musi byt ze strany dodavatele zajistovany jak pro vlastni pracovniky, tak i pro vefejnost.
Bezpecnost prace spada plné do kompetence dodavatele stavby. Koordinovany odborny BOZP zajisti investor
1. Predpisy v oblasti bezpecnosti prace:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
e Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich
2. Obecné pozadavky na zhotovitele stavby:
Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat pozadavky kladené na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci pii realizaci
stavby, jimiz jsou:
e Udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti
e Usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace
e Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro ptichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedki a zafizeni
e Zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem
e Pifedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s btemeny
e Provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouZzivani, pti udrzbé a pravidelném provadéni kontrol
stroji, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi
Splnéni pozadavkl na odbornou zptisobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti
Urceni a tprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, ptipravkl a materidla
Splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadii
Uskladniovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytki materiala
Ptizplsobovani ¢asu potifebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného postupu praci
Predchazeni ohroZeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti.
Zajisténi spoluprace s jinymi osobami
Predchazeni rizikiim vzajemného plisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti
Vedeni evidence ptitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo predano
Prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
zameéstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi
e Dodrzovani bliz§ich minimalnich pozadavkd na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
stanovenym provadécim pravnim predpisem

3. Pozadavky na zadavatele stavby:

e Budou-li na stavenisti plisobit souc¢asné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
povinen urcit potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»koordinator) s ptihlédnutim k rozsahu a slozitosti sila a jeho naroc¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy
a ve fazi jeho realizace. Cinnost koordinatora pfi ptipravé dila a jeho realizaci mohou byt vykonavany
toutéZ osobou.

e Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urcena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych
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¢innosti pii priprave stavby, poptipad€ pii realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem miize byt ur¢ena
fyzicka osoba, ktera splfiuje stanovené piedpoklady odborné zpusobilosti.

e Zadavatel stavby je povinen piedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost, véetné
informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti, poskytovat mu
potiebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby k soucinnosti
s koordinatorem po celou dobu piipravy realizace stavby.

e Na stavbé se nepfedpoklada pfitomnost zaméstnancii vice nez jednoho zhotovitele, neni tudiz potieba
urcovat koordinatora.

4. Bezpecnostni opatieni pti provadéni stavby:

a) Pozadavky na zajisténi staveniste:

1. Stavby, pracovisté a zafizeni staveni$t€¢ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pti dodrzeni nasledujicich zasad:

a) U liniovych staveb nebo u stavenist’ popiipad¢ pracovist, na kterych se provadeji pouze kratkodobé

prace, lze ohrazeni provést zdbradlim skladajicim se alesponi z horni tyce upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich
sloupcich a jedné mezilehlé stiedni tyce

b) Nelze-1i u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divoda
ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym zptisobem, naptiklad fizenim
provozu nebo stfezenim

2. Zhotovitel uréi zplsob zabezpeceni staveniste¢ proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhity kontrol
tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na
vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou

3. Zhotovitel zajisti, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni staveniSté na vefejnych
prostranstvich a vetejn¢ piistupnych komunikaci umoznoval bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym
postiZzenim, jakoz i se zrakovym postizenim

4, Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznac¢eny dopravnimi zna¢kami, provadéjicimi mistni Gipravu
provozu vozidel na staveni$ti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni
znackou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou

5. Pted zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo
zafizeni a béhem provadéni praci je dodrzuje

6. Po celou dobu provadéni praci na staveniSti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist’ a dopravnich
komunikaci
7. Pfistup na jakoukoliv plochu, ktera neni dostate¢né unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym

technickym zatizenim nebo jinymi prostiedky zajisténo bezpecné provedeni prace, poptipad€ umoznén bezpecny
pohyb po této plose

8. Materialy, stroje, dopravni prostiedky a bfemena pti dopravé a manipulaci na staveni$ti nesmi ohrozit
bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujici se na stavenisti, poptipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

b) Zarizeni pro rozvod energie

1. Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenis§ti musi byt navrzena, provedena a pouzivana takovym
zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpecni vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostatecné
chranény pted nebezpecim urazu elektrickym proudem

2. Docasna elektricka zatizeni na staveniSti musi spliiovat normové pozadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt
elektricka zatizeni, ktera nemusi zlstat z provoznich divoda zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné
manipulaci.

3. Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni piesunout mimo staveni$t¢ nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostedkil a pojizdnych strojit do ochranného pasma.
Nelze-li provoz dopravnich prostfedkt a pojizdnych stroji pod vedenim vyloudit, je nutno umistit zavésné
zabrany a nalezitd upozornéni

4. Je zakazana manipulace s el. kabely pod napétim

c) Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1. Pohybliva nebo pevna pracovisteé nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni
s ohledem na:

. Pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji
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° Maximalni zatizeni, které se muze vyskytnout, a jeho rozloZzeni
° Povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena
2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist’ dostate¢né stabilni samy o sob¢, je tieba jejich stabilitu

zajistit vhodnym a bezpecnym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracoviste
nebo jeho Casti

3. Zhotovitel zajistuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zptisobem a v intervalech stanovenych
V pruvodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimotradnych udéalostech, které mohly ovlivnit jeho
stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohrozeni Zivoti nebo zdravi fyzickych
osob na stavenisti nebo v jeho okoli, poptipad€ k ohrozeni majetku nebo zivotniho prostiedi vlivem neptiznivych
povétrnostnich vlivii, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, zivelné udalosti, poptipade
vlivem jinych nepiedvidatelnych okolnosti. Diivody pro pferuseni prace posoudi a o pieruseni prace fyzicky
rozhodne osoba povéiena zhotovitelem.

5. Pfi preruseni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi
fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatienich.
6. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych,

popfipadé provoznich podminek, které by mohly neptizniveé ovlivnit bezpecnost prace zejména pii pouzivani a
provozu stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupt.

7. V mistech s nebezpec¢im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo do hloubky zajistuje
zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly seznameny s pravidly
dorozumivani pro pfipad nehody, a stanovi G¢innou formu dohledu pro potiebu v€asného poskytnuti prvni
pomoci.

5. Pouzivani stroji a naradi na stavenisti
a) Obecné pozadavky na obsluhu strojit
1. Pfed prvnim pouZitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi

podminkami majici vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména unosnost pudy, piejezdi a mostd, sklony
pojezdové roviny, ulozeni podzemnich vedeni technického vybaveni, poptipad¢ jinych podzemnich piekazek,
umisténi nadzemnich vedeni a piekazek.

2. Pfi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v prub&hu vSech pracovnich ¢innosti stroje. J-li stroj
vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s navodem k pouzivani a
zajistény proti zaboieni, posunuti nebo uvolnéni.

3. Pokud je u stroje pfedepsano zvlastni signalizacni zafizeni, je signalizovano uvedeni stroje do chodu
zvukovym, popiipad¢ svételnym vystraznym signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az
tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické osoby opustily ohrozeny prostor; neni-li v priivodni dokumentaci stroje
stanoveno jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni
zvétsenym o 2 m. Na nepiehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici
k opusténi ohrozeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

4. Stroje, pii jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, 1ze pouzivat jen takovym zplisobem a na takovych
staveniStich, kde nehrozi nebezpecné pienaseni vibraci piisobicich Skody na blizkych stavbach, vykopech,
podzemnim vedeni, zatfizeni a podobné.

b) Stroje pro zemni prace:
1. Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni Cinnost v takové vzdalenosti od okraje svahli a vykopt, aby

S ohledem na inosnost piidy nedoslo k jeho ziiceni. Vzdalenost stanovi zhotovitelem povéiena fyzicka osoba
pred zahajenim praci.

2. Pti pouziti vice strojii na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby nedoslo ke
vzajemnému ohrozeni provozu stroju.
3. Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek 1ze manipulovat s pracovnim zafizenim stroje pouze nad

loZznou plochou a tak, aby do dopravniho prostiedku nenarazelo. Nelze-li se pfi nakladani vyhnout manipulaci
pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku je nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné
nezdrzovaly Zadné fyzické osoby. Loznou plochu je nutno nakladat rovnomeérne.

4, Pti jizd¢ stroje s nalozenym materialem je pracovni zafizeni ustaveno, piipadné zajiSt€no v prepravni
poloze tak, aby nedoslo k nebezpecné ztraté stability stroje a omezeni vyhledu obsluhy.

5. Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusSténo na zem, popiipadé
podlozku na zemi nebo umisténo v piedepsané piepravni poloze a zajisténo v souladu s navodem k pouZivani.
6. Previsy, které pfi rypani ptipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit.
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Neni-li v navodu k pouZivani stanoveno jinak, neni pii provozu strojii dovoleno
Roztloukat horniny dnem lopaty
Urovnavat terén otacenim lopaty

Vytrhavat koleje pracovnim zafizenim stroje
Pti pouziti ptidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle podminek
stanovenych vyrobcem pfiméfené i pozadavky na bezpeCny provoz a pouzivani zafizeni pro zdvihani a
premistovani zavéSenych bremen.
C) Vibratory
1. Délka pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a ¢asti vibratoru, ktera je drzena v ruce nebo je
ruéné provozovana, musi byt nejméné 10 m. totéz plati o délce pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a
motorovou jednotkou, jestlize motorova jednotka je mezi napajeci jednotkou a ¢asti vibratoru drZzenou v ruce.
2. Ponofeni vibra¢ni hlavice ponorného vibratoru a jeji vytazeni ze zhutnovaného betonu se provadi jen za
chodu vibratoru.

coe o o —

d) Spolecna ustanoveni o zabezpecent strojii pri preruSeni a ukonceni praci

1. Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v prubéhu piedchoziho
provozu nebo pouzivani stroje a s pfipadnymi zavadami je fddné sezndmena i stfidajici obsluha.

2. Proti samovolnému pohybu musi b}'/t stroj po ukonéeni prace zajistén v souladu S néwodem k pouiivéni

v

stupné a zabrzdénim parkovaci brzdy. Rovnéz pti preruseni prace musi byt stroj zaji§tén proti samovolnému
pohybu.

3. Po ukonceni prace a pfi jejim preruseni musi byt proti samovolnému pohybu zajisténo i pracovni zafizeni
stroje jeho spuSténim na zem nebo umisténim do pfepravni polohy, ve které se zajisti v souladu s navodem
k pouzivani.

4. Obsluha stroje, kterd se hodla vzdalit od stroje tak, ze nemize v piipad€ potteby okamzité zasdhnout,
uéini v souladu snavodem k pouzivani opatieni, ktera zabrani samovolnému spusténi stroje a jeho
neopravnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou zamknuti kabiny a vyjmuti kli¢e ze spinaci skiinky nebo
uzamknuti ovladani stroje.

5. Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni ohroZena stabilita
stroje a kde stroj neni ohroZen padajicimi pfedmeéty ani ¢innosti provadénou v jeho okoli.

6. Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
a) Skladovani a manipulace s materidalem
1. Bezpecny piisun a odbér materialu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material musi byt

skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do
stavby.

2. Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materiald, rozméry
a unosnost skladovacich ploch vcetné¢ dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérim a hmotnosti
skladovaného materialu a pouzitych stroju.

3. Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo
k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny
prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se ptevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

4. Prvky, které na sebe pii skladovani t€sné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpe¢né uchopeni napiiklad
oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné proloZeny podklady. Jako podkladl neni dovoleno pouzivat
kulatinu ani vrstvené podklady tvotené dvéma nebo vice prvky volné€ polozenymi na sebe.

5. Sypké hmoty mohou byt pfi plné¢ mechanizovaném zptsobu ukladani a odbéru skladovany do jakékoliv
vysky. Pii odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previsii. Vytvori-li se sté€na, upravi se odbér tak, aby vyska
stény neptesahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

6. Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky nejvyse 2 m. Pokud je
nezbytné odebirat je ruéné, poptipadé mechanickou lopatou z hromad vyssich nez 2 m, upravi se misto odbéru
tak, aby nevznikaly pfevisy a vyska stény neptesahla 1,5 m.

7. Prvky a dilce pravidelnych tvarti mohou byt pii mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany nejvyse
do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminek, Ze neni pfekroCena unosnost podlozi a ze je
zajisténa bezpecna manipulace s nimi.

8. Upinani a odepinani prvkd, dilcti a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecnych podlah tak,
Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvk, dilct a sestav
ze zebiiku 1ze provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.
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b) Priprava pred zahdjenim zemnich praci

1. Musi byt vytyCeny trasy technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikaénich vedeni,
vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipad¢ jiné podzemni a nadzemni pirekazky
nachazejici se na stavenisti.

2. Pted zahdjenim zemnich praci musi byt ur€eno rozmisténi stavebnich vykopt a jam a jejich rozmeéry a
uréeny zpusoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopi proti sesuti, zejména druh pazeni.
3. S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popiipad¢ hloubkou ulozeni v obvodu staveniste,

S jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pied zahajenim
praci prokazateln€ seznameny obsluhy stroju a ostatni fyzické osoby, které¢ budou zemni prace provadeét.

c) Zajisteni vykopovych praci
1. Pted zahajenim praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem.
2. Vykopy v zastavéném uUzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji

soucasn¢ i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob o vykopu,
zajistény zabradlim, pfi¢emz prostor mezi horni ty¢i a zardzkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob
zpusobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi
nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici piistup osob do prostoru
ohrozeného padem do hloubky.

3. Na vetejnych prostranstvich a vetfejné pfistupnych komunikaci musi byt pies vykopy zfizeny piechody
nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né tinosné a bezpecné. Piechody o Sifce nejméné
1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu 2. Véetné zarazky pro slepeckou htil na obou stranach.

4. Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob do
hloubky zajistény okraje vykopu v téch mistech, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace pfiblizuje k okraji
vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o §ifce nejméné 0,75 m musi byt ziizen pies vykop hlubsi nez
0,5 m; nepiesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatien zabradlim alespon po jedné strané,
V ostatnich ptipadech po obou stranach.

5. Okraje vykopu nesmi byt zat€Zovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Pro fyzické osoby pracujici
ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci zebtiku.

7. Vseobecné podminky dodrZzovani BOZP :

a. Kontrolu dodrzovani piedpisit BOZP provadgji vSichni vedouci pracovnici zhotovitelskych firem

V ramci své pracovni ¢innosti a naplne — viz zakon ¢.262/2006 Sb. (Zakonik prace).

b. Mimo vedouci pracovniky na jednotlivych stupnich fizeni odpovida za bezpecnost prace ,,Odborne
zpusobila osoba v oblasti BOZP (OZO BOZP) jednotlivych zhotovitelt.

C. Konkrétni podminky BOZP budou obsazeny v jednotlivych technologickych postupech, vcetné

uréeni OOPP nutnych k provedeni praci. TP ptedlozi vSichni dodavatelé véetné OSVC podilejici se na
stavbé.

d. Ukolem vykonu &innosti koordinatora BOZP na staveniti je koordinovat podminky bezpeénosti
mezi jednotlivymi zhotoviteli, ale nesuplovat povinnosti jednotlivych zhotovitelti na iseku BOZP, které
jim ukladaji pravni predpisy.

e. Vybrany koordinator BOZP zpracuje ,,Koordina¢ni plan BOZP na stavenisti* na zakladé podklada
od vybraného zhotovitele a jim oznamenych podzhotoviteli. Koordina¢ni plan bude prubézné aktualizovan.

)} upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavbou nejsou dotéeny stavby, které by vyzadovaly Gpravu bezbariérového uzivani.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby. napiiklad
piepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky. objizd’ky a vyluky. opatfeni proti
udinkum vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.

Specialni podminky ¢i pozadavky na provadéni stavby nejsou projektem stanoveny.

n) zafizeni staveniSt€ s vyznacenim vjezdu

Zatizeni stavenisté bude piistupné ze sité stavajicich pozemnich komunikaci a bude situovano v prostoru stavby.
Zatizeni staveni$té mize byt proménlivé a jeho umisténi bude plné v dikci stavby.
0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Projekt neni ¢lenén na dil¢i ¢asti.
V prubéhu stavby budou provedeny kontrolni prohlidky stavby, ramcové v tomto pofadi:

19



KU Herink — Polni cesty HCN3 a VCN1
B. Souhrnna technicka zprava

Prevzeti stavenisté s dodavatelem, investorem, AD a TDS

Prevzeti dokladi o smérovém a vySskovém vytyCeni stavby a dokladi o vytyéeni podzemnich
inzenyrskych siti v dot¢eném tizemi.

Kontrola prfechodného dopravniho znaceni v misté pracovnich mist

Kontrola smérového a vyskového vytyceni stavby

Kontrola plané vykopu vcetné prevzeti protokolti o provedeni zkousek hutnéni plané

Kontrola pfi realizaci a hutnéni podkladnich stérkovych vrstev a pti pokladce asfaltovych vrstev
Kontrola vyrovnani terénu, ohumusovani a zatravnéni

Kontrola dokonc¢eni tklidovych praci

Zaveérecné predani stavby investorovi pred kolaudaci

Kolaudace

20



	Listy a pohledy
	B_00


		2024-11-02T08:13:04+0100
	Ing. Jiří Ulman




