



MĚSTSKÝ ÚŘAD PRÁCHEŇ
Toto děláme: bylo řešeno na seš. místního zastupitelstva p. z. 12. 12. 2012
smlouva a vše dle ní. Prácheň, 12. 12. 2012
stavby podle rozhodnutí č. 12/2012
na 6-4
vydávám odměnu 150 Kč měsíčně, Prácheň, 12. 12. 2012
zařazení mediální společnosti rozhodnutí
Podpis: *[Signature]*



2

- Legenda inženýrských sítí podzemních**
- elektrické vedení VN
 - elektrické vedení NN
 - soličnické vedení
- Legenda inženýrských sítí nadzemních**
- elektrické vedení VN
 - elektrické vedení NN
 - soličnické vedení
- Legenda stavby**
- zpevněné plochy - živičný kryt
 - zpevněné plochy - dlažební kryt
 - nezpevněné plochy - travní kryt
 - SO 101 linie objektu
 - SO 101 neviditelná linie krajnice / jízdní pás
 - SO 101 tratičové

V PROSTORU STAVBY SE MOHOU NACHÁZET NEZDOKUMENTOVANÉ TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE DODAVATEL STAVBY POVINEN OVĚRIT U SPRÁVCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ÚPLNOST ZÁKRESU, ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ A VYŽÁDAT SI PODMÍNKY OCHRANY A PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ. OBECNĚ JE POVINEN DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE A V OCHRANNÉM PÁSMU PODZEMNÍCH SÍTÍ PROVÁDĚT ZEMNÍ PRÁCE RUČNĚ. ZÁKRES V SITUACI JE ORIENTAČNÍ, NEVYPovídá O PŘESNÉ POLOZE A NENAHRAZUJE VYTÝČENÍ.

Všude, kam se v tomto rozsahu jen v případě, že zasahují do projektového profilu cesty

*je dostupnosti li. 90-120mm

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET NEZDOKUMENTOVANÉ TRASY PODROBNĚHO ODVODNĚNÍ POZEMKŮ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCE JE NUTNO ZACHOVAT NEBO OBNOVIT PŮVODNÍ FUNKČNOST SYSTÉMU PODROBNĚHO ODVODNĚNÍ

HLAV. PROJEKTANT	Ing. P. Kaplan
ODP. PROJEKTANT	Ing. P. Kaplan
VYPRACOVAL	Ing. P. Kaplan
STAVEBNÍK	ČR-SPÚ Praha, pob. Prácheň
MÍSTO STAVBY	Chlum u Vojar
NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce polní cesty C1
Část C: Stavební část	
OBŠAH VÝKRESU	SO 101 Pozemní komunikace
Situace, díl 1	

ING. PETR KAPLAN	FORMÁT	4A4	DATUM	11/18
B. SMETANY 34	STUPEŇ	DSP	Č. ZAK.	46718
PRÁ. 370 01, Č. BUDĚJOVICE	MĚŘÍTKO	1:200	Č. VÝKR.	C.1.2.1.1
TEL. FAX: 387 318 285				
MOBIL: 774 867 436				
veraiconica@volny.cz				