

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kočov a v k.ú. Žebráky, část 2 k.ú. Žebráky

| Hlavní celek / dílčí část                                   |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|---|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1.  | Přípravné práce  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.  | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 8        |                         |                          | xx.xx.xxxx 4)   |
|   | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 0        |                         |                          |   |
| 3.1.2.  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 710      |                         |                          | xx.xx.xxxx 4)   |
|   | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 710      |                         |                          |   |
| 3.1.3   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.        | 100 bm | 290      |                         |                          | xx.xx.xxxx 4)   |
|   | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 0        |                         |                          | xx.xx.xxxx 4)   |
|   | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)   | 100 bm | 0        |                         |                          |   |
| 3.1.4.  | Rozbor současného stavu  | ha     | 710      |                         |                          | xx.xx.xxxx 4)   |
| 3.1.5.  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 710      |                         |                          | xx.xx.xxxx 4)   |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč         |  |        |          |                         |                          | 31.4.2017   |
| 3.2.  | Návrhové práce   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.  | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 710      |                         |                          | xx.xx.xxxx 4)   |
| 3.2.1.1.  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)  | ha     | 5        |                         |                          |   |
| 3.2.1.2.  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)         | 100 bm | 20       |                         |                          |   |
| 3.2.1.3.  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0        |                         |                          |   |
| 3.2.2.  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  | ha     | 710      |                         |                          | 30.9.2018   |
| 3.2.3.  | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 4        |                         |                          | do 1 měsíce od  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč          |  |        |          |                         |                          |   |
| 3.3   | Mapové dílo  | ha     | 710      |                         |                          | do 3 měsíců   |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                    |  |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.  | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)  | 100 bm | 300      |                         |                          | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |        |          |                         |                          |   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků               |  |
|--|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč              |  |

|   |  |
|---|--|
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        |  |
| DPH 21% v Kč  |  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                |  |

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.