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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Hřiště – revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště 

b) Místo stavby: Stavba se nachází ve východní části extravilánu města Přibyslav. Zájmové 

území se nachází v k.ú Hřiště na okrese Přibyslav v kraji Vysočina. Stavbou dotčené pozemky jsou 

vyjmenovány v kap. B.1.n) Technické zprávy. 

c) Předmět dokumentace: Předmětem projektu je obnova průtočné nádrže napájené 

z bezejmenného toku (IDVT: 10269298), spočívající ve zvětšení, rozšíření a opevnění hráze nádrže 

a výstavbě objektů spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Dále dojde k vybudování dvou 

izolovaných vodních tůní na vhodných částech zamokřené louky a jedné průtočné vodní tůně ležící 

na revitalizovaném korytě bezejmenného toku (IDVT: 10269298). 

Hlavním důvodem výstavby vodní nádrže je zadržení vody v krajině, obnova života flory a 

fauny vázaných na vodní prostředí a extenzivní chov ryb. Příspěvek stavby pro okolí je ovšem i 

krajinotvorný, jako prvek ekologické stability krajiny – vodní plocha s přechodem do mokřadní 

části. V dané lokalitě vznikne nový biotop umožňující život vodním a s vodou spjatým živočichům. 

Vybudováním vodní plochy dojde rovněž k lepší regulaci vodních poměrů s cílem zadržování vody 

v krajině.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor  : Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo   : Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Doručovací adresa  : Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod 

IČ   : 01312774 

DIČ   : CZ01312774 

Ve věcech tech.  : Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 

Telefon   : +420 725 002 564  

E-mail   : j.petrikova@spucr.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel  : Ing. Luděk Halaš 

Sídlo   : Bieblova 171/36, 613 00 Brno-Černá Pole 

IČ   : 60365943 

DIČ   : CZ6805261166 

Zodp. projektant : Ing. Luděk Halaš 

Oprávnění k projekci : Osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby č. 1003651 

Telefon  : +420 736 647 273 

E-mail   : ludek@ludekhalas.cz, kancelar@ludekhalas.cz     

www   : www.ludekhalas.cz 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO-01 Vodní nádrž V Klopotech 

SO-02 Rozšíření hráze 

SO-03 Spodní výpust 

SO-04 Bezpečnostní přeliv 

SO-05 Revitalizace toku 

SO-06 Vodní tůně 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Základním podkladem pro zpracování dokumentace bylo tachymetrické zaměření lokality 

provedené odbornou geodetickou firmou, zhodnocení stávajícího stavu a závěry z provedených 

jednání. Zaměření lokality je provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK (východ, sever) 

a výškovém systému Bpv.   

 

Dále jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady: 

• Rekognoskace zájmového území 

• Katastrální mapy digitalizované 

• Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000 

• Hydraulika a hydrologie (Jandora, Stara, Starý, 2011) 

• Základy hydrauliky a hydrologie (Kunštátský, Patočka, Praha 1966) 

• Vodní hospodářství krajiny (Šálek, 1997) 

• Malé vodní nádrže (Tlapák, Herynek, 2002) 

• Rybníky a účelové nádrže (Šálek, Tresová, Mika, 1989) 

• Revitalizace vodního prostředí (AOPK ČR, 2003) 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

• ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže 

• ČSN 01 3469 - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb – Stavební část 

• ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

• ČSN 73 1208 - Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

• ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

• ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

• ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

• ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo a stavební účely 

• ČSN 75 2310 - Sypané hráze 

• ČSN EN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby 

• ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN EN 206+A1 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• ČSN EN 1992-3 - Navrhování betonových konstrukcí: Nádrže na kapaliny a zásobníky  

• ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

B.1.a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází východně od města Přibyslav v katastrálním území Hřiště na okrese 

Přibyslav v kraji Vysočina. Stavba je situována v místě stávající nádrže a na zamokřené louce. 

B.1.b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Město Přibyslav má v současné době platný Územní plán, se změnou č. 3 s účinností od 

17.09.2021. Dle této vydané územně plánovací dokumentace záměr spadá mezi přípustné využití 

území. Navrhovaná opatření jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. 

B.1.c) Informace o výjimkách z obecných požadavků na využívání území 

Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území.  

Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, lze k požadavkům na umísťování staveb uvést, že stavba nevyžaduje napojení na sítě 

technické infrastruktury ani dopravní infrastrukturu a stavba není určena k pobytu ani 

shromažďování osob. Stavba je navržena mimo ochranná pásma sítí technické infrastruktury, nebo 

je v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku provozovatele příslušného zařízení, jehož 

ochranné pásmo je stavbou dotčeno. Stavba je navržena výhradně na pozemcích vybraných k 

výstavbě, přesah na sousední pozemky je vyloučen, stejně jako je vyloučeno omezení jejich 

využívání či přístupu na ně. Stavbou nedojde k narušení historických, urbanistických či 

architektonických hodnot, naopak vodní plocha vhodně esteticky doplní prostředí, ve kterém je 

navržena. Při návrhu stavby byly dodrženy požadavky na obecné využití území. 

B.1.d) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byla stavba projednána s provozovateli 

inženýrských sítí a se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy. Požadavky dotčených 

orgánů jsou uvedeny v jejich vyjádřeních a závazných stanoviscích, jejichž kopie jsou součástí 

přílohy E. Dokladová část. Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. Všem 

požadavkům bylo vyhověno. 

B.1.e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Před zahájením projekčních prací byl proveden terénní průzkum předmětné lokality. Dále 

bylo vypracováno inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení předmětné lokality (GEON, 

s.r.o., 2023). Sondážní práce proběhly formou vrtaných sond v závislosti na stávající přístupnosti 

terénu. V průběhu sondážních prací byl proveden odběr dokumentačních vzorků zemin a rovněž 

vzorků zemin určených pro laboratorní analýzy, kdy sondážním pracím byl přítomen geolog. Byly 

rovněž provedeny polní zkoušky, které měly za úkol provést porovnávací charakteristiku 

základových půd a podat první mechanicko-fyzikální charakteristiky. 

Vlastní zájmová lokalita se nachází v prostoru plošně omezené údolní nivy místní vodoteče, 

kdy stávající reliéf terénu je částečně poznamenán antropogenní činností – stávající vodní nádrž a 

pravděpodobně regulovaný průběh vodoteče. Pod svrchním horizontem organických zemin, která je 

budována komplexem fluviodeluviálních a fluviálních sedimentů. 
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V místě stávající hráze se vyskytují následující typy zemin:  

- Organické zeminy 0,0 m – 2,5 m 

- Štěrko-hlinité a hlinito-písčité zeminy s proměnlivou příměsí štěrku a sutí, mocnost těchto 

  zemin je ověřená v rozmezí cca 0,5 m – 2,5 m.  

V místě budoucí zátopy a vodních tůní se vyskytují následující typy zemin:  

- organické zeminy, sediment, zvodnělé, měkké , bahnité 0,0 – 0,9 m 

- jílovito-písčité hlíny, polotuhé měkké CS-MS v rozmezí cca 0,9 – 1,2 m 

- štěrkopísky štěrky, zvodnělé GM, v rozmezí cca 1,2 – 1,5 m 

 

Z hlediska svrchního horizontu zemin se v převážné většině jedná o zeminy zatříděné dle 

ČSN 75 2410 jako zeminy třídy CS-MS-SM, jejichž mocnosti jsou v rozmezí 0,2 – 1,5 m, 

přecházející směrem do podloží v zeminy třídy GM kdy je nutno předpokládat, že mocnost a 

způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavý a podléhá místním vlivům. 

Na základě výsledků provedených průzkumných prací jsou zeminy v prostoru posuzované 

zátopy, vyskytující se pod svrchním horizontem organických zemin, jsou z litologického hlediska 

kvalifikované převážně jako vhodné z hlediska vyšší vlhkosti až vodonasycennosti těchto zemin 

podmíněně vhodné – je nutno počítat s úpravou vlhkosti těchto zemin (vápnění při použití do 

násypů). Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků 

ČSN 73 3055 převážně do 3. až 4. třídy těžitelnosti, dle ČSN 73 6133 do třídy těžitelnosti I.  

Vzhledem k charakteru zemin je nutno dbát při budování zemní hráze především na 

zavázání homogenní hráze do podloží a dále na postup sypání hráze. Jednotlivé vrstvy je nutno 

navážet až na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, ne však příliš vyschlý 

nebo hladký, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev a netvořily se předpoklady pro 

výskyt průsakových cest. 

Na základě výsledků průzkumných prací lze konstatovat, že z hlediska geologického, 

geomorfologického a hydrologického lze lokalitu označit jako podmíněně vhodnou pro daný záměr, 

tj. vybudování vodní nádrž, kdy tento předpoklad je podmíněn výše uvedenými podmínkami. Z 

hlediska situování projektované vodní nádrže ve vztahu k ochraně kvality a množství podzemních a 

povrchových vod v oblasti je možno konstatovat, že při splnění podmínek uvedených výše nedojde 

k ohrožení režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území. 

B.1.f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmová lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Území se nenachází v žádné památkové 

rezervaci nebo zóně chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. 

B.1.g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Zájmová lokalita se nachází mimo vyhlášenou aktivní záplavovou zónu. Zájmové území se 

nenachází v poddolovaném území. 

B.1.h) Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a odtokové poměry v území 

Výstavbou nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v území, stejně tak 

nebudou negativně ovlivněny okolní stavby a pozemky. 

B.1.i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci obnovy není třeba bourat žádné stávající objekty. Není třeba odstraňovat ani celé 

stavby, ani jejich části.  

Stavba nevyžaduje žádné kácení dřevin vyžadující povolení orgánu ochrany přírody. 

V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny, rostoucí v okolí stavby tak, aby 
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ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

B.1.j) Požadavky na maximální zábory zemědělských a lesních pozemků 

Při akci nedojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkce lesa. Dojde však k dotčení 

pozemku parc. č. 811, 823, 825 a 826 s ochranou zemědělského půdního fondu. 

V rámci stavby dojde k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na parcelách 

811, 823, 825 a 826 a převodu pozemků na druh pozemku vodní plocha se způsobem využití 

zamokřená plocha nebo rybník o celkové velikosti 3 200 m2. 
 

Katastrální 
území 

Pozemek 
p. č. 

Výměra pozemku [m2] 
Druh pozemku 

celková odnímaná 

Hřiště  811  4 169 1 250 trvalý travní porost 

Hřiště  823 2 691 1 500 trvalý travní porost 

Hřiště 825 10 080 100 trvalý travní porost 

Hřiště 826 665 350 trvalý travní porost 

CELKEM  17 605 3 200 

B.1.k) Územně technické podmínky 

Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Projektovaná stavba je 

napojena na silnici III. třídy III/01840, odkud je stavba dobře přístupná. Napojení stavby na jiný 

druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje. Bezbariérový přístup k navrhované 

stavbě není s ohledem na charakter stavby požadován. 

B.1.l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není omezena speciálními podmiňujícími podmínkami. 

B.1.m) Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

k.ú. parcela vlastník 
výměra  

[m2] 

druh 
pozemku 

Hřiště 811 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
4 169 

trvalý travní 
porost 

Hřiště 823 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
2 691 

trvalý travní 
porost 

Hřiště 825 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
10 080 

trvalý travní 
porost 

Hřiště 826 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
665 

trvalý travní 
porost 

Hřiště 965 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
2 038 

vodní pl. – 
VN umělá 

Hřiště 966 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
152 

ostatní pl. – 
ost. komun. 

Hřiště 970 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
639 

koryto vod. 
toku přiroz. 

Hřiště 971 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
354 

koryto vod. 
toku přiroz. 

Hřiště 972 
Město Přibyslav 

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
173 

ostatní pl. – 
ost. komun. 
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B.1.n) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyžaduje vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projekt řeší novou stavbu a obnovu stávající stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Účel vodní nádrže V Klopotech zůstane stávající – průtočná vodní nádrž sloužící primárně 

akumulaci a vzdouvání vod a extenzivnímu chovu ryb. Hlavním důvodem obnovy je zadržení vody 

v krajině, obnova života flory a fauny vázaných na vodní prostředí. Příspěvek stavby pro okolí je 

ovšem i krajinotvorný, jako prvek ekologické stability krajiny – vodní plocha s přechodem do 

mokřadní části. V dané lokalitě vznikne nový biotop umožňující život vodním a s vodou spjatým 

živočichům.  

Díky revitalizaci toku a vytvoření nových tůní s členitým dnem na lokalitě vzniknou 

podmínky pro výskyt dalších druhů živočichů vázaných na vodní a mokřadní biotopy (místo pro 

rozmnožování, zdroj potravy) a zvýší se druhová pestrost území. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o výjimkách z technických požadavků na stavby 

Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Stavba je navržena 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a je 

speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá návrhovým kritériím pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byla stavba projednána s provozovateli 

inženýrských sítí a se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy. Požadavky dotčených 

orgánů jsou uvedeny v jejich vyjádřeních a závazných stanoviscích, jejichž kopie jsou součástí 

přílohy E. Dokladová část. Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. Všem 

požadavkům bylo vyhověno. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba bude po dokončení součástí významného krajinného prvku dle ustanovení § 3 odst. 1 

písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stavba není chráněna dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

V rámci akce dojde obnově stávající nádrže, spočívající ve vytěžení zeminy z prostoru 

zátopy. Dále dojde na vodním díle k osazení nové šachty spodní výpusti a vybudování 

bezpečnostního přelivu V zadní části nádrže bude vytvořena mělká litorální zóna s hloubkou do 

0,5 m o minimální ploše 20 %. Hloubka vody ve vodní nádrži po obnově je uvažována v rozmezí 

0,5 m – 1,0 m – 2,0 m, v litorální zóně bude hloubka vody dosahovat 0,5 m. Hlubší část nádrže má 
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rybniční charakter a přechází do nižší hloubky na výtopě. Hladina vody bude udržována nastavením 

dluží v šachtě spodní výpusti na kótě zásobní hladiny Mz. 

Část vhodné zeminy vytěžené v zátopě nádrže bude opětovně využita na rozšíření stávající 

čelní zemní homogenní hráze. Délka hráze je 74,0 m, šířka hráze v koruně je 3,0 m. Výška hráze ze 

vzdušné strany bude max. 2,5 m. Sklon návodního líce hráze byl zvolen 1:3, u výpusti 1:2. Vzdušní 

líc hráze byl zvolen ve sklonu 1:2,5 – 1:3,5. Návodní líc hráze bude opevněn kamenným pohozem 

opřeným do záhozové patky z lomového kamene. U objektu spodní výpusti bude návodní líc hráze 

opevněn kamennou rovnaninou. Jako objekt spodní výpusti je navržen prefabrikovaný 

železobetonový otevřený požerák s předsazenými zavazovacími křídly a kamenným schodištěm. Jako 

odpadní potrubí bude sloužit plastové korugované PP potrubí o průměru DN 400 mm ukončené výustí 

do koryta pod hrází. Na nádrži bude vybudován bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru se sklony 

svahů 1:3, přelivná hrana bude mít délku 4,2 m. Opevnění přelivu bude pomocí kamenné rovnaniny a 

betonových stabilizačních prahů z vodostavebního betonu C30/37 XF3. 

Na vhodných místech stavbou dotčených parcel budou vytvořeny dvě izolované a jedna 

průtočná vodní tůně s průměrnou vodní plochou cca 200 – 600 m2 a maximální hloubkou vody do 

1,5 m. Vodní režim nebude nijak ovlivňován. Z hlediska výskytu mokřadních druhů není škodlivé 

kolísání vodní hladiny v závislosti na klimatických podmínkách i případné úplné vyschnutí. Do tůní 

nebude vysazena žádná rybí obsádka. Vysazení a chov ryb mohou mít negativní vliv na populace 

obojživelníků. Tvar vodních tůní je navržen s ohledem na zvýšení estetického působení v krajině a 

jeho biologickou funkci jako ekotopu vodních a mokřadních rostlin a živočichů. 

h) Základní bilance stavby 

Pro provoz vodního díla, které je navrhováno v této dokumentaci, nebude spotřebovávána 

energie ani voda ve smyslu spotřeby. Dílo nebude produkovat žádné odpady ani emise. 

i) Základní předpoklady výstavby 

V době zpracování tohoto stupně dokumentace není možno s naprosto spolehlivou přesností 

uvést průběh přípravy stavby a její realizace. Zahájení výstavby je podmíněno několika nezbytnými 

předpoklady, které je nutno zajistit. Kromě zajištění finančních prostředků a projektu se jedná 

o projednání a povolení stavby, který harmonogram zahajuje a od něhož se datum zahájení stavby 

dá předběžně stanovit na rok 2024-2025. Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 4-6 měsíců, 

především s ohledem na klimatické podmínky. Vzhledem k rozsahu stavby nevyžaduje stavba 

rozdělení na etapy výstavby. 

j) Orientační náklady stavby 

Po předběžném propočtu se předpokládá cena stavby přibližně 4,5 mil. Kč. Upřesnění 

nákladů bude provedeno v položkovém rozpočtu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkově se jedná o plošnou stavbu – vodní plochu, 

která bude architektonicky spolupůsobit s okolím. Všechny prvky jsou navrženy tak, aby působily v 

krajině co možná nejméně rušivě a dotvářely prostředí, ve kterém jsou budovány. Z urbanistického 

hlediska je stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti s hospodárností. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navržená stavba je speciální stavbou přírodního charakteru. Jakákoliv výroba, provoz apod. 

je tedy vyloučena. 



 11 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob 

a nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba díky svému charakteru nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO-01 Základní údaje o vodním díle – VN V Klopotech: 

přímé určení polohy – souřadnice S-JTSK (východ, sever) X = -653769, Y = -1111641 

vodní tok bezejmenný tok 

ID vodního toku 10269298 

číslo hydrologického pořadí 1-09-01-0180 

typ nádrže průtočná 

typ vzdouvací stavby zemní homogenní hráz 

kóta koruny hráze 502,50 m n. m. 

kóta koruny přelivu 501,60 m n. m. 

hladina zásobního prostoru Mz 501,50 m n. m. 

hladina maximální Mmax 502,35 m n. m. 

plocha hladiny při Mz   2 100 m2 

plocha hladiny při Mmax   2 700 m2 

objem vody při zásobní hladině   2 200 m3 

objem vody při maximální hladině   4 250 m3 

ochranný vodní prostor celkový (48,2 %)   2 050 m3 

ochranný vodní prostor ovladatelný (5,9 %)      250 m3 

ochranný vodní prostor neovladatelný (42,3 %)   1 800 m3 

hloubka vody při hladině zásobního prostoru 0,5 m – 1,0 m – 2,0 m 

spodní výpust – otevřený prefabrikovaný požerák 
odpadní potrubí: korug. PP  
DN 400 mm, dl. 11,50 m 

bezpečnostní přeliv – korunový o široké koruně délka vodorovné hrany b = 4,2 m 

délka vzdutí při Mmax 75 m 

říční km v profilu hráze 0,860 km 

minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem Q330= 1,90 l·s-1 

návrhový kapacitní průtok přes BP Q100 = 6,0 m3·s-1 

 

SO-05 Revitalizace koryta bezejmenného toku 

Z.Ú.: určení polohy – souřadnice S-JTSK (východ, sever) X = -653734, Y = -1111451 

K.Ú.: určení polohy – souřadnice S-JTSK (východ, sever) X = -653792, Y = -1111595 

délka koryta 168 m 

plocha koryta 600 m2 

množství vytěžené zeminy 350 m3 

průměrný sklon břehů koryta 1:2 – 1:5 

průměrná hloubka revitalizovaného koryta 0,7 m – 1,0 m 

trubní propustek pod místní komunikací ocel 406,4 x 8,8 mm, dl. 8,1 m 
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SO-06 Vodní tůně 

označení  
vodní tůně 

souřadnice 
S-JTSK 

kóta průměrné 
hladiny 

plocha 
vodní tůně 

průměrná 
vodní 
plocha 

množství 
vytěžené 
zeminy 

průměrný 
objem 
vody 

VT č. 1 
X = -653779 
Y = -1111562 

502,05 m n. m. 650 m2 400 m2 700 m3 400 m3 

VT č. 2 
X = -653769 
Y = -1111504 

503,40 m n. m. 750 m2 600 m2 1 220 m3 450 m3 

VT č. 3 
X = -653755 
Y = -1111476 

504,40 m n. m. 250 m2 200 m2 340 m3 200 m3 

Celkem 1 650 m2 1 200 m2 2 260 m3 1 050 m3 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nebude vybavena technickým ani technologickým vybavením 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které 

jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vodní dílo jako takové nebude spotřebovávat jakékoliv energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Pro stavbu nejsou stanoveny speciální hygienické požadavky. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V našem případě se jedná o stavbu, která nevykazuje většinu rizik, obecně pojímaných do 

této kapitoly. Konkrétně k jednotlivým položkám, o kterých pojednává vyhláška č. 499/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 

Riziko ohrožení povodní s ohledem na jeho parametry není nebezpečné pro dílo samotné ani 

pro okolí. Místo stavby se nenachází v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V místě stavby se 

nevyskytují hlubinné doly, proto ani tento rizikový faktor nehraje roli. Okolí stavby není seizmicky 

rizikové. Navržená stavba rovněž nepatří mezi stavby, které se posuzují z hlediska rizika výskytu 

radonu. Nejedná se totiž o pobytové stavby, u kterých hrozí dlouhodobým pobytem riziko zdravotní 

újmy. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, ani provádění přeložek stávajících 

prvků infrastruktury (nadzemní a podzemní inženýrské sítě apod.) 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba je situována do volného terénu. Stavba je napojena na silnici III. třídy III/01840, 

odkud vede cesta až na hráz nádrže. Předpokládá se pouze občasné využívání této cesty pro potřebu 

obsluhy vodního díla a pro umožnění přístupu na sousední pozemky. 
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Bezbariérové opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace se v našem případě nevyskytuje. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí. Stavba 

nevyžaduje žádné kácení dřevin vyžadující povolení orgánu ochrany přírody. V průběhu stavby je 

nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny, rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před 

poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích. 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba je navržena tak, že nedojde k negativnímu ovlivnění vodního režimu v okolí. Vodní 

dílo svým charakterem patří mezi takové, které nepůsobí negativně na životní prostředí. Dílo 

nebude produkovat odpady žádného druhu, naopak se dá říci, že vodní nádrž po rekonstrukci bude 

mít na životní prostředí jednoznačně příznivý vliv. Vodní plocha zvyšuje míru ekologické stability 

území, zlepšuje hydrické podmínky a mikroklimatické poměry v okolí. 

Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a 

nepodléhá ze zákona nutnosti vypracování dokumentace, popisující vliv stavby na životní prostředí 

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba se nachází mimo zástavbu obce. Z hlediska bezpečnosti vodního díla samotného není 

s ohledem na jeho parametry nebezpečné pro dílo samotné ani pro okolí. Stavba nebude mít 

negativní vliv na okolní zástavbu obcí z hlediska ovlivnění záplavového území. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park dodavatele. 

B.8.b) Odvodnění staveniště 

Stavba nevyžaduje speciální opatření pro odvodnění staveniště. V případě deštivého počasí 

v průběhu výstavby je třeba zajistit plynulý převod vody. 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající silnici III. třídy III/01840. Napojení stavby na jiný druh 

dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje. 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je situována v extravilánu mimo zástavbu obce. V lokalitě není plánována žádná jiná 

souběžná výstavba. Z hlediska provádění stavby lze staveniště pokládat za bezproblémové. Po celou 

dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem, 
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průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací. Na stavbě převládají zemní 

práce, větší objem přepravy stavebních materiálů se nepředpokládá. 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

Stavba bude prováděna v extravilánu obce v místě stávající vodní nádrže a na zamokřené 

louce. Navrženými opatřeními nedojde k negativnímu zásahu do okolní zástavby. V rámci obnovy 

není třeba bourat žádné stávající objekty. Není třeba odstraňovat ani celé stavby, ani jejich části. 

Stavba nevyžaduje žádné kácení dřevin vyžadující povolení orgánu ochrany přírody. 

V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny, rostoucí v okolí stavby tak, aby 

ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

B.8.f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah záborů pro staveniště je dán velikostí plochy dané velikostí připravované stavby. 

Detailní návrh zařízení staveniště provede až podle výsledků výběru dodavatele sám dodavatel. Pro 

stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Drobné objekty zařízení staveniště 

jako maringotky, sklad nářadí, materiálu apod. je nutno dohodnout s investorem. Veškeré 

souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým 

řízením. 

Při akci nedojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkce lesa. Dojde však k dotčení 

pozemku parc. č. 811, 823, 825 a 826 s ochranou zemědělského půdního fondu. 

V rámci stavby dojde k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na parcelách 

811, 823, 825 a 826 a převodu pozemků na druh pozemku vodní plocha se způsobem využití 

zamokřená plocha nebo rybník o celkové velikosti 3 200 m2. 

 

Katastrální 
území 

Pozemek 
p. č. 

Výměra pozemku [m2] 
Druh pozemku 

celková odnímaná 

Hřiště  811  4 169 1 250 trvalý travní porost 

Hřiště  823 2 691 1 500 trvalý travní porost 

Hřiště 825 10 080 100 trvalý travní porost 

Hřiště 826 665 350 trvalý travní porost 

CELKEM  17 605 3 200 

B.8.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pro stavbu nejsou stanoveny požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

B.8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Během prováděných prací mohou obecně vznikat stavební odpady, které budou tříděny. 

Odpady budou shromažďovány v kontejneru či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy 

na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají, ale pokud 

by vznikly, pro zneškodňování bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

S veškerými vzniklými odpady na bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění a v souladu s prováděcími právními předpisy.  

Celkem se předpokládá odtěžení a uložení 5 400 m3 zeminy (4 920 m3 výkopové zeminy a 

480 m3 humózní zeminy). Vytěžená zemina nebude (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění) považována za odpad, jelikož se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s 

nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, 

pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 

kterém byl vytěžen viz § 2 odst. 3). 
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Výkopová zemina bude opětovně použita na násypy hráze, urovnání místní komunikace nad 

novým propustkem v toku a zbytek bude odvezen a odevzdán do zařízení pro nakládání s odpady 

(skládka Ronov ve vzdálenosti cca 3 km). Humózní zemina bude opětovně využita na pozemcích 

k ohumusování břehů nádrže, koryta toku a vodních tůní, dále na korunu a hráz nádrže. Přebytek 

humózní zeminy bude rozprostřen na pozemku 825 s ochranou ZPF. 

B.8.i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Manipulace se zeminou bude prováděna pouze v prostoru stavby a v místě jejího uložení. 

Vytěžená zemina nebude (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění) považována za 

odpad, jelikož se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 

přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude 

použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen viz § 2 odst. 3). 

Předpokládá se vyrovnaná kubatura výkopů a násypů. Výkopová zemina bude použita na 

zvětšení a rozšíření hráze, urovnání polní komunikace v místě nového propustku a zbytek bude 

odvezen a odevzdán do zařízení pro nakládání s odpady (skládka Ronov ve vzdálenosti cca 3 km). 

Svrchní kulturní vrstva zeminy bude sejmuta v předpokládané tloušťce min. 0,15 m, z čehož část 

bude použita na ohumusování hráze, břehů nádrže, koryta toku a vodních tůní, zbytek bude 

rozprostřen na pozemku 825 s ochranou ZPF. 

Celkem se předpokládá odtěžení a uložení 5 400 m3 zeminy (4 920 m3 výkopové zeminy a 

480 m3 humózní zeminy). Na rozšíření hráze bude celkem použito 1 250 m3 zeminy (1 200 m3 

výkopové zeminy, 50 m3 humózní zeminy). Část výkopové zeminy o objemu 220 m3 bude využita 

na urovnání koruna stávající polní komunikace nad novým propustkem v toku, zbývající část 

výkopové zeminy o objemu 3 500 m3 bude odvezena na skládku. Část humózní zeminy v množství 

40 m3 bude použita k ohumusování břehů koryta vodního toku, 60 m3 humózní zeminy bude 

použito na ohumusování břehů vodních tůní.  Zbývající část humózní zeminy o objemu 330 m3 

bude rozprostřen na pozemku 825 s ochranou ZPF. 

B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě a havarijní plán 

Na životní prostředí má vliv i samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou 

prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů 

do půdy. Proto bude při výběru dodavatele stavby investor přihlížet nejen k cenové nabídce, ale i k 

referencím a strojovému parku dodavatele.  

K omezení negativních účinků záměru, zejména v období realizace, je doporučeno terénní 

práce, zejména pak práce v zátopě budoucí nádrže, provádět mimo hlavní období aktivity většiny 

živočichů, tedy nejlépe v podzimních a zimních měsících. Pokud je předpokládaná doba realizace 

záměru delší, měly by být tyto práce alespoň zahájeny na podzim, aby si většina rušených druhů 

živočichů nalezla po dobu realizace jiná stanoviště v okolí. 

Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při 

použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel 

zajistí, aby byla během stavby snížena prašnost na minimum. Všemi dostupnými prostředky bude 

zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do přírodního prostředí. Lehce odplavitelný materiál a 

závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, nebudou ukládány v blízkosti toku. 

Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy 

pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich 

kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami a 

pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených plochách. 

 Náležitostmi nakládání se závadnými látkami a náležitostmi havarijního plánu se zabývá vyhláška 

450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Havarijní plán je písemný dokument, který je vypracovávaný 

podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, uživatelem závadných látek zacházející s nimi ve větším 

rozsahu nebo uživatelem látek se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 
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Při provádění stavebních prací může dojít k následujícím havarijním událostem: 

- případné znečištění a zkalení vody vlivem zemních prací, 

- alternativní únik paliva z nádrží stavebních strojů při jejich havárii, 

- případný únik menšího množství oleje z prasklé hadice hydraulických zařízení a strojů, 

- znečištění a případný únik paliva či oleje vyplývající ze zvýšeného rizika havárie vlivem 

realizace vlastní stavby. 

Výčet a popis preventivních opatření: 

- každý ze strojů pohybujících se po staveništi bude denně kontrolován z hlediska úniku ropných 

látek a o kontrole budou provedeny záznamy do stavebního deníku, 

- pod každým strojem s naftovým motorem stojícím na místě bude umístěna plechová záchytná 

vana, při odstavení vozidel (strojů) bude provedeno jejich oplachtování tak, aby při srážkách 

nedošlo k vniknutí vody do záchytných van, 

- mytí automobilů a stavebních strojů na staveništi je zakázáno, stejně tak přečerpávání pohonných hmot, 

- v prostoru staveniště bude uložen přípravek VAPEX tak, aby bylo umožněno jeho použití 

v případě havárie, minimální množství je 1 velké balení VAPEXU (1 pytel), 

- všichni pracovníci na stavbě budou patřičně poučeni o povinnostech při provádění prací 

s mechanizmy v blízkosti koryta potoka. Pracovníci budou seznámeni s činností a opatřeními 

v případě úniku ropných látek na staveništi do zeminy a do koryta potoka, 

- pro případné práce v korytě budou používány stroje s ekologicky nezávadnými mazadly, 

- prostředky pro odstranění havárií budou soustředěny v místě zařízení staveniště. Jedná se např. 

o úkapové vany pod motory strojů, vodotěsné nádoby na ropné produkty, lopaty, rýče, košťata, 

piliny, písek, gumové rukavice, norná stěna, sorpční materiál atd. 

 

Před započetím stavby vybraný zhotovitel doplní a aktualizuje havarijní plán dle 

konkrétních použitých strojů a materiálů, doloží bezpečnostní listy olejů, mazadel atp. 

B.8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů 

a ustanovení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích dané nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je třeba 

dodržovat platné předpisy, nařízení a normy. Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při 

provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. 

 Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 

prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 

vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 

pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat: 

- ČSN 73 1208 - Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

- ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezp. práce, ve znění pozdějších předpisů 

B.8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání. 

B.8.m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření. 



 17 

B.8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro provádění stavby nebyly stanoveny žádné speciální podmínky. Investor i dodavatel stavby 

mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči Archeologickému ústavu AV ČR. Tato 

povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Před zahájením stavebních prací je nutno: 

- oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem 

- zajistit vytyčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 

- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 

- označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

B.8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude probíhat dle harmonogramu prací. Jednotlivé práce budou kontinuálně na sebe 

navazovat dle možností a schopností dodavatele, který bude vybrán výběrovým řízením. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

B.9.1 Hydrologické údaje 

Tok:     bezejmenný přítok Sázavy 

ID vodního toku:   10269298 

Číslo hydrologického pořadí:  1-09-01-0180 

Profil: hráz MVN V Klopotech v k.ú. Hřiště 

Plocha povodí A:   1,30 km2 

Průměrný roční průtok Qa:  8,0 l·s-1 

Průměrná roční výška srážek Pa: 694 mm 

 

Tab.1 Přehled M-denních průtoků [l·s-1] 

Dnů v roce 30 90 180 270 330 355 364 

QMd [l·s-1] 18 9,8 5,2 2,8 1,9 1,3 0,9 

 

Tab.2 Přehled N-letých průtoků [m3·s-1] 

Roků 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m3·s-1] 0,6 1,0 1,7 2,4 3,2 4,7 6,0 
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B.9.2 Potřeba vody pro doplňování ztrát 

Potřeba vody k naplnění nádrží činí celkem 2 200 m3. Vzhledem k charakteru nádrží není 

uvažováno s pravidelným vypouštěním, pro posouzení potřeby je však uvažováno i s napouštěním, 

tedy nejvyšší potřeba v jednom roce. 

 

Ztráty: 

Ztrát výparem: Pro danou oblast se v průměru z vodní hladiny odpaří 725 mm za rok. 

Při ploše nádrží 0,21 ha se z volné hladiny se odpaří 1 530 m3 vody za 

rok. Průměrný přítok na uhrazení výparu činí 0,05 l·s-1. 

Ztráta průsakem:   Činí 2 mm·den-1·ha-1. Na ploše nádrží 0,21 ha to bude 1 540 m3·rok-1. 

Průměrný přítok na uhrazení průsaku činí 0,05 l·s-1. 

Ztráty netěsností objektů: Ztráta netěsností objektu činí cca 0,50 l·s-1 na jeden objekt. V našem 

případě tedy ztráta činí 15 770 m3·rok-1. 

MZP:  Minimální zůstatkový průtok v toku pod vodním dílem činí dle 

Věstníku MŽP č. 5/1998 průtok Q330d, = 1,9 l·s-1. 

 

Ztráty za rok celkem: 

Výpar:        1 530 m3  

Průsak:       1 540 m3  

Ztráty netěsností objektu:   15 770 m3 

MZP:      59 920 m3 

Celkem      78 760 m3·rok-1 = 2,50 l·s-1 

Celková potřeba vody v běžném roce při plné obměně: 

Potřebné množství vody k napouštění:   2 200 m3 

Ztráty:      78 760 m3 

Celkem:     80 960 m3·rok-1 = 2,57 l·s-1 

 

Uvažujeme-li, že při průměrném ročním průtoku Qa = 8,00 l·s-1 odteče z povodí 

252 290 m3·rok-1, bude při normálním režimu pro provoz vodního díla vody dostatek. 

B.9.3 Posouzení bezpečnostního přelivu 

Bezpečnostní přeliv na vodní nádrži je navržen jako korunový o široké koruně. Výškově je 

osazen 0,10 m nad kótu zásobní hladiny. Přeliv má lichoběžníkový tvar se svahy ve sklonu 1:3. Při 

šířce vodorovné části 4,2 m má přeliv kapacitu Q100 = 6,0 m3∙s-1, při výšce přepadového paprsku 

h = 0,75 m. Konzumpční křivka je uvedena na konci textové části. 

B.9.4 Zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem 

Minimální zůstatkový průtok (MZP) v toku pod vodním dílem činí dle rozhodnutí 

vodoprávního úřadu a Věstníku MŽP č. 5/1998 průtok Q330d, což je dle ČHMÚ průtok 1,9 l·s-1. Toto 

množství bude zabezpečeno pomocí Thompsonova výřezu v horní dluži výšky 71 mm. Výřez zároveň 

slouží pro vizuální kontrolu dodržení MZP, kdy průtok 1,9 l·s-1 odpovídá horní hraně dluže. 

B.9.5 Návrh manipulací a provozu, zkušební napouštění – ověřovací provoz  

Manipulace s vodou je prováděna osobou zodpovědnou za manipulaci s vodou, obsluha 

bude pověřena prováděním TBD. Vlastní manipulace je prováděna odebíráním či přidáváním dluží 

v šachtě spodní výpusti. Hladina zásobního prostoru (Mz) bude udržována pomocí dlužové stěny v 

šachtě spodní výpusti vodní nádrže.  
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Pro kontrolu jakosti vody ve vodní nádrži je možné provádět odběr vzorků vody a tyto 

předávat k rozborům. 

V rámci provozního řádu je nutno udržovat v řádném stavu vegetační pokryv koruny hráze, 

návodního líce hráze a podhrází (včasné pokosení trávy, odstraňování nežádoucí vegetace z náletu). 

Pravidelnou pochůzkou 1× měsíčně kontrolovat vizuálně stav hráze, zda nedochází k porušení 

svahů, výronům na vzdušném líci a deformaci hrázového tělesa. 

Výpustné zařízení je nutno trvale udržovat v provozuschopném stavu. Pravidelnou 

pochůzkou 1× měsíčně je nutné provést vizuální prohlídku objektu. Mimo zimní období se provede 

dle potřeby propláchnutí výpustného potrubí. Dále bude v MŘ stanoven plán cyklické údržby (druh 

činnosti a interval provádění). 

Rozhodnutím vodoprávního úřadu může být stanoven ověřovací provoz – období prvního 

zatížení vodního díla nebo jeho části vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém 

rozsahu, že lze zhodnotit naplnění předpokladů projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost a stabilitu 

vodního díla. 

B.9.6 Technickobezpečnostní dohled - návrh zařazení vodního díla do kategorie 

Uvedené vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie ve smyslu § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb., 

ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními. 

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění 

vyhlášky č. 255/2010 Sb., stanovuje provádění dohledu. Dle metodických pokynů k této vyhlášce se 

provádí prohlídky TBD 1× za 10 let, obchůzky 1× měsíčně. 

Způsob, rozsah a četnost pozorování a měření jsou přiměřené kategorii díla. V MŘ budou 

uvedeny pokyny, podle kterých postupuje obsluha při výskytu anomálií a za mimořádných 

podmínek. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) SO-01 Vodní nádrž V Klopotech 

Ze zátopy stávající vodní nádrže bude odtěženo celkem 2 150 m3 zeminy (2 000 m3 výkopové 

zeminy a 150 m3 humózní zeminy) tak, aby byl na vodním díle obnoven akumulační prostor. Část 

materiálu o objemu 1 200 m3 výkopové zeminy a 50 m3 humózní zeminy bude sloužit ke zvětšení a 

rozšíření stávající hráze. Odstranění zeminy ze zdrže bude provedeno tak, aby při zásobní hladině 

bylo na výtopě min. 0,5 – 1,0 – 2,0 m vody. Po ukončení těžby materiálu se provede urovnání pláně 

dna a vysvahování násypů a zářezů 1:3. 

Celková vodní plocha nádrže V Klopotech po obnově bude 2 100 m2 při zásobní hladině 

Mz= 501,50 m n. m. Celkový objem vody v nádrži při zásobní hladině bude 2 200 m3. Hloubka 

vody bude proměnlivá, bude plynule přecházet od nejhlubší části u výpusti až po mělčí část na 

výtopě. V zadní části nádrže bude vytvořena mělká litorální zóna s hloubkou do 0,5 m o minimální 

ploše cca 400 m2 (přibližně 20 % plochy nádrže). 

b) SO-02 Rozšíření hráze 

Stávající poškozená hráz nádrže bude doplněna vhodným materiálem z výkopových prací. 

Celková délka hráze je 74,0 m, s korunou šířky 3,0 m na kótě 502,50 m n. m. Koruna hráze bude 

vyspádována ve spádu 3 % směrem k vodní hladině. 

Sklon návodního líce hráze bude 1:3, u výpusti 1:2. Vzdušní líc hráze bude proveden ve sklonu 

1:2,5 – 1:3,5. Hráz bude na návodním líci opevněny kamenným pohozem frakce 125-250 mm, 

v tloušťce vrstvy cca 0,30 m s podkladní filtrační vrstvou z drobnějšího kameniva frakce 32-63 mm, 

v tloušťce vrstvy cca 0,15 m. Opevnění pohozem bude provedeno v pásu 0,7 m pod a 0,3 m nad 

hladinu zásobního prostoru. Návodní líc u objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu bude 

opevněn kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg/ks přičemž do paty svahu bude použito 

kamenů větší frakce (150-200 kg/ks) a do svahů je možné použít frakce menší. 

Lícní plocha kamenů bude urovnána při zachování drsnosti ± 0,1 m. Dutiny se vyplní a 

vyklínují menšími kameny. Kameny budou skládány na sebe (naplocho), delší stranou do svahu. 

Musí být řádně zaklínovány a provázány, bez průběžných spár (zdivo na sucho). Opevnění 

návodního líce bude opřeno do záhozové patky z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg. Celková 

navržená délka kamenného opevnění je 30,0 m. 

 

Základová spára hráze musí být očištěna od odumřelých organických zbytků rostlin, aby 

bylo zajištěno kvalitní spojení rostlého terénu s hutněnými vrstvami násypu a nevznikaly v hrázi 

průsakové cesty. Těsnící zámek hráze je navržen šířky min. 3,0 m, se sklony 1:1 a hloubky min. 

1,0 m pod úroveň stávajícího terénu. Hloubka vlastní základové spáry a těsnícího zámku hráze 

může být upřesněna na základě skutečných geologických poměrů zjištěných při výstavbě za účasti 

geologa-geotechnika a projektanta. 

Pro násyp hráze se předpokládá využití vhodné zeminy vytěžené v zátopě nádrže. Před 

násypem první vrstvy hráze se z pláně vykopou všechny zbytky kořenů a vzniklé jámy, jakož i 

případné sondy se zaplní nepropustnou zeminou, která se po vrstvách ručně udusá. Nato se zaplní 

těsnící zámek zeminou v malých vrstvách po l0-l5 cm s hutněním. Sondami v zátopě (zemníku) 

bude zjištěna nejvhodnější vrstva zeminy pro násyp hráze, přičemž více jílovitá zemina bude 

použita pro zavázání hráze do svahů údolí a spojení s betonovými konstrukcemi. 
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Samotný násyp hráze se rozprostírá vodorovně ve vrstvách 20-30 cm, a to počínaje od 

nejnižšího místa. Optimální vlhkost zeminy pro ukládání do hráze je 16,5 % ± 2 %. Čerstvě 

rozprostřená zemina se hned hutní samohybnými nebo taženými válci s profilovaným povrchem. 

Rýhované nebo ježkové válce hutní zeminu rovnoměrněji v celé hloubce rozprostřené vrstvy a 

dobře spojují jednotlivé vrstvy. Hutnění postupuje od krajů směrem k podélné ose hráze. Zemina se 

hutní při ukládání do hráze na min. 95 % maximální objemové váhy sušiny, dle zkoušky Proctor 

standart. Při vlastním budování hrází je nutno dbát rovněž na stejnorodost použité zeminy a postup 

hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních ploch případně dalším komplikacím. Při stavbě nesmí 

násyp rozmoknout, proto se udržuje válcovaný povrch ve spádu 4-5 % k návodní straně, což též 

přispívá k větší nepropustnosti hotové hráze. Spáry vznikající při každodenním přerušení práce se 

nakypří branami, lépe však ukončit práci nízkým návozem další vrstvy zeminy, jako ochranu před 

vyschnutím. Příští den se ochranná vrstva pokropí a zhutní. Při krajích nelze hráz dokonale 

zválcovat, proto se rozšiřuje násyp na každou stranu o cca 0,5 m proti navrženým rozměrům a po 

dokončení hráze se přebytečná zemina seřízne. V případě deštivého počasí se může stát vrchní 

vrstva ze skládky navezené zeminy nevhodnou pro nasypávání hráze, a proto je nutno tuto zeminu 

sejmout na úroveň vhodné zeminy a dále pak pokračovat v navážce a hutnění dalších vrstev vhodné 

zeminy na hráz. Sejmutou vrstvu dočasně nevhodné zeminy je nutno ponechat částečně vyschnout 

až se stane pro nasypání hráze vhodnou a teprve potom ji uložit do vrstev hráze. 

Pod hrází bude uloženo výpustné potrubí a ve vlastním tělese hráze betonový požerák. Při 

zakládání a budování výpustného zařízení současně s hrází je třeba dbát na to, aby zemina násypu 

byla dokonale zhutněna až ke konstrukcím výpustného zařízení, což se zajistí ručním pěchováním. 

Kontrolní zkoušky z hráze: 

Při každé kontrolní zkoušce se v rozestavěné hrázi zjišťují charakteristiky sypaniny podle 

požadavků návrhu; pro zeminy však nejméně zrnitost a vlhkost. Je účelné určit tyto zkoušky tak, 

aby vzorky bylo možno vyhodnotit komplexně. Počet vzorků pro jednu kontrolní zkoušku je závislý 

na jejich velikosti, na požadovaných druzích zkoušek a na geologické skladbě naleziště. Vzorky pro 

kontrolní zkoušky hutnění se odebírají v rozestavěné hrázi po zhutnění jednotlivých vrstev. Při 

volbě místa odběru vzorků je nutno postupovat systematicky (rovnoměrné rozdělení po ploše, 

vybrané profily, systém náhodných čísel apod.). Vzorky se odebírají dále v místech, kde jsou 

pochyby o dostatečném zhutnění. Zvýšený počet vzorků je nutno odebírat zvlášť v kritických 

místech (filtry, napojení vrstev hráze na základovou půdu na úbočích a na objekty v hrázi apod.). 

Počet kontrolních zkoušek a odebraných vzorků závisí na místních poměrech, technologii 

zhutňování, variabilitě sypaniny a rozsahu prací. Je účelné jej upravit v průběhu stavebních prací 

podle získaných zkušeností a výsledků předchozích zkoušek. Na začátku prací se doporučuje 

provádět kontrolní zkoušky v nekritických místech:  

- nejméně z každých 500 m3 zpracované soudržné zeminy a 2 000 m3 sypaniny sypké 

- nejméně jednou za směnu 

- z každé zpracované vrstvy 

- při změně počasí, podstatně ovlivňující vlastnosti sypaniny 

Předpoklad kontrolních zkoušek hráze: 

- 2× zkouška z plochy těsnícího zámku hráze 

- 2× zkouška zhutnění z plochy v 1. metru násypu hráze 

- 2× zkouška zhutnění z plochy ve druhém metru násypu hráze 

- 1× zkouška zhutnění z plochy ve třetím metru násypu hráze 

c) SO-03 Spodní výpust 

Na vodní nádrži bude vybudována nová šachta spodní výpusti, navržená jako prefabrikovaný 

otevřený požerák se třemi řadami drážek pro osazení dluží a předsazenými zavazovacími křídly. Jako 
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odpadní potrubí od požeráku bude sloužit korugované PP potrubí DN 400 mm, které bude ukončena 

čelem z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s vloženou kari sítí 100/100/8 mm.  

Základ pro prefabrikovanou šachtu spodní výpusti (včetně zavazovacích křídel) bude 

proveden z vodostavebního betonu C30/37 XF3, na podkladní desku z betonu C30/37. V případě 

nestabilního podloží (po otevření základové spáry), bude vrstva podkladového betonu buď 

zvětšena, nebo rozšířena. Dokonalé propojení mezi základovým blokem a šachtou výpusti zajistí 

výztuž z kari sítě 100/100/8 mm. Pracovní spára mezi šachtou spodní výpusti a zavazovacími křídly 

bude opatřena těsnícím páskem. Vnitřní rozměr navržené prefabrikované šachty je 1,20 m × 0,76 m, 

tloušťka stěn 0,20 m. Manipulaci s vodou pomocí dluží a osazení mříží, umožní drážky z ocelového 

U profilu č. 50 (celkem 3 řady). Požerák bude uzavřen ocelovým uzamykatelným poklopem s 

pororoštovou výplní. Přístup ke dnu šachty bude zajišťovat obslužný ocelový žebřík ukotvený do 

stěny. Poklop i žebřík jsou součástí dodávky prefabrikované šachty spodní výpusti.  

Jako odpadní potrubí od požeráku bude sloužit korugované PP potrubí o průměru DN 400 mm 

délky 11,50 m. Potrubí bude na vtoku opatřeno diafragmou, která bude vyrobena z nerezového plechu 

o rozměrech 700 mm × 300 mm, tloušťky 5 mm. Nerezový plech bude přikotven k zadní stěně 

požeráku pomocí nerezových šroubů 250 mm nade dnem odpadního potrubí. Odpadní potrubí bude v 

celé délce obetonováno do bloku z vodostavebního betonu C30/37 s vloženou kari sítí 100/100/8 mm. 

Do bednění obetonování budou vloženy profily pro zkosení horní hrany. Při betonáži základu šachty 

spodní výpusti zůstane vynechán prostor pod odpadním potrubím, aby bylo možné následně opatřit 

pracovní spáru těsněním a provést blok obetonování v jednom kuse. Těsnění pracovní spáry mezi 

šachtou spodní výpusti a obetonováním potrubí bude provedeno pomocí gumového L-profilu 

ukotveného do konstrukce požeráku pomocí lepení a vrutů s ocelovou podložkou. Styk L-profilu s 

konstrukcí požeráku bude vyplněn silikonovým tmelem. Prostřihy v rozích budou svařeny a zataženy 

silikonovým tmelem. Pod potrubí budou po 2,0 m použity prefabrikované betonové podkladky. V 

místě podkladků bude potrubí ukotveno pomocí ocelových prutů ⌀ 8 mm přivařených k ocelovým 

prutům ⌀ 8 mm, uložených v podkladním betonu. Jako ochranný prvek před vznikem privilegované 

průsakové cesty bude kolem potrubí v ose hráze zbudováno protiprůsakové žebro z betonu C30/37 

s minimálním přesahem od vnějšího líce potrubí 1,00 m. V místě protiprůsakového žebra bude do 

obetonování potrubí vložen těsnící pás do pracovních spár. 

Výust potrubí je řešena jako přímé čelo šířky 3,0 m z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s 

vloženou kari sítí 100/100/8 mm, na podkladní desku z betonu C30/37. Koryto pod výustí bude 

opevněno v délce 4,4 m kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg, ukončenou stabilizačním 

prahem z kamenné rovnaniny hm. nad 200 kg s uložením kamene na štět, šířky 0,6 m.  

Měření hladiny v nádrži bude prováděno ve vztahu k vodočetné lati osazené z boku na 

šachtě spodní výpusti. Nulové čtení je v úrovni zásobní hladiny Mz. Na parapetu výpusti bude 

osazena nivelační značka z nerezové tyčoviny průměru 20 mm. Pro možnost přístupu do nádrže 

bude vedle šachty spodní výpusti vybudováno schodiště šířky 1,0 m z kamenného zdiva do betonu. 

d) SO-04 Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přeliv na vodní nádrži je navržen jako korunový o široké koruně. Výškově 

bude přeliv osazen 0,10 m nad kótu zásobní hladiny Mz, tedy na kótě 501,60 m n. m. Přeliv bude 

lichoběžníkového tvaru se svahy ve sklonu 1:3. Při šířce vodorovné části 4,2 m má přeliv kapacitu 

Q100 = 6,00 m3∙s-1, při výšce přepadového paprsku h = 0,75 m.  

Koruna přelivu bude opevněna kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg, tloušťky 0,4 m s 

vyklínováním. Přeliv bude zpevněn dvěma zavazovacími prahy šířky 0,5 m a délky 11,6 m z 

vodostavebního betonu C30/37 XF3, na podkladní desku z betonu C30/37 tl. 0,2 m. Navazující 

skluz bude opevněný těžkým kamenným záhozem hmotnosti do 200-500 kg s proštěrkováním na 

filtračním podsypu ⌀ 32-63 mm vrstvy 0,3 m. Kameny budou uloženy na štět, vždy bude větší a 

těžší část kamene uložena na dno s přesahem 0,1-0,3 m nad niveletu skluzu. Opevnění skluzu bude 

protaženo v délce 5,0 m do koryta toku. 
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e) SO-05 Revitalizace toku 

V rámci revitalizace bezejmenného toku dojde k úpravám koryta, které však nepovedou k 

negativním změnám odtokových poměrů a nepředpokládá budování žádných nových objektů na 

toku. Revitalizací v celkové délce 168 m dojde ke zmírnění podélného sklonu dna a zpomalení 

odtoku vody. Trasa revitalizovaného koryta toku bude rozvolněna se stěhovavou kynetou hloubky 

cca 0,7 – 1,0 m (s ohledem na zaříznutí do terénu) s břehy velmi pozvolnými (1:5) či naopak cíleně 

strmými (1:2), aby byl umožněn jeho další přirozený vývoj. Břehové linie upravovaných ploch 

budou vytvářeny v poněkud rozvolněných (nikoliv přímých) liniích, střídáním různých sklonů. 

Šířka revitalizovaného koryta bude proměnlivá v rozmezí od 2,0 m do 9,0 m.  

Přibližně uprostřed trasy toku bude pod polní cestou umístěn nový ocelový trubní propustek 

406,4 x 8,8 mm délky 8,1 m. Terén nad propustkem bude urovnán na kótu 504,80 m n. m. Čelo 

propustku bude opevněno ve sklonu 1:1,5 kamennou rovnaninou uloženou na sucho s vyklínováním.  

f) SO-06 Vodní tůně 

V revitalizovaném území budou vytvořeny dvě izolované a jedna průtočná vodní tůně 

s průměrnou vodní plochou cca 200 – 600 m2. Hladina v tůních bude blízká úrovni hladiny podzemní 

vody. Tůně jsou navrženy tak, aby bylo docíleno co největší rozmanitosti biotopu a v době sucha byla 

zajištěna v centrální části tůní dostatečná hloubka vody pro život vodních a s vodou spjatých 

živočichů. Hloubka bude pozvolně přecházet z cca 0,3 m při okraji do 0,5 m, v centrální části tůní až 

do 1,0 - 1,5 m. Sklony břehů tůní jsou navrženy proměnlivé přecházející od 1:5 v hlubší části tůně až 

po 1:5 - 1:10 v mělké litorální zóně. V těchto mokřadních plochách je cílem zachovat přirozený vodní 

režim, a proto nebudou vybaveny žádnými regulačními objekty. Tvar tůní je navržen s ohledem na 

zvýšení estetického působení v krajině a jeho biologickou funkci jako ekotopu vodních a mokřadních 

rostlin a živočichů. Očekává se osídlení tůní obojživelníky a jinými drobnými s vodou spjatými 

živočichy a díky vhodným životním podmínkám i jejich další rozvoj a rozmnožování. 

Obecně bude vodní režim v tůních ovlivněn pouze přírodními vlivy a hladina bude mírně 

kolísat v závislosti na momentálních klimatických podmínkách. Realizace akce nepovede ke 

změnám odtokových poměrů a nepředpokládá budování žádných nových objektů.  

Charakteristika vodních tůní: 

SO-06 Vodní tůň č.1 

orientační určení polohy – souřadnice S-JTSK (východ, sever) X = -653779, Y = -1111562 

typ vodní tůně izolovaná (neprůtočná) 

kóta průměrné hladiny 502,05 m n. m. 

plocha průměrné vodní hladiny      400 m2 

plocha vodní tůně      650 m2 

množství vytěžené zeminy      700 m3 

průměrný objem vody      400 m3 

průměrná hloubka vody 0,3 m – 0,7 m – 1,5 m 

 

SO-06 Vodní tůň č.2 

orientační určení polohy – souřadnice S-JTSK (východ, sever) X = -653769, Y = -1111504 

typ vodní tůně průtočná 

kóta průměrné hladiny 503,40 m n. m. 

plocha průměrné vodní hladiny      600 m2 

plocha vodní tůně      750 m2 

množství vytěžené zeminy   1 220 m3 

průměrný objem vody      450 m3 

průměrná hloubka vody 0,3 m – 0,7 m – 1,5 m 
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SO-06 Vodní tůň č.3 

orientační určení polohy – souřadnice S-JTSK (východ, sever) X = -653755, Y = -1111476 

typ vodní tůně izolovaná (neprůtočná) 

kóta průměrné hladiny 504,40 m n. m. 

plocha průměrné vodní hladiny      200 m2 

plocha vodní tůně      250 m2 

množství vytěžené zeminy      340 m3 

průměrný objem vody      200 m3 

průměrná hloubka vody 0,3 m – 0,7 m – 1,5 m 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Kamenné opevnění 

Veškeré použité kamenivo musí být I. třídy - tj. jeho minimální pevnost v tlaku musí být 

min. 11,00 kN/m2, max. nasákavost 1,50 % hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 

25 mrazových cyklech 0,75. Kámen musí být odolný proti obrusu a agresivitě vody říční i 

podzemní. Měrná hmotnost kamene musí být minimálně 2 150 kg/m3. 

Dodávka materiálů požadovaných k provedení navržených konstrukcí bude dle příslušných 

certifikátů jakosti ISO z regionálních ložisek a dále zejména dle ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo 

a stavební účely a ČSN EN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby. 

Kamenný pohoz: 

Opevnění návodního líce hráze bude provedeno kamenným pohozem s filtračním podsypem 

opřeným do záhozové patky založené do rýhy ve dně nádrže. Jako kamenný pohoz bude použit 

kámen frakce 125-250 mm, v tloušťce vrstvy 0,30 m s podkladní filtrační vrstvou z drobnějšího 

kameniva frakce 32-63 mm, v tloušťce vrstvy 0,15 m. Na záhozovou patku bude použit lomový 

kámen o hmotnosti 80-200 kg. 

Kamenná rovnanina: 

Opevnění rovnaninou bude provedeno z lomového kamene hmotnosti do 200 kg, 

neupraveného, tříděného s vyklínováním a urovnáním líce. Přičemž do paty svahu bude použito 

kamenů větší frakce (150-200 kg/ks) a do svahů je možné použít frakce menší. Lícní plocha 

kamenů bude urovnána při zachování drsnosti ± 0,1 m. Dutiny se vyplní a vyklínují menšími 

kameny. Kameny budou skládány na sebe (naplocho), delší stranou do svahu. Musí být řádně 

zaklínovány a provázány, bez průběžných spár (zdivo na sucho). Konstrukce budou plynule 

napojeny na stávající koryto toku nebo na jiné konstrukce. Založení opevnění bude do rýhy 

minimální hloubky 0,6 m a šířky 0,6 m. Pro založení bude použit kámen hmotnosti do 200 kg (ds > 

0,6 m). Zbylá konstrukce bude provedena z kamene o hmotnosti do 200 kg (ds > 0,4 m, max. 

rozměr kamene = 1,5× min. rozměr). 

b) Betonové konstrukce 

Všechny betonové konstrukce budou provedeny z vodostavebního betonu C 30/37 XF3 

a podkladního betonu C 30/37. Beton musí být, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, vyráběn, 

dopravován a použit v souladu s touto specifikací a ve shodě s příslušnými ustanoveními ČSN EN 

206+A1, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-3 a ČSN EN 13670. Dodavatel bude navrhovat a 

zajišťovat výrobu veškerého betonu tak, aby uspokojil požadavky této specifikace a souvisejících 

provozních podmínek. Tyto požadavky jsou nařízeny k dosažení životnosti i pevnosti. Vodotěsné 

konstrukce budou navrženy podle ČSN 73 1208 a ČSN EN 1992-3. Všechny ostatní betony budou 

provedeny podle ČSN EN 13670. Při výstavbě je potřeba dodržovat všechny technologické postupy 

při zpracování betonu (vibrování, kropení, stínění, ošetření pracovní spáry – očištění a zdrsnění 

atd.) s ohledem na klimatické podmínky. Dle ČSN EN 206+A1 nesmí být teplota čerstvého betonu 
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v době dodávání nižší než + 5 °C, pokud by teplota klesla pod + 5 °C, je nutné přidat 

superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí nebo zastavit betonáž. Hrany betonových konstrukcí 

budou zkoseny pomocí profilů vložených do bednění. Odbednění konstrukce může být provedeno 

až po min. 24 hodinách, ideálně však až po 3 dnech. V rámci realizace stavby se předpokládá 

použití systémového bednění dle příslušného dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno a 

před realizací bude použit příslušný nátěr bednění. Ošetření konstrukce, po zatvrdnutí betonu, bude 

zajištěno překrýváním mokrou geotextilií (následně překrytou plachtou z PVC) a kropením, aby 

byla konstrukce udržována vlhká, a to po dobu min. 7 dnů po jejím dokončení. 

c) Dřevěné konstrukce 

Dluže tloušťky 60 mm budou vyrobeny z dubového dřeva. Okraje dluží budou sraženy pro 

snadnější nasazení do U-profilu. Na dluže budou osazeny úchyty pro usnadnění vydlužování. V 

požeráku bude osazen ocelový hák na vytahování dluží (ve tvaru písmene "T"). 

d) Ocelové konstrukce 

Poklopy a česle budou vyrobeny a dodány jako prefabrikovaný výrobek dle předepsaných rozměrů 

(viz výkresová část). Veškeré zámečnické konstrukce vystavené působení vzduchu a vody budou 

ošetřeny žárovým zinkováním (min. 120 µm) s následným nátěrem 1× základovou dvousložkovou 

epoxidovou nátěrovou hmotou a 3× dvousložkovou polyuretanovou nátěrovou hmotou vytvrzenou 

alifatickým isokyanátem. 

e) Pevné měřičské body a vytyčení stavby 

Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření bylo 

provedeno v polohovém systému S-JTSK (východ, sever) a výškovém systému Bpv. 

• Pevný výškový bod – parapet propustku = 505,25 m n. m. 

• Vytyčení bude provedeno dle příčných řezů (viz koordinační situační výkresy stavby 1:250). 

Není proto potřeba pro stavbu speciálních vytyčovacích prvků. 

Souřadnice vytyčovacích bodů osy stavby: 

Číslo bodu X Y Číslo bodu X Y 

VB 01 -653770,61 -1111639,66 VB 18 -653751,07 -1111460,93 

VB 02 -653774,17 -1111627,83 VB 19 -653734,11 -1111451,49 

VB 03 -653776,14 -1111618,03 VB 20 -653745,01 -1111441,24 

VB 04 -653780,91 -1111609,36 VB 21 -653752,62 -1111617,61 

VB 05 -653786,46 -1111603,62 VB 22 -653789,21 -1111634,96 

VB 06 -653788,39 -1111601,27 VB 23 -653755,21 -1111608,10 

VB 07 -653789,57 -1111599,69 VB 24 -653792,77 -1111625,91 

VB 08 -653798,87 -1111577,62 VB 25 -653759,58 -1111599,25 

VB 09 -653794,31 -1111556,44 VB 26 -653795,31 -1111616,19 

VB 10 -653792,63 -1111543,90 VB 27 -653770,70 -1111590,74 

VB 11 -653793,10 -1111533,02 VB 28 -653799,20 -1111604,26 

VB 12 -653789,64 -1111525,70 VB 29 -653780,97 -1111571,55 

VB 13 -653778,15 -1111516,87 VB 30 -653780,91 -1111558,73 

VB 14 -653770,94 -1111510,21 VB 31 -653778,06 -1111549,15 

VB 15 -653769,31 -1111500,54 VB 32 -653757,21 -1111479,37 

VB 16 -653770,51 -1111472,04 VB 33 -653752,90 -1111473,89 

VB 17 -653760,05 -1111465,54 VB 34 -653746,95 -1111470,26 
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f) Plán kontrolních prohlídek 

Kontrolní prohlídky budou probíhat pravidelně cca 1× měsíčně při kontrolních dnech na 

stavbě a dále před započetím a po dokončení jednotlivých částí stavby, aby mohlo být 

konstatováno, že práce proběhly či probíhají dle schválené projektové dokumentace či budou 

provedeny změny atp. Ke kontrolním prohlídkám bude dle situace a dohody přizván vodoprávní 

orgán, autor projektu, popř. pracovník správce toku. 

Časově je nutno přizpůsobit konkrétní činnosti reálnému termínu započetí stavby. Další 

kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 

harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. O vykonaných kontrolních prohlídkách 

na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka 

uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její výsledek. 

 

KD č. 1 – předání staveniště, odsouhlasení harmonogramu prací 

KD č. 2 – práce v zátopě 

KD č. 3 – základová spára hráze, otevření zámku, založení objektu spodní výpusti 

KD č. 4 – v průběhu vrstvení a hutnění hráze, betonářské práce 

KD č. 5 – revitalizace toku, bezpečnostní přeliv 

KD č. 6 – vodní tůně 

KD č. 7 – kontrola provedení všech objektů před dokončením 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které 

jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určující zařízení a systémy v technických podrobnostech. 

Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované. 

 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Netýká se této stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, listopad 2023 

Vypracoval: Ing. Luděk Halaš 

  Ing. Jan Salač 



VÝKOPY

HUMÓZNÍ ZEMINA [m
3
]: 330 (Sejmutí svrchní humózní vrstvy - koryto a tůně)

HUMÓZNÍ ZEMINA [m
3
]: 150 (Sejmutí svrchní humózní vrstvy - nádrž)

VÝKOPOVÁ ZEMINA [m
3
]: 2 000 (Výkop z prostoru zátopy)

VÝKOPOVÁ ZEMINA [m
3
]: 600 (Výkop ze základové spáry hráze)

VÝKOPOVÁ ZEMINA [m
3
]: 2 320 (Výkop vodních tůní a koryta toku)

5 400

NÁSYPY

HUMÓZNÍ ZEMINA [m
3
]: 60 (Ohumusování břehů tůní)

HUMÓZNÍ ZEMINA [m
3
]: 40 (Ohumusování břehů koryta)

HUMÓZNÍ ZEMINA [m
3
]: 50 (Ohumusování břehů a hráze)

HUMÓZNÍ ZEMINA [m
3
]: 330 (Uložení na určené pozemky)

VÝKOPOVÁ ZEMINA [m
3
]: 1 200 (Násypy hráze)

VÝKOPOVÁ ZEMINA [m
3
]: 220 (Násypy u trubního propustku)

VÝKOPOVÁ ZEMINA [m
3
]: 3 500 (Odvoz na skládku)

5 400

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

HŘIŠTĚ - REVITALIZACE REV1

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:



VODNÍ NÁDRŽ V KLOPOTECH (VÝTOPA)

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X 7 0,5

13 238

PF 01 20 49,5

10 534

PF 02 30 57,4

10 569

PF 03 40 56,4

13 572

PF 04 53 32,6

7 87

Y 60 0,5

2 000

HŘIŠTĚ - REVITALIZACE REV1

KUBATUROVÝ LIST - VÝKOPY

CELKOVÝ VÝKOP PAIR [m
3
]:



ZÁKL. SPÁRA HRÁZE (VČETNĚ TĚSNÍCÍHO ZÁMKU)

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X -43 0,0

23 66

PF "A" -20 8,7

10 109

PF "B" -10 13,2

10 165

PP Nádr. 0 19,9

15 211

PF "C" 15 9,0

16 49

Y 31 0,0

600

SKRÝVKA HUMUSOVÉHO HORIZONTU

TTP: Sejmutí svrchní humózní vrstvy v tl. min. 0,15 m, na ploše 950 m
2
 [m

3
]: 150

150

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:



VODNÍ TŮŇ Č.1

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X 0 0,2

12 83

PF T02 12 18,5

23 320

PF T03 25 9,8

22 168

PF T04 35 5,6

12 29

Y 47 0,3

600

TTP: Sejmutí svrchní humózní vrstvy v tl. min. 0,15 m, na ploše 650 m
2
 [m

3
]: 100

700

VODNÍ TŮŇ Č.2

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X 0 0,0

10 48

PF T06 10 14,5

20 387

PF T07 20 24,6

22 560

PF T08 30 26,3

12 105

Y 42 0,0

1 100

TTP: Sejmutí svrchní humózní vrstvy v tl. min. 0,15 m, na ploše 750 m
2
 [m

3
]: 120

1 220

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

CELKOVÝ VÝKOP VT Č.1 [m
3
]:

CELKOVÝ VÝKOP VT Č.2 [m
3
]:



VODNÍ TŮŇ Č.3

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X 0 0,5

7 40

PF T10 7 13,9

14 159

PF T11 14 9,0

12 88

PF T12 21 5,8

5 13

Y 26 0,5

300

TTP: Sejmutí svrchní humózní vrstvy v tl. min. 0,15 m, na ploše 250 m
2
 [m

3
]: 40

340

CELKOVÝ VÝKOP Z VODNÍCH TŮNÍ

2 000

260

VÝKOP Z KORYTA TOKU

Šířka koryta ve dne: 0,6 - 1,2 m => průměrná šířka koryta ve dně: 0,9 m

Šířka koryta na břehové hraně: 2,4 - 5,0 m => průměrná šířka korytau břehové hrany: 3,7 m

Průměrná hloubka koryta: 0,85 m

Celková délka koryta: 168,0 m

320

SKRÝVKA HUMUSOVÉHO HORIZONTU (KORYTO TOKU)

TTP: Sejmutí svrchní humózní vrstvy v tl. min. 0,15 m, na ploše 400 m
2
 [m

3
]: 70

70

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

CELKOVÁ HUM. ZEMINA Z VT [m
3
]:

CELKOVÝ VÝKOP VT Č.3 [m
3
]:

CELKOVÁ VÝK. ZEMINA Z VT [m
3
]:

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:



NÁSYPY HRÁZE

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X -43 1,0

23 169

PF "A" -20 17,0

10 191

PF "B" -10 21,2

10 268

PP Nádr. 0 32,9

15 360

PF "C" 15 16,1

16 112

Y 31 1,0

1 100

Rezerva 5-10 % pro zhutnění a dosednutí hráze [m
3
]: 100

Ohumusování hráze a břehů rybníka v tloušťce min. 0,10 m, na ploše 500 m
2
 [m

3
]: 50

1 250

OHUMUSOVÁNÍ BŘEHŮ TOKU A TŮNÍ

Ohumusování břehů tůní v tloušťce min. 0,10 m, na ploše 600 m
2
 [m

3
]: 60

40

100

ULOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY

Uložení a rozprostření humózní zeminy na pozemky ZPF [m
3
]: 330

Násypy a urovnání polní cesty u propustku [m
3
]: 220

Odvoz a uložení výkopové zeminy na skládku [m
3
]: 3 500

3 830CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

Ohumusování břehů koryta toku v tloušťce min. 0,10 m, na ploše 400 m
2
 [m

3
]: 

CELKOVÁ  HMOTA [m
3
]:

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

NÁSYP HRÁZE [m
3
]:

KUBATUROVÝ LIST - NÁSYPY

HŘIŠTĚ - REVITALIZACE REV1



Název:

Vstupní údaje:

Součinitel přepadu m : 0,4 [-]

Součinitel zatopení σ z : 1,0 [-]

Délka dlužové stěny b : 800 [mm]

Výpočet:

Přepadová 

výška
Průtok

h  [mm] Q  [l·s
-1

]

20 4,0

40 11,3

60 20,8

80 32,1

100 44,8

150 82,3

200 126,8  … vyhrazení jedné dluže

250 177,2

300 232,9

400 358,5  … vyhrazení dvou dluží

VÝPOČET KAPACITY SPODNÍ VÝPUSTI

VODNÍ NÁDRŽ V KLOPOTECH

PŘEPAD PŘES DLUŽE (při vyhrazení dvou dluží h = 400 mm)

𝑄 =  𝜎𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ
3
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Průtok Q [l∙s-1]

MĚRNÁ KŘIVKA SPODNÍ VÝPUSTI

Q = f (h)



Název:

Vstupní údaje:

Minimální zůstatkový průtok Q 330d : 1,90 [l·s
-1

]

Výpočet:

Přepadová 

výška
Průtok

h  [mm] Q  [l·s
-1

]

5 0,00

10 0,01

20 0,08

30 0,22

40 0,45

50 0,78

55 0,99

60 1,23

70 1,81

71 1,90  ≈ MZP = Q 330d

VÝPOČET ZACHOVÁNÍ MZP

VODNÍ NÁDRŽ V KLOPOTECH

PŘEPAD PŘES TROJÚHELNÍKOVÝ VÝŘEZ V HRAZENÍ (Thomsonův přeliv)

𝑄 = 1,4 ∙ ℎ
5
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Průtok Q [l∙s-1]

MĚRNÁ KŘIVKA PŘEPADU

Q = f (h)



Název:

Vstupní údaje:

Výška diafragmy v d : 250 [mm]

Průtočná plocha diafragmy A d : 0,083 [m
2
]

Úroveň dna na vtoku: 499,50 [m n. m.]

Výtokový součinitel µ : 0,620 [-]

Součinitel místní ztráty na vtoku ξ 1 : 0,50 [-]

Součinitel místní ztráty na výtoku ξ 2 : 1,10 [-]

Výpočet:

Úroveň hladiny 

na vtoku

Hloubka vody 

na vtoku
Tlačná výška Průtok

[m n. m.] h  [m] H  [m] Q  [l·s
-1

]

499,80 0,30 0,18 95,4

499,90 0,40 0,27 119,6

500,00 0,50 0,38 139,6

500,20 0,70 0,57 172,9

500,50 1,00 0,88 213,3

500,70 1,20 1,07 236,4

500,90 1,40 1,27 257,5

501,10 1,60 1,48 276,9

501,30 1,80 1,68 295,1

501,50 2,00 1,88 312,2

VÝPOČET KAPACITY SPODNÍ VÝPUSTI

VODNÍ NÁDRŽ V KLOPOTECH

KAPACITA DIAFRAGMY

PŘI TLAKOVÉM REŽIMU PROUDĚNÍ

𝑄 =  𝜇 ∙ 𝐴 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻
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Průtok Q [l∙s-1]

MĚRNÁ KŘIVKA SPODNÍ VÝPUSTI

Q = f (h)



Název:

Vstupní údaje:

Průměr potrubí DN : 400 [mm]

Podélný sklon potrubí I : 0,87 [%]

Uvažovaná drsnost potrubí n : 0,008 [-]

Výpočet:

Hloubka vody

v potrubí

Průřezová 

rychlost
Průtok

h  [mm] v  [m∙s
-1

] Q  [l·s
-1

]

25 0,75 2,4

50 1,16 10,5

100 1,76 43,2

160 2,27 106,4

200 2,51 157,8

267 2,78 247,4

333 2,86 320,2

364 2,81 337,7

381 2,75 339,0

400 2,51 315,7

VÝPOČET KAPACITY SPODNÍ VÝPUSTI

VODNÍ NÁDRŽ V KLOPOTECH

KAPACITA POTRUBÍ PŘI PROUDĚNÍ O VOLNÉ HLADINĚ

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑣;  𝑘𝑑𝑒:  𝑣 = 𝐶 ∙ 𝑅 ∙ 𝑖
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MĚRNÁ KŘIVKA SPODNÍ VÝPUSTI

Q = f (h)



Název:

Vstupní údaje:

Součinitel přepadu m : 0,33 [-]

Součinitel zatopení σ z : 1,00 [-]

Sklon svahů přelivu X : 3 [-]

Délka koruny přelivu b : 4,20 [m]

Nadmořská výška koruny přelivu : 501,60 [m n. m.]

Výpočet:

Úroveň hladiny
Přepadová 

výška
Průtok

[m n. m.] h  [m] Q  [m
3
·s

-1
]

501,70 0,10 0,21

501,80 0,20 0,63

501,90 0,30 1,22

502,00 0,40 1,99

502,10 0,50 2,92

502,20 0,60 4,03

502,30 0,70 5,32

502,35 0,75 6,04  ≈ úroveň hladiny Mmax

502,45 0,85 7,61

502,50 0,90 8,46  ≈ úroveň koruny hráze

VÝPOČET KAPACITY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU

VODNÍ NÁDRŽ V KLOPOTECH

KORUNOVÝ PŘELIV O ŠIROKÉ KORUNĚ
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MĚRNÁ KŘIVKA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU

Q = f (h)



Název:

Vstupní údaje:

Průměr potrubí DN : 400 [mm]

Podélný sklon potrubí I : 1,23 [%]

Uvažovaná drsnost potrubí n : 0,008 [-]

Výpočet:

Hloubka vody

v potrubí

Průřezová 

rychlost
Průtok

h  [mm] v  [m∙s
-1

] Q  [l·s
-1

]

25 0,89 2,9

50 1,38 12,5

100 2,09 51,4

160 2,69 126,5

200 2,99 187,7

267 3,31 294,2

333 3,40 380,7

364 3,35 401,5

381 3,26 403,1

400 2,99 375,3

VÝPOČET KAPACITY SPODNÍ VÝPUSTI

OCELOVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK POD POLNÍ KOMUNIKACÍ

KAPACITA POTRUBÍ PŘI PROUDĚNÍ O VOLNÉ HLADINĚ

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑣;  𝑘𝑑𝑒:  𝑣 = 𝐶 ∙ 𝑅 ∙ 𝑖
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Ing. Luděk Halaš

Bieblova 171/36
613 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ:

VYŘIZUJE:

DATUM:

TELEFON:
EMAIL:

07.03.2023

CHMI/511/134/2023/J

Mgr. Jana Jovanovičová
244 032 535

jana.jovanovicova@chmi.cz

13.03.2023

SPISOVÁ ZN.:

ODDĚLENÍ: hydrologie

ČÍSLO EV.: CHMI/2327/2023

Souřadnice v S JTSK x = –653787 m                         y = –1111644 m

Hydrologické údaje povrchových vod

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400.

bezejmenný přítok Sázavy
Číslo hydrologického pořadí
Profil

1,30 km2Plocha povodí Aa)

Vodní tok
1-09-01-0180-0-00
hráz MVN V Klopotech v k. ú. Hřiště

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa

Dlouhodobý průměrný průtok Qa 8,0 l·s–1
694 mm

Třída IV

M-denní průtoky QMd
b)

30 60 90 120 150 180 210
18

240 300270 330 355 364
13 9,8 7,6 6,3 5,2 4,2 3,5 2,8 2,4 1,9 1,3 0,9

l·s–1

M
Q

Třída IV

N-leté průtoky QN

50
Q

10020101 2 5
0,600 4,70 6,001,00 3,201,70 2,40

m3·s–1

N
Třída IV
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Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689

Český hydrometeorologický ústav IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Datová schránka: e37djs6
E-mail: chmi@chmi.czwww.chmi.cz



 

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických
údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha  povodí  A [km2]  je   určena   z   digitální   vrstvy   rozvodnic   v   měřítku   1:10 000 a
podkladových map ZABAGED®.

b) M-denní průtoky jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za referenční
období 1981–2010.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku
7 050,- Kč.

1x fakturaPřílohy:

Ing. Tomáš Fryč
vedoucí oddělení hydrologie pobočky
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