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Technické řešení 
         
Jelikož se jedná o návrh objektů v lokalitě se zhoršenými geotechnickými vlastnostmi 

(dle závěrečné zprávy IG průzkumu lze označit průzkumné území za oblast s plenárními 
sesuvy), bude nutné provést v rámci výstavby objektů v této lokalitě provést technická 
opatření pro přerušení privilegovaných cest přípovrchových vod. Nad příkopem SP4 bude 
proveden odvodňovací zářez, který pokračuje pod propustkem (SO 302) a dále je v souběhu 
SP5 a zaústěn do sedimentačního objektu (SO 303). Pro možnost čistění této drenáže budou 
na trase vhodně umístěny revizní šachty.  

Hloubka zářezu bude 2,0 m pod původním terénem. Do rýhy bude uloženo drenážní 
potrubí DN 150 PVC DN 150, do výšky 0,5 m nad dnem drenáže bude zasypané tříděným 
říčním štěrkem fr. 16-32 a obaleno separační netkanou geotextilií (min. 400 g/m2). Další 1,0 
m rýhy bude vyplněn řádně zhutněným nesoudržným materiálem nenulové frakce (např. ŠD 
32-63) a rýha obalena separační netkanou geotextilií (min. 400 g/m2). Poslední vrstva bude 
vyplněna řádně zhutněnou zeminou z výkopu.  
 

Rozsah objektu je následující : 
 
Délka sanace sesuvu – prostor v okolí SP4                           65,17 m 
Délka sanace sesuvu – souběh s SP5                            92,50 m 
Hloubka rýhy                 2,0 m  
Sklony rýhy                                  svisle 
Šířka ve dně            0,8 m 
Podélný sklon příkopu                          0,50 – 25,00 % 

 
 
Směrové řešení 

Směrové řešení vychází z vymezené parcelace pro svodný příkop SP4 a SP5 a  konfigurace 
terénu. V prostoru v okolí SP4 rýha kopíruje stávající patu svahu a v trase v souběhu se 
svodným příkopem SP5 je hrana rýhy umístěna 20 cm od hranice parcely.  

 
Výškové řešení  

Hloubka zářezu bude 2,0 m pod původním terénem, přičemž podélný profil se pohybuje v 
rozmezí 0,5% - 25,0%. 
 

 
Zemní práce 

Zemní práce tvoří odkopávky pro rýhu sanace svahu do hloubky 2,1 m pod původní terén.   
Pro stavbu nebyl proveden geologický průzkum. Těžitelnost zeminy přicházející v úvahu pro 
výkopové práce lze zařadit do 1. třídy rozpojitelnosti podle ČSN 73 6133. 
Zpětně se použije výkop na vyrovnání území, pod zpětné ohumusování, příp. dorovnání svahů 
příkopů. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku určenou investorem. 
Veškeré práce je třeba provádět dle ČSN 73 3050-Zemní práce a dle platných vyhlášek o 
bezpečnosti práce. 
Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 
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Vytyčení trasy 
 

Viz. část C. Situační výkresy, C.4 Speciální situační výkresy – vytyčovací výkres – textová 
část.  
 

Dopravní značení 
 

Není součástí projektové dokumentace. 
 

Bezpečnost práce 
 
Před započetím zemních prací nechá investor vytyčit všechny podzemní sítě. Zemní práce 
v jejich blízkosti budou prováděny ručně za stálého dozoru. Obnažené sítě budou 
podchyceny.  
Všichni pracující musí být před započetím prací prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce. 
Při všech stavebních pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.ČÚBP a 
ČBU č. 324/1990 sb. 
 


