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D.1.1.15.1 Technicka zprava SO-801 Lokalni biokoridor LK 1B

Biokoridor zagind u vychodni hranice intravilinu Lubence pobliz COV, je
trasovany mezi vodnim tokem BlSanka a navrzenou polni cestou VPC 9N se sméru
SZ-JV, dale navazuje na stavajici biokoridor LK 1C. Pro vysadbu biokoridoru je
vymezen pozemek p. €. 2772 k.. Lubenec. Celkova délka navrZzeného biokoridoru LK
1B je cca 275 m.

Je navrZzena vysadba dievin do celkem tfi vysadbovych skupin umisténych
v jednotlivych oplocenkach. Oplocenky jsou navrZzeny 11 m Siroké. Mezi oplocenkami
jsou navrzeny mezery min. 8§ m pro prichod a prijezd obsluhy a zpiistupnéni
ptilehlych zemédélskych pozemkl. Oplocenky byly z divodu mozné obsluznosti
navrzeny ve vzdalenosti min. 3 m od bifehové hrany vodniho toku BlSanky. Pfi navrhu
oplocenek bylo respektovano elektrick¢é vedeni VN nadzemni, v€etné¢ ochranného
pasma, ve kterém nejsou navrhovany zddné vysadby ani oplocenky. Parcelou uréenou
k realizaci biokoridoru déle prochazi elektrické vedeni VN podzemni s ochrannym
pasmem, v tomto prostoru t€Z nejsou navrhovany v oplocenkach zadné vysadby a
dojde pouze k zatravnéni prostoru, viz vysadbové schéma LK 1B piiloha D.1.1.15.3.

Vysadba stromil zahrnuje habr obecny, olsi lepkavou, lipu srd¢itou, javor mléc
a javor babyku. Vysadbu ketl tvofti liska obecna, trnka obecna, hloh obecny, krusina
olSova, svida krvava, zimolez pyfity a vrba popelavd. Rozmisténi jednotlivych
vysadbovych skupin je patrné ze situace D.1.1.15.2. a rozmisténi jednotlivych dievin
z vysadbového schéma LK 1B ptiloha D.1.1.15.3.

Pozemky dotcené stavbou:
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Priprava vzemi

V soucasné dobé¢ jsou predmétné pozemky uzivany predevs§im jako orné puda.
Ptfed realizaci budou pozemky pro biokoridor geodeticky vytyCeny a po sklizni
pfedany stavajicim uzivatelem, idealné€ zorané, popft. s provedenou podmitkou.

Pted zatravnénim ploch uzivanych jako orna ptida je vhodné provést plosné
chemické odpleveleni herbicidem.

Ptiprava izemi bude spocivat ve vyklizeni plochy stanovisté a odstranéni
nahodilych prekdzek. Pred zapocetim stavebni Cinnosti je tfeba vytycCit veskerd
podzemni vedeni (bude doloZzeno zapisem ve stavebnim deniku) a ochranna pasma
vedeni.
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Vysadba do vysadbovych skupin

Je navrZena vysadba dfevin do celkem tii vysadbovych skupin umisténymi
v jednotlivych oplocenkach. Mezi oplocenkami jsou navrzeny mezery min. 8 m pro
prichod a priijezd obsluhy. Ke kazdé oplocence je zpracovano grafické vysadbové
schéma LK 1B viz pfiloha D.1.1.15.3.

VYSADBOVA SKUPINA LK 1B-1

Skupina LK 1B-1

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
habr obecny Carpinus betulus 7
olSe lepkava Alnus glutinosa 10
lipa srdcita Tilia cordata 4
javor mléc Acer platanoides 4
javor babyka Acer campestre 3
stromy celkem 28
kere
liska obecna Corylus avellana 8
trnka obecnd Prunus spinosa 8
hloh obecny Crataegus laevigata 8
krusina olSova Frangula alnus 8
svida krvava Cornus sanguinea 12
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 12
vrba popelava Salix cinerea 12
kere celkem 68
VYSADBOVA SKUPINA LK 1B-2
Skupina LK 1B-2

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
habr obecny Carpinus betulus 14
olse lepkava Alnus glutinosa 7
lipa srd¢ita Tilia cordata 4
javor mléc Acer platanoides 4
javor babyka Acer campestre 3
stromy celkem 32
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kere
liska obecnd Corylus avellana 16
trnka obecna Prunus spinosa 16
hloh obecny Crataegus laevigata 16
krusina olSova Frangula alnus 16
svida krvava Cornus sanguinea 16
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 16
vrba popelava Salix cinerea 16
kere celkem 112
VYSADBOVA SKUPINA LK 1B-3
Skupina LK 1B-3

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
habr obecny Carpinus betulus 6
olSe lepkava Alnus glutinosa 6
lipa srdcita Tilia cordata 3
javor mléc Acer platanoides 6
javor babyka Acer campestre 3
stromy celkem 24
kefe
liska obecnd Corylus avellana 14
trnka obecnd Prunus spinosa 14
hloh obecny Crataegus laevigata 14
krusina olSova Frangula alnus 14
svida krvava Cornus sanguinea 14
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 14
vrba popelava Salix cinerea 14
kere celkem 98

D.1.1.15.1. Technicka zprava

Bude provedena vysadba celkem 84 ks stromii a 278 ks ker.

Berlicky pro dravce
V prostoru jednotlivych skupin vysadeb budou umistény dievéné berlicky pro
usednuti dravci.

Jedna se o dfevény sloupek min. @ 100 mm, délky 2,5 m, na jehoZ vrcholu je do
tvaru pismene T pfiSroubovano dievéné bidlo (@ 15 az 20 mm, délky 300 mm).
Pramér bidla je dulezit¢ dodrzet, aby vyhovoval ptakiim z hlediska velikosti jejich
paratd. Sloupek bude pfisroubovan nad terénem k nosnému kiilu oplocenky.
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Celkovy pocet berlicek navrzenych v ramci vysadby je 8 ks.

Sadebni material, zpiisob vysadby

Sadebni material bude piipravovan piedem — stromky i1 kefe budou vypéstovany
pokud mozno z mistniho materidlu (shodna PLO). VSechny pouzité sazenice musi byt
v dobrém zdravotnim stavu, v dormanci, neposkozené, s dostateCné vyvinutym
kofenovym systémem. Parametry sazenic musi odpovidat CSN 464902 - Vypéstky
okrasnych dfevin nebo CSN 48 2115 - Sadebni material lesnich dfevin.

Vysadba stroml bude zaloZena ze Skolkovanych sazenic krytokofennych s vyskou
nadzemni ¢asti minimalné 150 cm (Spi¢ak/odrostek). Vysadba ketd bude zalozena ze
Skolkovanych sazenic kontejnerovanych s 2-3 vyhony a vySkou nadzemni ¢asti min.
0,6 m.

Pozn.: zména velikosti a typu sazenic je mozna dle aktudlni situace na trhu po dohodé
s investorem

Vysadba stromi bude provadéna do jamek 50 x 50 cm (0,125 m?). Jamky budou
pted vlastni vysadbou prolity 100 1 vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového
minerdlniho hnojiva. Dale bude do jamky zapraveno 100 g ptidniho kondicionéru ke
zlepSeni plidni struktury, zvySeni vodni kapacity pidy a podpote ristu kofend.

Vysadba kefli bude provadéna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m?®). Pied vysadbou
budou jamky prolity 13 1 vody. Do jamky bude zapraveno 20 g piidniho kondicionéru
ke zlepSeni pidni struktury, zvySeni vodni kapacity pidy a podpote ristu kotend.

Vsechny dieviny je naprosto nezbytné ihned po vysadbé dikladné zalit vodou (v
mnozstvi minimaln¢ 25 1 na kazdy strom a 10 1 a kef) a zélivku jesté alespont 4x
opakovat.

Stromy budou bezprostiedné po vysazeni upevnény k jednomu kiilu. Kily musi mit
minimalni @ 4 cm. Kazdy kil bude zapustény 30 cm do rostlé zemé a zapusténa Cast
bude chranéna impregnaci nebo opalenim. Uvdazani sazenice ke kilu musi byt
provedeno tak, aby zajiStovalo dostateCnou stabilitu a zéaroveil nedochéazelo
k poskozovani kminku. Kromé zajisténi pevného ukotveni zabrani kiily vytloukdni
kminkt zvéfi. Proti okusu budou vysadby stroml chranény individudlni ochranou
draténym pletivem se Sestihrannymi oky do vySky cca 150 cm, avSak minimalné o
20 cm niZe, neZ je nasazeni korunky. Ketfe budou chranény proti okusu chemicky.
Vysadby budou umistény v oplocenkach. Na oplocenky bude pouzito tzv. lesni
uzlikové pletivo pozinkované, které se bézné pouzivd k ochrané lesnich kultur.
Oploceni bude provedeno z pletiva vysokého 150 cm s 5 az 7 fadami ocelového dratu
priméru 3 mm. Vodorovné draty musi byt u zemé hustsi a smérem vzhlru mize jejich
hustota klesat. Pletivo bude napnuto na nosné killy vzdalené od sebe 3 m o @ min.
10 cm. Kuly budou zapuitény min. 40 cm do rostlé zemé. Cast kilu, ktera bude
v zemi, musi byt naimpregnovana, nebo opélena. Dolni okraj pletiva bude mezi kiily
prichycen k terénu dvéma draténymi skobami (na tfetinach délky pole). Do kazdé
oplocené ¢asti vysadeb, musi byt zajistén ptistup. Bude zde tedy udélan ptechod nebo
branka, a to v poctu 2 ks/oplocenka.
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Kmeny stromt budou opatifeny vhodnym bilym natérem proti korni spale.

Kolem stromt bude vytvofena zdvlahova misa, aby se voda zadrZzovala a zasakovala
u kminku. Kolem vysadeb bude provedena ochrana rostlin mulovanim kurou
v tloust’ce 10 cm, kolem stroml v kruhu o priméru 1 m a kolem ket v kruhu o
praméru 0,5 m.

Optimalni dobou pro vysadby je bud’ podzim po opadu listl (od fijna) az do
zamrazu, nebo jaro do vyraSeni (bfezen az kvéten). Kontejnerované kefe je mozno
vysazovat i mimo uvedend obdobi, vyjma silnych nebo dlouhodobéjsich mrazi, ale i
vysokych teplot (nad 20 °C).

Zatravnéni

Pozemek vyc¢lenény pro realizaci biokoridoru bude zatravnén. Zatravinovana plocha
bude pfed vysevem upravena kultivatorem, ptipadné pidni frézou. Poté bude plocha
oseta standardni travni smési neobsahujici hybridy a polyploidni kultivary trav. Vysev
bude provadén v davee 25 g/m?, ve vhodném terminu. S ohledem na aktualni priib&h
pocasi je pro jarni vysev vhodny termin vysevu od 15. dubna do 15. kvétna a pro
podzimni vysev termin od 15. srpna do 15. zafi.

Je doporuceno vyuZzit krajinnou travni smés do sadovych mezipasi, ktera vytvari
pomérné husty, pevny a zaroveii malo vzristny drn. Porost velmi dobfe snasi
extenzivni oSetfovani (mulovani) a je suchovzdorny. Diky nizkému vzristu je vhodny
téz pro revitalizaci orné pudy.

Doporucené slozeni travni smési:

- kosttava Cervena dlouze vybézkata 40 %
- kosttava Cervena kratce vybézkata 15 %
- kosttava Cervena trsnata 20 %

- kosttava drsnolista 15 %

- lipnice lu¢ni 9 %

- psinecek obecny 1 %

ZaloZeny travinny porost je potiebné kazdorocné dvakrat az tiikrat pokosit, aby se
podpofilo odnozovani travin a tlumil vyskyt plevelnych druhti ze semenné banky.

Pozn.: zmeéna sloZeni travni smési je mozna dle aktualni situace na trhu po dohodé s
investorem
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Nasledna 3-leta péce

Zalivka — v suchém obdobi musi byt provedena zalivka dfevin v mnozstvi minimalné
25 1 na strom a 10 1 na kefe. Vysadba bude zalévana 6x rocné dle deficitu srazek a
aktualniho pocasi. Predpoklddanym obdobim jsou letni mésice. Zalivku neprovadét
pravidelné&, jen v suchém obdobi, které trva minimalné 10 dnt.

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotniho stavu vysadby — stav chranicek proti
okusu a oplocenek je potfeba minimalné 3x rocné zkontrolovat a provést piipadné
opravy, aby stale u¢inné chranila vysazené difeviny ptred poSkozovanim zvéti. Zaroven
budou kontrolovadny uvolnéné uvazky, piipadné budou tvazky uvolilovany, aby
nedochazelo ke Skrceni kminkl. 3x ro¢né je tfeba provést ozinani sazenic v
oplocenkach. 1x rocné bude provedena obnova chemické ochrany kef proti okusu
ZVeTi.

Seceni travnich porosti —Seceni bude provadéno strojové. V prvnim roce probéhne
se¢eni celkem 3x, v dalSich letech 2x.

Vychovny fez — bude proveden na stromech 1x rocné v jarnim obdobi.

Doplnéni mulée — ve 3. roce po vysadb¢ bude provedeno doplnéni mulée k vysadbam
v tl. 10 cm.

Dosadba tihynt — pokud by doslo k uhynu nékterych sazenic, musi byt provedena
jejich nahrada. K vylepSeni vysadeb je potieba pouZivat sazenice, které svou velikosti
(vySkou) odpovidaji okolnimu porostu. Nahrazuje se vzdy druh dfeviny, ktery uhynul.
Sazenice se vysazuji do jamek, jejich velikost je potieba ptizplisobit velikosti
kofenového systému sazenice. Stejné¢ jako pii zakladani porostu se vylepSovani
provadi v jarni nebo podzimnim obdobi za vhodnych klimatickych podminek.

Pozn.: dosadba uhynii neni zapoctena v soupisu praci a rozpoctu, pripadnd dosadba
bude resena v ramci reklamace dila objednatelem.
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