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D.1.1.16.1. Technicka zprava SO-802 Lokalni biokoridor LK 7A

Biokoridor zacina v poli zdpadné od Lubence, je trasovany severnim smérem

k dalnici D6, dale pokracuje severovychodnim smérem podél dalnice az k vodnimu
toku BlSanka, kde se napojuje na stavajici biokoridor LK 7A. Pro vysadbu biokoridoru
jsou vymezeny pozemky p. ¢. 3099, 2599, 2584/1 a 2569/1 k .4. Lubenec. Celkova
délka navrzeného biokoridoru LK 7A je cca 730 m.
Pozn.: lokalni biokoridor je od silnice 1/6 pteruseny severovychodnim smérem v délce
cca 220 m, z diivodu navrzenych sluzebnich sjezdt pro SSUD Lubenec mezi silnici 1/6
a dalnici D6. Tento usek bude pretrasovany podél sluZzebniho sjezdu tak, aby byla
zajisténa navaznost biokoridoru. Projektova dokumentace na tento pietrasovany usek
biokoridoru LK 7A bude soucasti projektové dokumentace ,,D6 SSUD Lubenec,
detasSovana pracovisté¢ — sluzebni sjezdy Lubenec*.

Je navrzena vysadba dievin do celkem deviti vysadbovych skupin umisténych
v jednotlivych oplocenkdch. Mezi oplocenkami jsou navrZzeny mezery min. 8 m pro
prichod a prijezd obsluhy a zpfistupnéni pfilehlych zeméde€lskych pozemk.
Oplocenky umisténé podél dalnice D6 byly z divodu mozné obsluznosti navrzeny ve
vzdalenosti min. 3 m od oploceni podél dalnice. Dle pozadavku RSD CR nejsou
v oplocenkach podél dalnice navrZeny vysadby stromu, ale pouze keit. Pii navrhu
oplocenek bylo respektovano elektrické vedeni VN nadzemni, véetné ochranného
pasma, ve kterém nejsou navrhovany zadné vysadby ani oplocenky.

Vysadba stromii zahrnuje habr obecny, dub zimni, lipu srd¢itou, javor mléc,
javor babyku a buk lesni. Vysadbu ket tvofi liska obecnd, trnka obecnd, hloh obecny,
ruze Sipkova, svida krvava, zimolez pyfity, kalina obecnd, pta¢i zob obecny a fesSetlak
pocistivy. Rozmisténi jednotlivych vysadbovych skupin je patrné ze situace
D.1.1.16.2. a rozmisténi jednotlivych dievin z vysadbového schéma LK 7A pfiloha
D.1.1.16.3.

Pozemky dotcené stavbou:
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Priprava uzemi

V soucasné dobé¢ jsou pfedmétné pozemky uzivany predev$im jako ornd pida.
Ptfed realizaci budou pozemky pro biokoridor geodeticky vytyCeny a po sklizni
piedany stavajicim uzivatelem, idealn¢ zorané, popt. s provedenou podmitkou.

Pted zatravnénim ploch uzivanych jako orna ptida je vhodné provést plosné
chemické odpleveleni herbicidem.

Ptiprava Uzemi bude spocivat ve vyklizeni plochy stanovist¢ a odstranéni
nahodilych ptekézek. Pred zapocetim stavebni Cinnosti je tifeba vytycit veSkerd
podzemni vedeni (bude dolozeno zapisem ve stavebnim deniku) a ochranna pasma
vedeni.

Vysadba do vysadbovych skupin

Je navrzena vysadba dievin do celkem deviti vysadbovych skupin umisténymi
v jednotlivych oplocenkach. Mezi oplocenkami jsou navrZzeny mezery min. 8 m pro
pruchod a prijezd obsluhy. Ke kazdé oplocence je zpracovano grafické vysadbové
schéma LK 7A viz ptiloha D.1.1.16.3.

VYSADBOVE SKUPINY LK 7A-1,2,3,4

UDAIJE K JEDNOTLIVE SKUPINE

Skupina LK 7A-1,2,3,4

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
habr obecny Carpinus betulus 21
dub zimni Quercus petraea 8
lipa srdcita Tilia cordata 16
javor mléc Acer platanoides 16
javor babyka Acer campestre 13
buk lesni Fagus sylvatica 8
stromy celkem 82
kere
liska obecnd Corylus avellana 35
trnka obecna Prunus spinosa 30
hloh obecny Crataegus laevigata 25
raze Sipkova Rosa canina 30
svida krvava Cornus sanguinea 30
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 18
kere celkem 168




SOUHRNNE UDAIJE KE SKUPINAM LK 7A-1,2,3,4
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Skupina LK 7A-1,2,3,4

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
habr obecny Carpinus betulus 84
dub zimni Quercus petraea 32
lipa srdcita Tilia cordata 64
javor mléc Acer platanoides 64
javor babyka Acer campestre 52
buk lesni Fagus sylvatica 32
stromy celkem 328
kefe
liska obecna Corylus avellana 140
trnka obecna Prunus spinosa 120
hloh obecny Crataequs laevigata 100
raze Sipkova Rosa canina 120
svida krvava Cornus sanguinea 120
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 72
kere celkem 672
VYSADBOVA SKUPINA LK 7A-5
Skupina LK 7A-5

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
habr obecny Carpinus betulus 5
dub zimni Quercus petraea 3
lipa srdcita Tilia cordata 6
javor mléc Acer platanoides 5
javor babyka Acer campestre 6
buk lesni Fagus sylvatica 3
stromy celkem 28
kefe
liska obecna Corylus avellana 32
hloh obecny Crataegus laevigata 32
svida krvava Cornus sanguinea 32

D.1.1.16.1. Technicka zprava
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kalina obecna Viburnum opulus 32
trnka obecnd Prunus spinosa 55
raze Sipkova Rosa canina 55
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 50
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 50
reSetlak pocistivy Rhamnus catharticus 45
kere celkem 383
VYSADBOVA SKUPINA LK 7A-8
Skupina LK 7A-8

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecna Corylus avellana 11
hloh obecny Crataeqgus laevigata 10
svida krvava Cornus sanguinea 10
kalina obecna Viburnum opulus 10
trnka obecnd Prunus spinosa 20
raze Sipkova Rosa canina 20
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 20
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 19
reSetlak pocistivy Rhamnus catharticus 19
kere celkem 139
VYSADBOVA SKUPINA LK 7A-9
Skupina LK 7A-9

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecna Corylus avellana 25
hloh obecny Crataegus laevigata 25
svida krvava Cornus sanguinea 19
kalina obecna Viburnum opulus 19
trnka obecnd Prunus spinosa 17
raze Sipkova Rosa canina 17
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 15
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 15
reSetlak pocistivy Rhamnus catharticus 15
kere celkem 167

D.1.1.16.1. Technicka zprava



Projektovd dokumentace na realizaci polnich cest a USES stavby D6 Lubenec - obchvat
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a provadeéni stavby

VYSADBOVA SKUPINA LK 7A-10

Skupina LK 7A-10

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecna Corylus avellana 10
hloh obecny Crataegus laevigata 10
svida krvava Cornus sanguinea 10
kalina obecna Viburnum opulus 8
trnka obecna Prunus spinosa 8
raze Sipkova Rosa canina 8
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 8
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 8
reSetlak podistivy Rhamnus catharticus 8
kere celkem 78
VYSADBOVA SKUPINA LK 7A-11
Skupina LK 7A-11

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecnd Corylus avellana 10
hloh obecny Crataegus laevigata 10
svida krvava Cornus sanguinea 8
kalina obecna Viburnum opulus 8
trnka obecna Prunus spinosa 8
raze Sipkova Rosa canina 8
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 8
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 7
reSetlak pocistivy Rhamnus catharticus 7
kere celkem 74

D.1.1.16.1. Technicka zprava

Bude provedena vysadba celkem 356 ks stromii a 1513 ks kefi.

Berlicky pro dravce

V prostoru jednotlivych skupin vysadeb budou umistény dievéné berlicky pro

usednuti dravcu.

Jedna se o dfevény sloupek min. @ 100 mm, délky 2,5 m, na jehoZz vrcholu je do
tvaru pismene T pfiSroubovéano dievéné bidlo (@ 15 az 20 mm, délky 300 mm).
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Primér bidla je dalezité dodrZet, aby vyhovoval ptdkiim z hlediska velikosti jejich
paratd. Sloupek bude ptiSroubovan nad terénem k nosnému kiilu oplocenky.

Celkovy pocet berli¢ek navrzenych v ramci vysadby je 43 ks.

Sadebni material, zptasob vysadby

Sadebni material bude pfipravovan pfedem — stromky i kefe budou vypéstovany
pokud mozno z mistniho materidlu (shodna PLO). VSechny pouzité sazenice musi byt
v dobrém zdravotnim stavu, v dormanci, neposkozené, s dostatecné¢ vyvinutym
kofenovym systémem. Parametry sazenic musi odpovidat CSN 464902 - Vypéstky
okrasnych dfevin nebo CSN 48 2115 - Sadebni material lesnich dievin.

Vysadba stromi bude zaloZena ze Skolkovanych sazenic krytokofennych s vyskou
nadzemni ¢asti minimalné 150 cm (Spi¢ak/odrostek). Vysadba ket bude zalozena ze
Skolkovanych sazenic kontejnerovanych s 2-3 vyhony a vySkou nadzemni ¢asti min.
0,6 m.

Pozn.: zmena velikosti a typu sazenic je mozna dle aktualni situace na trhu po dohodé
s investorem

Vysadba strom@ bude provadéna do jamek 50 x 50 cm (0,125 m?®). Jamky budou
pted vlastni vysadbou prolity 100 1 vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového
mineralniho hnojiva. Dale bude do jamky zapraveno 100 g piidniho kondicionéru ke
zlepSeni plidni struktury, zvySeni vodni kapacity pidy a podpofie rastu kofen.

Vysadba kefti bude provadéna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m®). Pied vysadbou
budou jamky prolity 13 1 vody. Do jamky bude zapraveno 20 g piidniho kondicionéru
ke zlepSeni ptidni struktury, zvySeni vodni kapacity piidy a podpofe riistu kotent.

Vsechny dfeviny je naprosto nezbytné ihned po vysadbé dikladné zalit vodou (v
mnozstvi minimalné 25 | na kazdy strom a 10 1 a kef) a zéalivku jeSté alesponn 4x
opakovat.

Stromy budou bezprostiedné po vysazeni upevnény k jednomu kilu. Killy musi mit
minimalni @ 4 cm. Kazdy kil bude zapustény 30 cm do rostlé zemé a zapusténa Cast
bude chranéna impregnaci nebo opalenim. Uvazani sazenice ke kalu musi byt
provedeno tak, aby zajiStovalo dostateCnou stabilitu a zaroven nedochazelo
k poSkozovani kminku. Kromé& zajiSténi pevného ukotveni zabrani kily vytloukani
kminkti zvéti. Proti okusu budou vysadby stromli chrdnény individualni ochranou
draténym pletivem se Sestihrannymi oky do vysky cca 150 cm, avSak minimalné o
20 cm nize, nez je nasazeni korunky. Kefe budou chranény proti okusu chemicky.
Vysadby budou umistény v oplocenkach. Na oplocenky bude pouzito tzv. lesni
uzlikové pletivo pozinkovane, které se bézné pouZziva k ochrané lesnich kultur.
Oploceni bude provedeno z pletiva vysokého 150 cm s 5 az 7 fadami ocelového dratu
priméru 3 mm. Vodorovné draty musi byt u zemé hust$i a smérem vzhiiru miize jejich
hustota klesat. Pletivo bude napnuto na nosné kily vzdéalené od sebe 3 m o @ min.
10 cm. Kily budou zapuitény min. 40 cm do rostlé zemé. Cast kilu, ktera bude
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v zemi, musi byt naimpregnovana, nebo opalena. Dolni okraj pletiva bude mezi kily
pfichycen k terénu dvéma draténymi skobami (na tietinach délky pole). Do kazdé
oplocené cCasti vysadeb, musi byt zajiStén ptistup. Bude zde tedy udélan ptechod nebo
branka, a to v poctu 2 ks/oplocenka.

Kmeny stromil budou opatifeny vhodnym bilym néatérem proti korni spale.

Kolem stromt bude vytvofena zavlahova misa, aby se voda zadrzovala a zasakovala
u kminku. Kolem vysadeb bude provedena ochrana rostlin mul€ovanim kirou
v tlouStce 10 cm, kolem stromti v kruhu o priméru 1 m a kolem ket v kruhu o
praméru 0,5 m.

Optimélni dobou pro vysadby je bud’ podzim po opadu listl (od fijna) az do
zémrazu, nebo jaro do vyraSeni (bfezen az kvéten). Kontejnerované kefe je mozno
vysazovat i mimo uvedend obdobi, vyjma silnych nebo dlouhodobéjsich mrazi, ale i
vysokych teplot (nad 20 °C).

Zatravnéni

Parcely vyclenéné pro realizaci biokoridoru budou zatravnény. Zatraviiovana plocha
bude pted vysevem upravena kultivatorem, piipadné pidni frézou. Poté bude plocha
oseta standardni travni smési neobsahujici hybridy a polyploidni kultivary trav. Vysev
bude provadén v davce 25 g/m?, ve vhodném terminu. Plocha parcely biokoridoru
¢. 3099, ktera je vedena blokem orné ptidy, bude oseta travni smési pro kvétnaté louky
v ddvce 5 g/m?. S ohledem na aktualni priibéh pocasi je pro jarni vysev vhodny termin
vysevu od 15. dubna do 15. kvétna a pro podzimni vysev termin od 15. srpna do 15.
ZAf.

Je doporuceno vyuzit krajinnou travni smés do sadovych mezipast, ktera vytvari
pomérné husty, pevny a zaroveil malo vzristny drn. Porost velmi dobfe snasi
extenzivni oSetfovani (mulcovani) a je suchovzdorny. Diky nizkému vzriistu je vhodny
téz pro revitalizaci orné pudy.

Doporucené slozeni travni smési:

- kostrava Cervena dlouze vybézkata 40 %
- kosttava Cervend kratce vybézkatd 15 %
- kosttrava Cervena trsnata 20 %

- kosttava drsnolista 15 %

- lipnice lu¢ni 9 %

- psinecek obecny 1 %

Na parcele €. 5617 je navrzena travni smés pro kvétnaté louky s doporuc¢enym
slozenim 80 % travy, 15 % byliny a 5 % jeteloviny.

ZaloZeny travinny porost je potiebné kazdoro¢né dvakrat az tfikrat pokosit, aby se
podpoftilo odnozovani travin a tlumil vyskyt plevelnych druhii ze semenné banky.

Pozn.: zmeéna sloZeni travni smési je mozna dle aktualni situace na trhu po dohodé s
investorem
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Nasledna 3-leta péce

Zalivka — v suchém obdobi musi byt provedena zalivka dfevin v mnozstvi minimalné
25 1 na strom a 10 1 na kefe. Vysadba bude zalévana 6x ro¢n¢ dle deficitu srazek a
aktudlniho pocasi. Pfedpokladanym obdobim jsou letni mésice. Zalivku neprovadet
pravidelng, jen v suchém obdobi, které trva minimalné 10 dn.

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotniho stavu vysadby — stav chranic¢ek proti
okusu a oplocenek je potfeba minimdlné 3x roné zkontrolovat a provést piipadné
opravy, aby stale u¢inné chranila vysazen¢ dieviny pfed poSkozovanim zvéti. Zaroven
budou kontrolovdny uvolnéné uvazky, pifipadné budou tuvazky uvolnovany, aby
nedochazelo ke Skrceni kminkl. 3x ro¢né je tifeba provést ozindni sazenic v
oplocenkéch. 1x ro¢né bude provedena obnova chemické ochrany ketii proti okusu
ZVETi.

Seceni travnich porostii —Seceni bude provadéno strojove. V prvnim roce probéhne
seceni celkem 3x, v dalSich letech 2x.

Vychovny Fez — bude proveden na stromech 1x ro¢né v jarnim obdobi.

Doplnéni mulce — ve 3. roce po vysadbé bude provedeno doplnéni mulce k vysadbam
v tl. 10 cm.

Dosadba dhyni — pokud by doslo k uhynu nékterych sazenic, musi byt provedena
jejich nahrada. K vylepSeni vysadeb je potieba pouzivat sazenice, které svou velikosti
(vySkou) odpovidaji okolnimu porostu. Nahrazuje se vzdy druh dieviny, ktery uhynul.
Sazenice se vysazuji do jamek, jejich velikost je potieba piizpasobit velikosti
kofenového systému sazenice. Stejné jako pii zakladani porostu se vylepSovani
provadi v jarni nebo podzimnim obdobi za vhodnych klimatickych podminek.

Pozn.: dosadba vhynit neni zapoctena v soupisu praci a rozpoctu, pripadnad dosadba
bude reSena v ramci reklamace dila objednatelem.

V Brné, ¢erven 2023 Vypracoval: 5



