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D.1.1.17.1. Technická zpráva SO-803 Interakční prvek IPN 2 (Lubenec) 
 

Interakční prvek je situovaný severně od Lubence podél jižní strany dálnice D6, 
dále přechází do k. ú. Libyně, kde tvoří samostatný objekt SO-804 a následně přechází 
opět do k. ú. Lubenec.  Pro výsadbu interakčního prvku jsou vymezeny pozemky p. č. 
2706 a 2724 k. ú. Lubenec. Celková délka navrženého interakčního prvku v k.ú. 
Lubenec je cca 310 m.  

Je navržena výsadba dřevin do celkem dvou výsadbových skupin umístěných 
v jednotlivých oplocenkách na parcele p. č. 2706. Mezi oplocenkami je navržena 

mezera 8 m pro průchod a průjezd obsluhy a zpřístupnění přilehlých zemědělských 
pozemků. Oplocenky jsou umístěné podél dálnice D6, z důvodu možné obslužnosti 
jsou navrženy ve vzdálenosti min. 3 m od oplocení dálnice. Dle požadavku ŘSD ČR 
nejsou v oplocenkách podél dálnice navrženy výsadby stromů, ale pouze keřů. Na 

parcele p. č. 2724 není navržena žádná výsadba z důvodu, že pozemek je široký pouze 
cca 3 m a vprostřed parcely je uložený sdělovací kabel společnosti CETIN a.s., tento 
pozemek je tedy navržen pouze na zatravnění. 
 Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková, 

svída krvavá, zimolez pýřitý, kalina obecná, ptačí zob obecný a řešetlák počistivý. 

Rozmístění jednotlivých výsadbových skupin je patrné ze situace D.1.1.17.2. a 

rozmístění jednotlivých dřevin z výsadbového schéma IPN 2 (Lubenec) příloha 
D.1.1.17.3. 

 

Pozemky dotčené stavbou: 

Číslo parcely 
KN 

Vlastnické právo / právo hospodařit 
s majetkem státu 

Druh pozemku 

Plocha 

pozemku 

[m2] 

Číslo LV 

2706 
Obec Lubenec, ostatní plocha-

jiná plocha 
2220 10001 

2724 
Obec Lubenec, ostatní plocha-

jiná plocha 
258 10001 

 

Příprava území 
 

V současné době jsou předmětné pozemky užívány především jako orná půda. 
Před realizací budou pozemky pro interakční prvek geodeticky vytyčeny a po sklizni 
předány stávajícím uživatelem, ideálně zorané, popř. s provedenou podmítkou.  

Před zatravněním ploch užívaných jako orná půda je vhodné provést plošné 
chemické odplevelení herbicidem. 

Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy stanoviště a odstranění 
nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 
podzemní vedení (bude doloženo zápisem ve stavebním deníku) a ochranná pásma 
vedení.  
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Výsadba do výsadbových skupin  
Je navržena výsadba dřevin do celkem dvou výsadbových skupin umístěnými 

v jednotlivých oplocenkách. Mezi oplocenkami je navržena mezera 8 m pro průchod a 
průjezd obsluhy. Ke každé oplocence je zpracováno grafické výsadbové schéma IPN 2 

(Lubenec) viz příloha D.1.1.17.3. 

 

VÝSADBOVÁ SKUPINA IPN 2 (Lubenec) - 1   

Skupina IPN 2 

(Lubenec) - 1     

Druh Druh (lat.) 

Počet ks 
celkem 

keře     

líska obecná Corylus avellana 30 

hloh obecný Crataegus laevigata 30 

svída krvavá Cornus sanguinea 18 

kalina obecná Viburnum opulus 18 

trnka obecná Prunus spinosa 20 

růže šípková Rosa canina 20 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 20 

zimolez pýřitý Lonicera xylosteum 20 

řešetlák počistivý Rhamnus catharticus 17 

keře celkem   193 

 

VÝSADBOVÁ SKUPINA IPN 2 (Lubenec) - 2  

Skupina IPN 2 

(Lubenec) - 2     

Druh Druh (lat.) 

Počet ks 
celkem 

keře     

líska obecná Corylus avellana 25 

hloh obecný Crataegus laevigata 25 

svída krvavá Cornus sanguinea 26 

kalina obecná Viburnum opulus 26 

trnka obecná Prunus spinosa 23 

růže šípková Rosa canina 20 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 20 

zimolez pýřitý Lonicera xylosteum 20 

řešetlák počistivý Rhamnus catharticus 20 

keře celkem   205 
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Bude provedena výsadba celkem 398 ks keřů. 
 

Sadební materiál, způsob výsadby 

 

Sadební materiál bude připravován předem – keře budou vypěstovány pokud možno 
z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být v dobrém 
zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým 
systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných 
dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba keřů bude založena ze školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 

výhony a výškou nadzemní části min. 0,6 m. 

 

Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 

 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 10 l na každý keř) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. 

Keře budou chráněny proti okusu chemicky.  Výsadby budou umístěny v 

oplocenkách. Na oplocenky bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo pozinkované, 
které se běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno z pletiva 

vysokého 150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné dráty 
musí být u země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude 

napnuto na nosné kůly vzdálené od sebe 3 m o Ø min. 10 cm. Kůly budou zapuštěny 
min. 40 cm do rostlé země. Část kůlu, která bude v zemi, musí být naimpregnována, 
nebo opálena. Dolní okraj pletiva bude mezi kůly přichycen k terénu dvěma drátěnými 
skobami (na třetinách délky pole). Do každé oplocené části výsadeb, musí být zajištěn 
přístup. Bude zde tedy udělán přechod nebo branka, a to v počtu 2 ks/oplocenka. 

Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 

10 cm, kolem každého keře v kruhu o průměru 0,5 m. 
Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do 

zámrazu, nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno 
vysazovat i mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i 

vysokých teplot (nad 20 °C). 
 

Zatravnění 
Parcely vyčleněné pro realizaci interakčního prvku budou zatravněny. Zatravňovaná 

plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude 
plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. 
Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální 
průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a 
pro podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  
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Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší 
extenzivní ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný 
též pro revitalizaci orné půdy.  

 

Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 

- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 

- kostřava červená trsnatá 20 % 

- kostřava drsnolistá 15 % 

- lipnice luční 9 % 

- psineček obecný 1 % 

 

Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 
podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  

 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
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Následná 3-letá péče 

 

Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
10 l na každý keř. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a aktuálního 
počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět pravidelně, 
jen v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 
okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 
opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. 3x ročně 
je třeba provést ožínání sazenic v oplocenkách. 1x ročně bude provedena obnova 

chemické ochrany keřů proti okusu zvěří. 
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 

sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 

Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena 
jejich náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování 
provádí v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
 

Pozn.: dosadba úhynů není započtena v soupisu prací a rozpočtu, případná dosadba 
bude řešena v rámci reklamace díla objednatelem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, červen 2023     Vypracoval: 


