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D.1.1.18.1. Technicka zprava SO-804 Interakéni prvek IPN 2 (Libyné)

Interakéni prvek je situovany severné od Lubence podél jizni strany dalnice D6,
navazuje na interakéni prvek IPN 2 v k. 0. Lubenec (objekt SO-803). Pro vysadbu
interakéniho prvku je vymezen pozemek p. €. 1016 v k. 0. Libyné. Celkova délka
navrzeného interak¢niho prvku v k. 1. Libyné je cca 420 m.

Je navrzena vysadba dievin do celkem ¢tyi vysadbovych skupin umisténych
v jednotlivych oplocenkach. Mezi oplocenkami jsou navrZeny mezery min. 8 m pro
prichod a prijezd obsluhy a zpfistupnéni ptilehlych zemédélskych pozemkd.
Oplocenky jsou umisténé podél dalnice D6, z divodu mozné obsluznosti jsou
navrzeny ve vzdalenosti min. 3 m od oploceni délnice. Dle pozadavku RSD CR nejsou
v oplocenkédch podél dalnice navrzeny vysadby stromi, ale pouze keft. Rozmisténi
oplocenek a navrh vysadeb respektuje trasy vodovodniho potrubi a sdélovaciho vedeni
a jejich ochranna pasma.

Vysadbu kel tvofi liska obecnd, trnka obecnd, hloh obecny, riize Sipkova,
svida krvava, zimolez pyfity, kalina obecnd, ptaci zob obecny a feSetldk pocistivy.
Rozmisténi jednotlivych vysadbovych skupin je patrné ze situace D.1.1.18.2. a
rozmisténi jednotlivych dfevin z vysadbového schéma IPN 2 (Libyné) pfiloha
D.1.1.18.3.

Pozemky dotcené stavbou:

isl | Vlastnické prévo / pravo hospodafit Plocha
islo parcely astnické pravo / pravo hospodafi bruh pozemku pozemku | Eislo LV
KN s majetkem statu 2
[m?]
1016 ostatni plocha-
St ratntp 2220 | 10001
(k. u. Libyné) jind plocha

Priprava uzemi

V soucasné dobé jsou pfedmétné pozemky uzivany ptedevSim jako orna piida.
Pted realizaci budou pozemky pro interakéni prvek geodeticky vyty€eny a po sklizni
pfedany stavajicim uZzivatelem, idealné zorané, popft. s provedenou podmitkou.

Pted zatravnénim ploch uzivanych jako ornd plida je vhodné provést plosné
chemické odpleveleni herbicidem.

Piiprava uzemi bude spocivat ve vyklizeni plochy stanovisté¢ a odstranéni
nahodilych ptekazek. Pred zapocetim stavebni Cinnosti je tfeba vytycit veskera
podzemni vedeni (bude doloZeno zdpisem ve stavebnim deniku) a ochranna pdsma
vedeni.
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Vysadba do vysadbovych skupin

Je navrzena vysadba dievin do celkem Ctyi vysadbovych skupin umisténymi
v jednotlivych oplocenkach. Mezi oplocenkami jsou navrZeny mezery min. 8 m pro
prichod a priijjezd obsluhy. Ke kazdé oplocence je zpracovano grafické vysadbové
schéma IPN 2 (Libyn¢) viz ptiloha D.1.1.18.3.

VYSADBOVA SKUPINA IPN 2 (Libyné) - 1

Skupina IPN 2
(Libyné) - 1

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecnd Corylus avellana 25
hloh obecny Crataegus laevigata 25
svida krvava Cornus sanguinea 26
kalina obecna Viburnum opulus 26
trnka obecnd Prunus spinosa 24
raze Sipkova Rosa canina 20
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 20
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 20
reSetlak pocistivy Rhamnus catharticus 20
kefe celkem 206
VYSADBOVA SKUPINA IPN 2 (Libyné) - 2
Skupina IPN 2
(Libyné) - 2

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecnd Corylus avellana 25
hloh obecny Crataegus laevigata 25
svida krvava Cornus sanguinea 21
kalina obecna Viburnum opulus 21
trnka obecnd Prunus spinosa 20
raze Sipkova Rosa canina 20
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 20
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 16
reSetlak pocistivy Rhamnus catharticus 16
kere celkem 184
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VYSADBOVA SKUPINA IPN 2 (Libyné) - 3

Skupina IPN 2
(Libyné) - 3

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecna Corylus avellana 20
hloh obecny Crataegus laevigata 20
svida krvava Cornus sanguinea 12
kalina obecna Viburnum opulus 12
trnka obecnd Prunus spinosa 15
raze Sipkova Rosa canina 15
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 12
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 12
reSetlak pocistivy Rhamnus catharticus 12
kere celkem 130
VYSADBOVA SKUPINA IPN 2 (Libyné) - 4
Skupina IPN 2
(Libyné) - 4

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kefe
liska obecnd Corylus avellana 20
hloh obecny Crataegus laevigata 20
svida krvava Cornus sanguinea 14
kalina obecna Viburnum opulus 14
trnka obecnd Prunus spinosa 15
raze Sipkova Rosa canina 15
ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 15
zimolez pyfrity Lonicera xylosteum 13
reSetlak pocistivy Rhamnus catharticus 12
kere celkem 138

Bude provedena vysadba celkem 658 ks keru.
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Sadebni material, zptsob vysadby

Sadebni material bude pfipravovan predem — keie budou vypéstovany pokud mozno
z mistniho materidlu (shodna PLO). VSechny pouZit¢ sazenice musi byt v dobrém
zdravotnim stavu, v dormanci, neposkozené, s dostatecné vyvinutym kofenovym
systémem. Parametry sazenic musi odpovidat CSN 464902 - Vypéstky okrasnych
devin nebo CSN 48 2115 - Sadebni material lesnich dievin.

Vysadba keti bude zaloZena ze Skolkovanych sazenic kontejnerovanych s 2-3
vyhony a vySkou nadzemni ¢asti min. 0,6 m.

Pozn.: zména velikosti a typu sazenic je mozna dle aktudlni situace na trhu po dohodé
s investorem

Vysadba kefti bude provadéna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m?). Pied vysadbou
budou jamky prolity 13 I vody. Do jamky bude zapraveno 20 g piidniho kondicionéru
ke zlepSeni pudni struktury, zvySeni vodni kapacity piidy a podpofe riistu kotent.

Vsechny dieviny je naprosto nezbytné ihned po vysadbé dikladné zalit vodou (v
mnozstvi minimalné 10 1 na kazdy keft) a zalivku jesté alespoit 4x opakovat.

Kete budou chranény proti okusu chemicky. Vysadby budou umistény v
oplocenkach. Na oplocenky bude pouzito tzv. lesni uzlikové pletivo pozinkované,
které se bézné pouziva k ochrané lesnich kultur. Oploceni bude provedeno z pletiva
vysokého 150 cm s 5 az 7 fadami ocelového dratu priméru 3 mm. Vodorovné draty
musi byt u zemé¢ hustS$i a smérem vzhliru muize jejich hustota klesat. Pletivo bude
napnuto na nosn¢é kiily vzdalené od sebe 3 m o @ min. 10 cm. Kuly budou zapustény
min. 40 cm do rostlé zemé. Cast kilu, ktera bude v zemi, musi byt naimpregnovana,
nebo opalena. Dolni okraj pletiva bude mezi klly ptichycen k terénu dvéma draténymi
skobami (na ttetinach délky pole). Do kazdé oplocené ¢asti vysadeb, musi byt zajiStén
pristup. Bude zde tedy udélan ptechod nebo branka, a to v po¢tu 2 ks/oplocenka.

Kolem vysadeb bude provedena ochrana rostlin mulovanim klrou v tloustce
10 cm, kolem kazdého kete v kruhu o priiméru 0,5 m.

Optimalni dobou pro vysadby je bud’ podzim po opadu listd (od fijna) az do
zémrazu, nebo jaro do vyraSeni (bfezen az kvéten). Kontejnerované kefe je mozno
vysazovat i mimo uvedend obdobi, vyjma silnych nebo dlouhodobéjsich mrazi, ale i
vysokych teplot (nad 20 °C).
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Zatravnéni

Parcely vyclenéné pro realizaci interakéniho prvku budou zatravnény. Zatraviiovana
plocha bude pfed vysevem upravena kultivatorem, ptipadné pudni frézou. Poté bude
plocha oseta standardni travni smési neobsahujici hybridy a polyploidni kultivary trav.
Vysev bude provadén v davce 25 g/m?, ve vhodném terminu. S ohledem na aktualni
prabéh pocasi je pro jarni vysev vhodny termin vysevu od 15. dubna do 15. kvétna a
pro podzimni vysev termin od 15. srpna do 15. zafi.

Je doporuceno vyuZzit krajinnou travni smés do sadovych mezipasu, kterd vytvari
pomérné husty, pevny a zaroveil malo vzristny drn. Porost velmi dobfe snasi
extenzivni oSetfovani (mulovani) a je suchovzdorny. Diky nizkému vzrastu je vhodny
téz pro revitalizaci orné pudy.

Doporucené sloZeni travni smési:

- kosttava ¢ervena dlouze vybézkata 40 %
- kosttava Cervena kratce vybé&zkata 15 %
- kosttava cervena trsnata 20 %

- kosttava drsnolista 15 %

- lipnice lu¢ni 9 %

- psinecek obecny 1 %

Zalozeny travinny porost je potiebné kazdorocné dvakrat az tiikrat pokosit, aby se
podpofilo odnozovani travin a tlumil vyskyt plevelnych druhli ze semenné banky.

Pozn.: zmena slozZeni travni smési je moznd dle aktualni situace na trhu po dohodé
s investorem
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Nasledna 3-leta péce

Zalivka — v suchém obdobi musi byt provedena zalivka dfevin v mnozstvi minimalné
10 1 na kazdy ket. Vysadba bude zalévana 6x ro¢né dle deficitu srazek a aktudlniho
pocasi. Predpokladanym obdobim jsou letni mésice. Zalivku neprovadét pravidelng,
jen v suchém obdobi, které trva minimalné 10 dnfi.

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotniho stavu vysadby — stav chranicek proti
okusu a oplocenek je potfeba minimalné 3x rocné zkontrolovat a provést piipadné
opravy, aby stale u¢inn€ chranila vysazené dieviny pred poskozovanim zvéEfi. 3x rocné
je tieba provést ozinani sazenic v oplocenkdch. 1x ro¢né bude provedena obnova
chemické ochrany ket proti okusu zvéfi.

Seceni travnich porosti —Seceni bude provadéno strojové. V prvnim roce probéhne
seceni celkem 3x, v dalSich letech 2x.

Doplnéni mulée — ve 3. roce po vysadb¢ bude provedeno doplnéni mulée k vysadbam
v tl. 10 cm.

Dosadba tihynt — pokud by doslo k uhynu nékterych sazenic, musi byt provedena
jejich nahrada. K vylepSeni vysadeb je potieba pouZivat sazenice, které svou velikosti
(vyskou) odpovidaji okolnimu porostu. Nahrazuje se vzdy druh dfeviny, ktery uhynul.
Sazenice se vysazuji do jamek, jejich velikost je potieba ptizplisobit velikosti
kotenového systému sazenice. Stejn¢ jako pii zaklddani porostu se vylepSovani
provadi v jarni nebo podzimnim obdobi za vhodnych klimatickych podminek.

Pozn.: dosadba uhynii neni zapoctena v soupisu praci a rozpoctu, pripadnd dosadba
bude resena v ramci reklamace dila objednatelem.
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