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D.1.1.19.1. Technicka zprava SO-805 Interakéni prvek IPN 4

Interakéni prvek je trasovany podél navrzené polni cesty VPC 24N zapadné od
Lubence. Pro vysadbu interakéniho prvku je vymezeny pozemek p. €. 3098/1 k. u.
Lubenec. Celkova dé¢lka navrZzeného interakéniho prvku IPN 4 je cca 380 m.

Je navrzena vysadba dievin do celkem tfi vysadbovych skupin umisténych
v jednotlivych oplocenkach a jedné fady kett, kterd je umisténd v zapadni zuzené Casti
vymezeného pozemku. Mezi oplocenkami jsou navrZzeny mezery min. 8§ m pro
prichod a prijezd obsluhy a zptistupnéni ptilehlych zemédé€lskych pozemki. Pii
navrhu oplocenek a vysadeb byl respektovan podzemni sd€lovaci kabel vcetné
ochrann¢ho pasma, ve kterém nejsou navrhovany zadné vysadby ani oplocenky.

Vysadba stromil zahrnuje dub zimni, lipu srd¢itou, javor mlé€ a javor babyku.
Vysadbu kei tvofi liska obecna, trnka obecna, hloh obecny, rize Sipkova, svida
krvava a zimolez pyfity. Rozmisténi jednotlivych vysadbovych skupin je patmé ze
situace D.1.1.19.2. a rozmisténi jednotlivych dfevin z vysadbového schéma IPN 4
ptiloha D.1.1.19.3.
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Priprava uzemi

V soucasné dobé jsou pfedmétné pozemky uzivany ptredevSim jako orna piida.
Pted realizaci budou pozemky pro interakéni prvek geodeticky vyty€eny a po sklizni
predany stavajicim uzivatelem, idealné zorané, popft. s provedenou podmitkou.

Pted zatravnénim ploch uzivanych jako ornd plida je vhodné provést plosné
chemické odpleveleni herbicidem.

Piiprava uzemi bude spocivat ve vyklizeni plochy stanoviSté¢ a odstranéni
nahodilych ptekazek. Pred zapocetim stavebni Cinnosti je tfeba vytycit vesSkerd
podzemni vedeni (bude doloZeno zapisem ve stavebnim deniku) a ochranna pdsma
vedeni.
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Vysadba do vysadbovych skupin

Je navrZzena vysadba dievin do celkem tifi vysadbovych skupin umisténymi
v jednotlivych oplocenkach a jedné tady ketti. Mezi oplocenkami jsou navrzeny
mezery min. 8§ m pro prichod a prijezd obsluhy. Ke kazdé oplocence je zpracovano
grafické vysadbové schéma IPN 4 viz pfiloha D.1.1.19.3.

VYSADBOVE SKUPINY IPN 4-1,2

UDAJE K JEDNOTLIVE SKUPINE

Skupina IPN 4-1,2

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
dub zimni Quercus petraea 2
lipa srdcita Tilia cordata 5
javor mléc Acer platanoides 5
javor babyka Acer campestre 4
stromy celkem 16
kefe
liska obecnd Corylus avellana 15
trnka obecnd Prunus spinosa 15
hloh obecny Crataegus laevigata 10
raze Sipkova Rosa canina 15
svida krvava Cornus sanguinea 15
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 10
kefe celkem 80
SOUHRNNE UDAJE KE SKUPINAM IPN 4-1,2
Skupina IPN 4-1,2

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
dub zimni Quercus petraea 4
lipa srdcita Tilia cordata 10
javor mléc Acer platanoides 10
javor babyka Acer campestre 8
stromy celkem 32
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kere
liska obecnd Corylus avellana 30
trnka obecna Prunus spinosa 30
hloh obecny Crataegus laevigata 20
raze Sipkova Rosa canina 30
svida krvava Cornus sanguinea 30
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 20
kefe celkem 160
VYSADBOVA SKUPINA IPN 4-3
Skupina IPN 4-3

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
stromy
dub zimni Quercus petraea 2
lipa srdcita Tilia cordata 3
javor mléc Acer platanoides 5
javor babyka Acer campestre 4
stromy celkem 14
kefe
liska obecna Corylus avellana 20
trnka obecnd Prunus spinosa 20
hloh obecny Crataegus laevigata 15
raze Sipkova Rosa canina 15
svida krvava Cornus sanguinea 15
zimolez pyfity Lonicera xylosteum 15
kere celkem 100
Samostatna rada kefi
Rada kefd

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecnd Corylus avellana 10
trnka obecnd Prunus spinosa 5
hloh obecny Crataegus laevigata 5
raze Sipkova Rosa canina 10
svida krvava Cornus sanguinea 5
kere celkem 35

D.1.1.19.1. Technicka zprava
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Bude provedena vysadba celkem 46 ks stromii a 295 ks kei.

Sadebni material, zptsob vysadby

Sadebni materidl bude piipravovan piedem — stromky i kefe budou vypéstovany
pokud moZzno z mistniho materialu (shodna PLO). VSechny pouzité sazenice musi byt
v dobrém zdravotnim stavu, v dormanci, neposSkozené, s dostate¢né vyvinutym
kofenovym systémem. Parametry sazenic musi odpovidat CSN 464902 - Vypéstky
okrasnych dfevin nebo CSN 48 2115 - Sadebni material lesnich dfevin.

Vysadba stromt bude zaloZena ze Skolkovanych sazenic krytokofennych s vySkou
nadzemni ¢asti minimalné 150 cm (Spi¢ak/odrostek). Vysadba ketii bude zalozena ze
Skolkovanych sazenic kontejnerovanych s 2-3 vyhony a vySkou nadzemni ¢asti min.
0,6 m.

Pozn.: zména velikosti a typu sazenic je mozna dle aktualni situace na trhu po dohodé
s investorem

Vysadba stromi bude provadéna do jamek 50 x 50 cm (0,125 m?). Jamky budou
pted vlastni vysadbou prolity 100 1 vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového
mineralniho hnojiva. Déale bude do jamky zapraveno 100 g plidniho kondicionéru ke
zlepSeni pudni struktury, zvySeni vodni kapacity pidy a podpoie riistu kotenti.

Vysadba kefti bude provadéna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m®). Pied vysadbou
budou jamky prolity 13 I vody. Do jamky bude zapraveno 20 g pudniho kondicionéru
ke zlepSeni pudni struktury, zvySeni vodni kapacity piidy a podpofe riistu kotent.

Vsechny dieviny je naprosto nezbytné ihned po vysadbé dikladné zalit vodou (v
mnozstvi minimaln¢ 25 1 na kazdy strom a 10 1 a kef) a zélivku jesté alespoil 4x
opakovat.

Stromy budou bezprostiedné po vysazeni upevnény k jednomu kilu. Kily musi mit
minimalni @ 4 cm. Kazdy kil bude zapustény 30 cm do rostlé zem¢ a zapusténa cast
bude chranéna impregnaci nebo opalenim. Uvazani sazenice ke killu musi byt
provedeno tak, aby zajiStovalo dostateCnou stabilitu a zaroven nedochdzelo
k poskozovani kminku. Kromé zajisténi pevného ukotveni zabrani klly vytloukani
kminkt zvéfi. Proti okusu budou vysadby stroml chranény individudlni ochranou
draténym pletivem se Sestihrannymi oky do vysky cca 150 cm, avSak minimalné o
20 cm nize, nez je nasazeni korunky. Ketfe budou chranény proti okusu chemicky.
Vysadby budou umistény v oplocenkdch. Na oplocenky bude pouzito tzv. lesni
uzlikové pletivo pozinkované, které se bézné¢ pouziva k ochrané lesnich kultur.
Oploceni bude provedeno z pletiva vysokého 150 cm s 5 az 7 fadami ocelového dratu
priméru 3 mm. Vodorovné draty musi byt u zem¢ hustsi a smérem vzhlru mize jejich
hustota klesat. Pletivo bude napnuto na nosné kily vzdalené od sebe 3 m o @ min.
10 cm. Kuly budou zapuitény min. 40 cm do rostlé zemé. Cast kilu, kterd bude
v zemi, musi byt naimpregnovana, nebo opalena. Dolni okraj pletiva bude mezi kuly
pfichycen k terénu dvéma draténymi skobami (na tietindch délky pole). Do kazdé
oplocené ¢asti vysadeb, musi byt zajistén ptistup. Bude zde tedy udélan piechod nebo
branka, a to v poctu 2 ks/oplocenka.
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Kmeny stromi budou opatfeny vhodnym bilym natérem proti korni spale.

Kolem stromt bude vytvofena zavlahova misa, aby se voda zadrZovala a zasakovala
u kminku. Kolem vysadeb bude provedena ochrana rostlin mul¢ovanim klrou
v tloust’ce 10 cm, kolem strom@ v kruhu o priméru 1 m a kolem ketti v kruhu o
praméru 0,5 m.

Optimalni dobou pro vysadby je bud’ podzim po opadu listi (od fijna) az do
zémrazu, nebo jaro do vyraSeni (bfezen az kvéten). Kontejnerované kefe je mozno
vysazovat i mimo uvedend obdobi, vyjma silnych nebo dlouhodobéjsich mrazi, ale i
vysokych teplot (nad 20 °C).

Zatravnéni

Parcela vyc€lenéna pro realizaci interakéniho prvku bude zatravnéna. Zatraviiovana
plocha bude pted vysevem upravena kultivatorem, ptipadné pidni frézou. Poté bude
plocha oseta standardni travni smési neobsahujici hybridy a polyploidni kultivary trav.
Vysev bude provadén v davce 25 g/m?, ve vhodném terminu. S ohledem na aktualni
prabéh pocasi je pro jarni vysev vhodny termin vysevu od 15. dubna do 15. kvétna a
pro podzimni vysev termin od 15. srpna do 15. zafi.

Je doporu€eno vyuzit krajinnou travni smés do sadovych mezipast, ktera vytvari
pomérné husty, pevny a zaroveil malo vzristny drn. Porost velmi dobfe snasi
extenzivni oSetfovani (mulovani) a je suchovzdorny. Diky nizkému vzristu je vhodny
téz pro revitalizaci orné pudy.

Doporucené sloZeni travni smési:

- kosttava cervena dlouze vybézkata 40 %
- kosttava Cervena kratce vybézkatad 15 %
- kostrava Cervena trsnata 20 %

- kosttava drsnolista 15 %

- lipnice lu¢ni 9 %

- psinecek obecny 1 %

Zalozeny travinny porost je potfebné kazdoro¢né dvakrat az tfikrat pokosit, aby se
podpofilo odnozovani travin a tlumil vyskyt plevelnych druhli ze semenné banky.

Pozn.: zmeéna sloZeni travni smési je mozna dle aktualni situace na trhu po dohodé s
investorem
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Nasledna 3-leta péce

Zalivka — v suchém obdobi musi byt provedena zalivka dfevin v mnozstvi minimalné
25 1 na strom a 10 1 na kefe. Vysadba bude zalévana 6x rocné dle deficitu srazek a
aktudlniho pocasi. Pfedpokladanym obdobim jsou letni mésice. Zalivku neprovadét
pravidelné, jen v suchém obdobi, které trva minimalné 10 dnt.

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotniho stavu vysadby — stav chranicek proti
okusu a oplocenek je potfeba minimalné 3x rocné zkontrolovat a provést piipadné
opravy, aby stale u¢inné chranila vysazené difeviny pred poSkozovanim zvéti. Zaroven
budou kontrolovdny uvolnéné uvazky, piipadné budou tvazky uvolilovany, aby
nedochazelo ke Skrceni kminkl. 3x ro¢né je tieba provést ozindni sazenic v
oplocenkach. 1x rocné bude provedena obnova chemické ochrany kei proti okusu
AYS 8

Seceni travnich porosti —Seceni bude provadéno strojové. V prvnim roce probéhne
se¢eni celkem 3x, v dalSich letech 2x.

Vychovny fez — bude proveden na stromech 1x rocné v jarnim obdobi.

Doplnéni mulée — ve 3. roce po vysadb¢ bude provedeno doplnéni mulée k vysadbam
v tl. 10 cm.

Dosadba tihynt — pokud by doslo k uhynu nékterych sazenic, musi byt provedena
jejich nahrada. K vylepSeni vysadeb je potieba pouZivat sazenice, které svou velikosti
(vysSkou) odpovidaji okolnimu porostu. Nahrazuje se vzdy druh dieviny, ktery uhynul.
Sazenice se vysazuji do jamek, jejich velikost je potieba ptizplisobit velikosti
kofenového systému sazenice. Stejné¢ jako pii zakladani porostu se vylepSovani
provadi v jarni nebo podzimnim obdobi za vhodnych klimatickych podminek.

Pozn.: dosadba uhynii neni zapoctena v soupisu praci a rozpoctu, pripadnd dosadba
bude resena v ramci reklamace dila objednatelem.

V Brng, ¢erven 2023 Vypracoval: ?f



