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D.1.1.21.1. Technicka zprava SO-807 Interakéni prvek IPN 7

Interakéni prvek je trasovany jihovychodné od Lubence podél jihozapadni
strany dalnice D6. Pro vysadbu interakéniho prvku je vymezeny pozemek p. ¢. 2820/1
k. 0. Lubenec. Celkova délka navrzeného interakéniho prvku IPN 7 je cca 170 m.

Dle pozadavku RSD CR nejsou v interakénim prvku podél délnice navrzeny
vysadby stromt, ale pouze keft. Pfi ndvrhu vysadeb byl respektovan stavajici
vodovod, sdélovaci kabel a elektrické vedeni VN nadzemni véetn€ ochranného pasma,
ve kterém nejsou navrhovany zadné vysadby. Z prostorovych diivoda a respektovani
inzenyrskych siti a oploceni podél dalnice je navrZzena vysadba Ctyf skupin ket a
jedné fady keii, na zbylé ploSe pozemku interakéniho prvku je navrzeno pouze
zatravnéni.

Vysadbu kett tvofi liska obecnd, trnka obecnd, hloh obecny, rize Sipkova a
svida krvava. Rozmisténi vysadeb je patrné ze situace D.1.1.21.2.

Pozemky dotcené stavbou:
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Priprava vizemi

V soucasné dobé jsou predmétné pozemky uzivany predev§im jako orné puda.
Pted realizaci budou pozemky pro interakéni prvek geodeticky vytyCeny a po sklizni
predany stavajicim uzivatelem, idealné zorané, popft. s provedenou podmitkou.

Pred zatravnénim ploch uzivanych jako orna piida je vhodné provést plosné
chemické odpleveleni herbicidem.

Ptiprava izemi bude spocCivat ve vyklizeni plochy stanovisté a odstranéni
nahodilych prekdzek. Pred zapocetim stavebni Cinnosti je tfeba vytycCit veskerd
podzemni vedeni (bude doloZzeno zapisem ve stavebnim deniku) a ochranna pasma
vedeni.
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Vysadba kerii
Je navrzena vysadba dfevin do celkem ¢ty vysadbovych skupin a jedné fady

keft. Rozmisténi vysadeb je patrné ze situace D.1.1.21.2.

4x VYSADBOVA SKUPINA PO 10 KS KERU

Celkem vysadbové
skupiny

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kere
liska obecnd Corylus avellana 8
hloh obecny Crataegus laevigata 8
svida krvava Cornus sanguinea 8
raze Sipkova Rosa canina 8
trnka obecnd Prunus spinosa 8
kere celkem 40
Samostatna rada kefi
Rada kefii

Pocet ks
Druh Druh (lat.) celkem
kefe
liska obecna Corylus avellana 6
trnka obecnd Prunus spinosa 5
hloh obecny Crataegus laevigata 5
raze Sipkova Rosa canina 5
svida krvava Cornus sanguinea 5
kere celkem 26

Bude provedena vysadba celkem 66 ks kerii.
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Sadebni material, zptsob vysadby

Sadebni material bude pfipravovan predem — kefe budou vypéstovany pokud mozno
z mistniho materidlu (shodnda PLO). VSechny pouZit¢ sazenice musi byt v dobrém
zdravotnim stavu, v dormanci, neposkozené, s dostatecné vyvinutym kofenovym
systémem. Parametry sazenic musi odpovidat CSN 464902 - Vypéstky okrasnych
dievin nebo CSN 48 2115 - Sadebni material lesnich dievin.

Vysadba keti bude zaloZena ze Skolkovanych sazenic kontejnerovanych s 2-3
vyhony a vySkou nadzemni ¢asti min. 0,6 m.

Pozn.: zména velikosti a typu sazenic je mozna dle aktudlni situace na trhu po dohodé
s investorem

Vysadba kefti bude provadéna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m?). Pied vysadbou
budou jamky prolity 13 1 vody. Do jamky bude zapraveno 20 g pidniho kondicionéru
ke zlepSeni pudni struktury, zvySeni vodni kapacity piidy a podpofe riistu kotent.

Vsechny dieviny je naprosto nezbytné ihned po vysadbé dikladné zalit vodou (v
mnozstvi minimalné 10 1 na kazdy ket) a zalivku jesté alespont 4x opakovat.

Kete budou chranény proti okusu chemicky.

Kolem vysadeb bude provedena ochrana rostlin mul¢ovadnim klrou v tloustce
10 cm, kolem kazdého kete v kruhu o praméru 0,5 m.

Optimalni dobou pro vysadby je bud’ podzim po opadu listl (od fijna) az do
zémrazu, nebo jaro do vyraSeni (bfezen aZ kvéten). Kontejnerované kefe je mozno
vysazovat i mimo uvedena obdobi, vyjma silnych nebo dlouhodobé&jsich mraza, ale i
vysokych teplot (nad 20 °C).

Zatravnéni

Pozemek vyclenény pro realizaci interakéniho prvku bude zatravnén. Zatraviiovana
plocha bude pfed vysevem upravena kultivatorem, ptipadné pidni frézou. Poté bude
plocha oseta standardni travni smési neobsahujici hybridy a polyploidni kultivary trav.
Vysev bude provadén v davce 25 g/m?, ve vhodném terminu. S ohledem na aktualni
prabéh pocasi je pro jarni vysev vhodny termin vysevu od 15. dubna do 15. kvétna a
pro podzimni vysev termin od 15. srpna do 15. zafi.

Je doporuceno vyuzit krajinnou travni smés do sadovych mezipast, kterd vytvari
pomérné¢ husty, pevny a zarovein malo vzrastny drn. Porost velmi dobie snasi
extenzivni oSetfovani (mulovani) a je suchovzdorny. Diky nizkému vzristu je vhodny
téz pro revitalizaci orné pudy.
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Doporucené sloZeni travni smési:

- kosttava Cervena dlouze vybézkata 40 %
- kostiava cervena kratce vybézkatd 15 %
- kostfava Cervena trsnata 20 %

- kostiava drsnolista 15 %

- lipnice lu¢ni 9 %

- psinecek obecny 1 %

ZaloZeny travinny porost je pottebné kazdorocné dvakrat az tiikrat pokosit, aby se
podpoftilo odnozovani travin a tlumil vyskyt plevelnych druhli ze semenné banky.

Pozn.: zména slozeni travni smési je mozna dle aktudlni situace na trhu po dohodé
s investorem

Nasledna 3-leta péce

Zalivka — v suchém obdobi musi byt provedena zalivka dievin v mnoZstvi minimalné
10 1 na kazdy ket. Vysadba bude zalévana 6x rocné dle deficitu srazek a aktualniho
pocasi. Predpokladanym obdobim jsou letni mésice. Zalivku neprovadét pravidelng,
jen v suchém obdobi, které trvd minimalné 10 dni.

Seceni travnich porosti —Seceni bude provadéno strojové. V prvnim roce probéhne
se¢eni celkem 3x, v dalSich letech 2x.

3x ro¢né je tfeba provést ozindni sazenic.

Doplnéni mulée — ve 3. roce po vysadbe bude provedeno doplnéni mulce k vysadbam
vtl. 10 cm.

Dosadba tihynt — pokud by doslo k uhynu nékterych sazenic, musi byt provedena
jejich ndhrada. K vylepSeni vysadeb je potieba pouZzivat sazenice, které svou velikosti
(vyskou) odpovidaji okolnimu porostu. Nahrazuje se vzdy druh dieviny, ktery uhynul.
Sazenice se vysazuji do jamek, jejich velikost je potieba ptizplisobit velikosti
kofenového systému sazenice. Stejné¢ jako pii zakladani porostu se vylepSovani
provadi v jarni nebo podzimnim obdobi za vhodnych klimatickych podminek.

Pozn.: dosadba uhynii neni zapoctena v soupisu praci a rozpoctu, pripadnd dosadba
bude resena v ramci reklamace dila objednatelem.
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