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D.1.1.21.1. Technická zpráva SO-807 Interakční prvek IPN 7 

 

Interakční prvek je trasovaný jihovýchodně od Lubence podél jihozápadní 
strany dálnice D6. Pro výsadbu interakčního prvku je vymezený pozemek p. č. 2820/1 

k. ú. Lubenec. Celková délka navrženého interakčního prvku IPN 7 je cca 170 m.  

Dle požadavku ŘSD ČR nejsou v interakčním prvku podél dálnice navrženy 
výsadby stromů, ale pouze keřů. Při návrhu výsadeb byl respektován stávající 
vodovod, sdělovací kabel a elektrické vedení VN nadzemní včetně ochranného pásma, 
ve kterém nejsou navrhovány žádné výsadby. Z prostorových důvodů a respektování 
inženýrských sítí a oplocení podél dálnice je navržena výsadba čtyř skupin keřů a 
jedné řady keřů, na zbylé ploše pozemku interakčního prvku je navrženo pouze 

zatravnění.   
 Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková a 

svída krvavá. Rozmístění výsadeb je patrné ze situace D.1.1.21.2. 

 

Pozemky dotčené stavbou: 

Číslo parcely 

KN 

Vlastnické právo / právo hospodařit 
s majetkem státu 

Druh pozemku 

Plocha 

pozemku 

[m2] 

Číslo LV 

2820/1 
Obec Lubenec, ostatní plocha-

jiná plocha 
1416 10001 

 

Příprava území 
 

V současné době jsou předmětné pozemky užívány především jako orná půda. 
Před realizací budou pozemky pro interakční prvek geodeticky vytyčeny a po sklizni 

předány stávajícím uživatelem, ideálně zorané, popř. s provedenou podmítkou.  

Před zatravněním ploch užívaných jako orná půda je vhodné provést plošné 
chemické odplevelení herbicidem. 

Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy stanoviště a odstranění 
nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 
podzemní vedení (bude doloženo zápisem ve stavebním deníku) a ochranná pásma 
vedení.  
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Výsadba keřů  

Je navržena výsadba dřevin do celkem čtyř výsadbových skupin a jedné řady 

keřů. Rozmístění výsadeb je patrné ze situace D.1.1.21.2. 

 

4x VÝSADBOVÁ SKUPINA PO 10 KS KEŘŮ   

Celkem výsadbové 
skupiny     

Druh Druh (lat.) 

Počet ks 
celkem 

keře     

líska obecná Corylus avellana 8 

hloh obecný Crataegus laevigata 8 

svída krvavá Cornus sanguinea 8 

růže šípková Rosa canina 8 

trnka obecná Prunus spinosa 8 

keře celkem   40 

 

Samostatná řada keřů  

Řada keřů     

Druh Druh (lat.) 

Počet ks 
celkem 

keře     

líska obecná Corylus avellana 6 

trnka obecná Prunus spinosa 5 

hloh obecný Crataegus laevigata 5 

růže šípková Rosa canina 5 

svída krvavá Cornus sanguinea 5 

keře celkem   26 

 

Bude provedena výsadba celkem 66 ks keřů. 
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Sadební materiál, způsob výsadby 

 

Sadební materiál bude připravován předem – keře budou vypěstovány pokud možno 
z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být v dobrém 
zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým 
systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných 
dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba keřů bude založena ze školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 

výhony a výškou nadzemní části min. 0,6 m. 

 

Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 

 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 10 l na každý keř) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. 

Keře budou chráněny proti okusu chemicky.  

Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 

10 cm, kolem každého keře v kruhu o průměru 0,5 m. 
Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do 

zámrazu, nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno 
vysazovat i mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i 

vysokých teplot (nad 20 °C). 

 

Zatravnění 
Pozemek vyčleněný pro realizaci interakčního prvku bude zatravněn. Zatravňovaná 

plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude 
plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. 

Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální 
průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a 
pro podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  

Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší 
extenzivní ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný 
též pro revitalizaci orné půdy.  
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Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 

- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 

- kostřava červená trsnatá 20 % 

- kostřava drsnolistá 15 % 

- lipnice luční 9 % 

- psineček obecný 1 % 

 

Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  

 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 

 

Následná 3-letá péče 

 

Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
10 l na každý keř. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a aktuálního 
počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět pravidelně, 
jen v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  

Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 

3x ročně je třeba provést ožínání sazenic. 

Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 

Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena 

jejich náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 

kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování 
provádí v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 

 

Pozn.: dosadba úhynů není započtena v soupisu prací a rozpočtu, případná dosadba 

bude řešena v rámci reklamace díla objednatelem. 

 

 

 

 

V Brně, červen 2023     Vypracoval:


