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D.1.1.23.1. Technická zpráva SO-809 Doprovodná výsadba cesty VPC 24N 

 

Doprovodná výsadba je trasovaná podél navržené polní cesty VPC 24N 

západně od Lubence. Pro výsadbu doprovodné výsadby včetně polní cesty je 

vymezený pozemek p. č. 3103/1 k. ú. Lubenec. Celková délka navržené doprovodné 
výsadby podél polní cesty VPC 24N je cca 250 m. Výsadba je navržena v místech, kde 

jsou vyhovující šířkové parametry podél navržené polní cesty. 

 Výsadbu stromů tvoří javor mléč, javor babyka a habr obecný. Vzdálenost 

jednotlivých dřevin bude 8 m. Rozmístění výsadeb je patrné ze situace D.1.1.23.2. 

 

Pozemky dotčené stavbou: 

Číslo parcely 

KN 

Vlastnické právo / právo hospodařit 
s majetkem státu 

Druh pozemku 

Plocha 

pozemku 

[m2] 

Číslo LV 

3103/1 
Obec Lubenec, ostatní plocha-

ostatní 
komunikace 

10001 10001 

 

Příprava území 
 

V současné době je předmětná plocha zájmového pozemku užívána jako orná 
půda. Před realizací budou pozemky pro výsadbu geodeticky vytyčeny a po sklizni 

předány stávajícím uživatelem, ideálně zorané, popř. s provedenou podmítkou.  

Před zatravněním ploch užívaných jako orná půda je vhodné provést plošné 
chemické odplevelení herbicidem. 

Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy stanoviště a odstranění 
nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 
podzemní vedení (bude doloženo zápisem ve stavebním deníku) a ochranná pásma 
vedení.  
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Výsadba stromů 

Je navržena výsadba jedné řady dřevin. Rozmístění výsadeb je patrné ze situace 

D.1.1.23.2. 

  

Doprovodná výsadba 
cesty VPC 24N     

Druh Druh (lat.) 

Počet ks 
celkem 

stromy     

javor mléč Acer platanoides 11 

javor babyka Acer campestre 4 

habr obecný Carpinus betulus 14 

stromy celkem   29 

 

Sadební materiál, způsob výsadby 

 

Sadební materiál bude připravován předem – stromy budou vypěstovány pokud 

možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být 
v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky 

okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba dřevin bude založena ze školkovaných sazenic stromů s kořenovým 
balem, obvodem kmene 10/12 a zapěstovanou korunkou. Dřeviny budou vysazovány 
ve vzdálenosti 8 m. 

 

Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 

 

Výsadba stromů bude prováděna do jamek 70 x 70 cm (0,343 m3). Jamky budou 

před vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového 
minerálního hnojiva. Dále bude do jamky zapraveno 100 g půdního kondicionéru ke 

zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 25 l na každý strom) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. 

Stromy budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům. Kůly musí mít 
minimální Ø 4 cm. Je možné použít i kůly čtyřúhelníkového průřezu. Každý kůl bude 
zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část bude chráněna impregnací nebo 

opálením. Kůly budou nahoře spojeny laťkou. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 
provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 
k poškozování kmínku. Proti okusu budou výsadby stromů chráněny individuálně, a to 

jednak drátěným pletivem se šestihrannými oky do výšky min. 1,5 m kolem kmínku, 

avšak minimálně o 20 cm níže, než je nasazení koruny a jednak lesním uzlíkovým 
pletivem pozinkovaným, které bude umístěno kolem trojnožky do výšky 150 cm. 

Kmeny stromů budou opatřeny vhodným bílým nátěrem proti korní spále. 
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Kolem stromů bude vytvořena závlahová mísa, aby se voda zadržovala a zasakovala 

u kmínku. Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou 

v tloušťce 10 cm, kolem stromů v kruhu o průměru 1 m. 

 Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do 
zámrazu, nebo jaro do vyrašení (březen až květen). 

 

Zatravnění 
Pozemek vyčleněný pro realizaci doprovodné výsadby prvku bude zatravněn. 

Zatravňovaná plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní 
frézou. Poté bude plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a 
polyploidní kultivary trav. Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném 
termínu. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu 

od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  
Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 

poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší 
extenzivní ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný 
též pro revitalizaci orné půdy.  
 

Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 

- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 

- kostřava červená trsnatá 20 % 

- kostřava drsnolistá 15 % 

- lipnice luční 9 % 

- psineček obecný 1 % 

 

Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  

 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
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Následná 3-letá péče 

 

Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
25 l na strom. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a aktuálního počasí. 
Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět pravidelně, jen 
v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 

okusu je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné opravy, aby stále 

účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. Zároveň budou 

kontrolovány uvolněné úvazky, případně budou úvazky uvolňovány, aby nedocházelo 

ke škrcení kmínků. 3x ročně je třeba provést ožínání sazenic. 

Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 

Výchovný řez – bude proveden na stromech 1x ročně v jarním období. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 

Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena 

jejich náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 

kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování 
provádí v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 

 

Pozn.: dosadba úhynů není započtena v soupisu prací a rozpočtu, případná dosadba 

bude řešena v rámci reklamace díla objednatelem. 

 

 

 

 

V Brně, červen 2023     Vypracoval: 


