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1 Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů 

1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Tento projekt se zabývá revitalizační úpravou Radimovického a Svrabovského potoka 
v místě jejich soutoku. Řešené území se nachází na rozhraní katastrálních území Náchod u 
Tábora, Nasavrky u Tábora a Svrabov. Lokalita se nachází mezi Náchodem a Nasavrky. 
 
V současné době se jedná o upravené vodní toky, které jsou vedeny přímou trasou 
v zemědělské krajině. Vodní toky jsou kvůli výustím meliorací odvodňujících přilehlá pole 
značně zahloubeny pod úroveň okolního terénu. Dna potoků jsou opevněny betonovými 
tvarovkami, čímž dochází k rychlému odtoku vody z povodí.  
Cílem revitalizace byla náprava těchto historických a nepřirozených zásahů a navrácení vody 
do krajiny. Navržená revitalizace prodlužuje dobu odtoku vody z okolní krajiny a snaží se o 
propojení k vodního toku s nivou. Těchto výsledků bude docíleno vedením vodních toků co 
nejvíce na povrchu. Hloubka navržených koryt bude do 0,2 m oproti okolnímu terénu. Dalším 
důležitým aspektem bude prodloužení trasy toků. Převážná část revitalizačního koryta 
povede v nové meandrující trase. Stávající koryto bude zrušeno a zasypáno. Malé 
meandrující koryto má malou kapacitu, bude tedy pravidelně docházet k rozlivu vody do 
údolní nivy. Dalším druhem navrženého koryta je mělké a široké koryto. Dno tohoto koryta 
bude vymodelováno s terénními nerovnostmi v příčném i podélném směru a bude lokálně 
doplněno balvany nebo mrtvým dřevem. Dojde tak k přirozenému vývoji toku, čímž mohou 
vzniknout přírodní meandry nebo například malé tůňky. 
Na obou potocích jsou navrženy tůně. Tůně mají různé hloubky, rozměry i tvary. Jsou 
navrženy buď v trase stávajícího toku, nebo v místě terénních depresí. Některé tůně jsou 
průtočné, a tedy se stálým přítokem vody, některé budou naplněny periodicky a budou 
postupně vysychat. Dalším navrženým prvkem jsou mokřady. Mokřady budou mít maximální 
hloubku 0,2 m a předpokládá se jejich postupné zarůstání mokřadními rostlinami.  
V rámci revitalizace bude odstraněno 7 stávajících propustků. Pro zachování dopravní 
obslužnosti řešené lokality budou 2 propustky nahrazeny novými a v místě čtyř z nich budou 
umístěny brody.  

1.2 Související stavební objekty 

Vzhledem ke svému charakteru je stavba rozdělena na následující stavební objekty: 

SO Název stavebního objektu Rozsah staničení (m) 

SO 1  Radimovický potok 0,710 – 2,250 

SO 2 Svrabovský potok 0,000 – 1,150 

SO 3 Kácení a výsadba  

1.3 Specifikace jednotlivých činností, konstrukcí a materiálů 

1.3.1 Sejmutí ornice 

V rozsahu nutném pro provedení stavby bude před zahájením prací sejmut travní porost a 
ornice v tloušťce 10 - 20 cm tak, aby byla odstraněna veškerá vegetace i s kořenovým 
systémem. Travní porost i ornice budou uloženy v blízkosti staveniště, případně na 
mezideponii. V žádném případě nesmí dojít ke znehodnocení ornice stavebním materiálem, 
stavebními produkty a pohonnými hmotami. Ornice bude využita pro následné uvedení ploch 
do původního stavu.  

1.3.2 Bourání stávajících propustků 

Oproti stávajícímu stavu dojde k odstranění stávajících konstrukcí na vodních tocích. 
Bourání se týká 7 stávajících propustků. Všechny propustky mají betonové trouby různých 
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průměrů od 400 do 800 mm. Čela propustků zhotovená z kamene a betonu budou 
rozebrána. Kameny budou očištěny a dle uvážení uloženy do mělkého širokého koryta, 
použity jako opevnění tůní, využity v kamenných skluzech, nebo jinak použity v rámci stavby. 
Beton, trouby a ostatní nevyužitý materiál budou odvezeny na skládku a skládkovány dle 
platné legislativy. 

SO1 – Radimovický potok 

Na Radimovickém potoce se nachází 4 propustky. Kvůli zachování obslužnosti území budou 
2 z nich nahrazeny propustky a 2 z nich nahradí brody. Jejich umístění odpovídá stávajícímu 
umístění propustků. 
 
Brod B1 nahrazuje propustek DN 600 
Brod B2 nahrazuje propustek DN 800 
Propustek P1 DN 600 nahrazuje propustek DN 500 
Propustek P2 DN 600 nahrazuje propustek DN 400, 

SO2 – Svrabovský potok 

Na Svrabovském potoce se nachází 3 propustky. Kvůli zachování obslužnosti území budou 2 
z nich nahrazeny brody. Jejich umístění odpovídá stávajícímu umístění propustků. Jeden 
v současnosti nevyužívaný propustek nahrazen nebude a výkop v místě odstraněné 
konstrukce propustku DN 800 bude využitý jako tůň T13. 
 
Brod B3 nahrazuje propustek DN 800 
Brod B4 nahrazuje propustek DN 600 
 

1.3.3 Bourání stávajících konstrukcí 

V rámci stavby bude zrušeno stávající opevnění dna obou vodních toků. Opevnění je 
provedeno betonovými žlabovkami. Dojde k odstranění dalších konstrukcí ve stávajících 
korytech, jako jsou například betonové výustní objekty meliorací. 
Odstraněny budou odstavené části keramického či jiného vedení melioračního potrubí 
v místech, kde bude meliorace podchycena.  
Betonové tvarovky a ostatní nevyužitý materiál budou odvezeny na skládku a skládkovány 
dle platné legislativy. 

1.3.4 Bednění 

Bednění musí být dostatečně vystrojeno, upevněno a staticky zajištěno tak, aby se zabránilo 
škodám při betonování, aby zajistilo přesný tvar a rozměry konečného díla dané projektovou 
dokumentací. Bednění musí být schopno vytvořit povrch betonu v pohledové kvalitě 
(primárně u čel propustků a jiných viditelných konstrukcí). Kde jsou požadovány otvory pro 
projektovanou výztuž, upevňovací prvky a zařízení nebo jiné vestavěné prvky, musí být 
provedena opatření, aby nedocházelo k úniku cementového tmele. Vnitřky veškerého 
bednění před ukládáním betonu budou důkladně očištěny. Desky bednění budou mít 
srovnané hrany pro přesné osazení a budou spojovány ve svislých nebo vodorovných 
spárách. Tam, kde jsou požadovány zkosené hrany, vloží se do bednění lišty. Spárami v 
bednění nesmí vytékat cementový tmel. Vyjma atypických konstrukcí bude použito pouze 
systémového bednění.  
Bednění a odbedňování bude prováděno v souladu s ČSN EN 13670. Odstranění nosného 
bednění konstrukce bude provedeno nejdříve 72 hod po betonáži.  
Utěsnění otvorů ve stěnách po spínacích tyčích, které budou prováděny oboustranným 
bednění) bude prováděno pomocí vlepení dvou kusů betonových zátek např. Drufa (22 x 20 
mm) pomocí lepidla např. Beton Kleber přičemž nejprve bude vlepen jeden kus vodotěsné 
zátky a po technologické pauze dvou hodin bude vlepena druhá zátka lícující se stěnou. 
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1.3.5 Betonové konstrukce 

Všechny viditelné nadzemní železobetonové konstrukce jsou navrženy je z pohledového 
vodostavebního železobetonu tř. C30/37 XF3 vyztuženého ocelí 10505. Tloušťka stěn bude 
0,40 m. 
Všechny betonové konstrukce budou z betonu třídy C30/37 XF3. Pokud není u 
jednotlivých objektů popsáno jinak, výztuž konstrukcí bude tvořit KARI síť 8/100x100 
s minimálním krytím 50 mm, kterého bude dosaženo použitím distančníků. Betonové 
konstrukce jsou založeny do nezámrzné hloubky, tedy alespoň 0,8 m pod úroveň okolního 
terénu.  
Navržené pracovní spáry betonových konstrukcí jsou pro zajištění vodotěsnosti konstrukcí 
osazeny těsnícím plechem s krystalizačním povlakem. Vodotěsnosti je docíleno i při 
betonování liniových bloků větší délky než 8 m, které je potřeba rozdělit dilatační spárou. 
Veškeré betonové konstrukce jsou založeny na vrstvě mocnosti 0,1 m podkladního betonu 
C30/37 XF3. Podkladní vrstva přesahuje hrany navržené betonové konstrukce ve všech 
směrech alespoň o 0,25 m. Podkladní beton bude vždy založen na urovnanou a očištěnou 
plochu základové spáry. 

1.3.6 Křížení s inženýrskými sítěmi 

Stavba nevyvolává žádné přeložky inženýrských sítí. Stavbou nevznikne žádné nové křížení. 
 
V úseku revitalizace je vodní tok překřížen následujícími sítěmi: 
ČD-Telematika – metalický kabel 
EG.D – nadzemní vedení VN 
EG.D – podzemní vedení NN 
EG.D – plynovod VTL 
 
Během stavby je nutné brát ohled na křížení vodních toků a inženýrských sítí. V těchto 
místech a v jejich blízkosti je třeba chovat se s větší obezřetností. 
 
V místech křížení vodních toků a nadzemního vedení je třeba se vyvarovat činnostem, které 
by mohli vést ke kontaktu s ním, jako např. práce s jeřábem.  
 
V místech křížení vodního toku a podzemních vedení je nutné omezit výkopové práce na 
minimum, případně během nich postupovat velmi opatrně, aby nedošlo ke kontaktu.  
Veškerá podzemní vedení by pod dnem vodního toku měla být uložena v minimální úložné 
hloubce. Po zásypu stávajícího koryta a vedení jeho nové trasy po povrchu se hloubka krytí 
zvýší.  
Na vedení sítí v chráničce v místě propustku bude během jeho bourání brána zvýšená 
opatrnost. Při výstavbě nového propustku na stejném místě bude uložení dané sítě voleno 
totožným způsobem. 

1.3.7 Rekultivace povrchů 

V místech, kde bylo zapotřebí před vyhotovením stavební jámy sejmutí ornice, bude opět 
tato ornice rozprostřena a povrch oset trávní směsí. Sejmutá ornice v místě nového koryta 
nebo tůní bude použita na překrytí zásypu stávajícího koryta. 
Složení travní směsi bude: Jílek mnohokvětý (Fabio), 10%, Kostřava rákosovitá (Asterix) 
30%, Jílek vytrvalý (Sakini, Barrage) 20%, Jílek jednoletý (Elunaria, Ducado) 10%, 
Festulolium (Bečva) 30%. Tato travní směs má rychlý nárůst zeleně, dobré protierozní 
vlastnosti, a je vhodná na osev svahů, silnic, říčních břehů, rekultivovaných ploch a úpravu 
pozemků po stavebních pracích. Potřebné množství výsevku je 1 kg na 50 m2.  
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1.3.8 Kamenný zához 

Kamenný zához bude proveden lomovým kamenem o hmotnosti do 80 kg. Záhozem o 
minimální mocnosti 0,5 m budou opevněny kamenné skluzy. Kamenný zához je navržen pro 
ochranu dna a břehů a k tlumení kinetické energie vody v místech, kde se vodní tok vrací na 
stávající zahloubenou úroveň dna.  
Kamenné skluzy jsou použity: na konci revitalizovaného úseku, mezi mokřadem M1 a 
propustkem P1, mezi tůní T10 a propustkem P2.  
Kamenným záhozem zde budou upravena dno koryta i břehy se sklonem 1:1,5.  

1.3.9 Kamenný pohoz 

Kamenný pohoz bude použitý pro opevnění nárazových břehů tůní. Bude použita frakce 
63/125 o mocnosti 0,3 m. Budou opevněny svahy u výtoků z průtočných tůní, případné svahy 
hrázek tůní a břehy u nízkých hrázek mokřadů.  
 
Další použití kamenného pohozu bude pro zvýšení drsnosti dna vybraných úseků koryt. 
Bude použita frakce 32/63 o mocnosti 0,3 m.  
 
Rozsah použití kamenného pohozu viz tabulka: 

Tůň 
s opevněním 
pohozem 

Navržená plocha 
opevnění břehů  
fr. 63/125 (m2) 

Úsek se 
zvýšenou 
drsností dna 

Navržená 
plocha pohozu 
dna  
fr. 32/63 (m2) 

T1 20,3 Mezi T1 a T2 104,6 

T2 7,6 Před B1 25,2 

T3 140,0 Mezi T4 a T5 100,0 

T3, hrázka 15,5 Před T11 133,4 

T4 30,0 Mezi M5 a B4 24,1 

T5 54,4 Odtok T7 52,7 

T7 145,9   

T11 3,3   

M2 65,0   

M3 76,0   

M4 79,0   

Tabulka 1: Použití kamenného pohozu 
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1.3.10 Kamenný pas 

Kamenné pasy jsou navrženy jako stabilizační prvek na odtoku z některých tůní, nebo na 
konci opevněných úseků. Kamenný pas tvoří řada velkých kamenů v celé šířce koryta. 
Budou použity kameny nad 200 kg uložené na štět.  
 

Použití kamenného pasu 
Délka 
kamenného pasu 
(m) 

Konec revitalizovaného úseku, 
pod kamenným skluzem 4.9 
Odtok z T1 4.6 
Nátok do T1 4.2 
Odtok z T2 3.9 
Odtok z T4 1.8 
Hrana koryta a T3 8.0 
Odtok z T5 2.5 
Skluz mezi M1 a P1 2.5 
Odtok z T7 - hrana 4.3 
Odtok z T7 - hrana 5.7 
Odtok z T10 2.2 
Přeliv M2 4.5 
Přeliv M3 4.5 
Přeliv M4 4.5 
Odtok z T11 0.7 
Nátok do T11 1.5 
Odtok z M5 2.3 
Odtok z T14 1.3 

Tabulka 2: Použití kamenných pasů 

1.3.11 Kamenná rovnanina 

Kamenná rovnanina je navržena jako konstrukce brodu. Navržené brody jsou kombinací 
kamenné rovnaniny do 80 kg, která tvoří výplň plochy brodu a kamenné rovnaniny nad 200 
kg, která tvoří stabilizační část brodu.  
Spáry kamenné rovnaniny budou ve všech případech provedení vyklínovány menšími 
kameny a prosypány. Jako podklad pro kamennou rovnaninu je navržena vrstva min. tl. 0,15 
m ze štěrkodrti fr. 4/32.  

1.3.12 Kámen 

Pro kamenné konstrukce (kamenný zához kamenná rovnanina, volně ložené kameny) je 
požadováno kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (72 1507) z 05/2004 
(bude doloženo atestem), rozměry kamene musí odpovídat minimálně navržené tloušťce a 
hmotnosti. Na lícových plochách kamene nesmí být stopy po vrtáku. V případě jakéhokoli 
znečištění kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty. 
Do mělkého širokého koryta budou uloženy samostatné velké balvany různých velikostí a 
tvarů. Použity budou kameny od 80 kg až po kameny nad 500 kg. 

1.3.13 Kamenivo 

Jako podkladní vrstva kamenné rovnaniny je navržena štěrkodrť frakce 4/32 tl. 0,15m.  
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Jako kamenný pohoz bude použito kamenivo frakce 32/63 a 63/125 o tloušťce vrstvy 0,3 m. 

1.4 Popis inženýrských objektů, jejich funkční a technické řešení 

1.4.1 Propustky 

V rámci stavby budou zhotoveny 2 propustky na Radimovickém potoce. Oba nové propustky 
budou zhotoveny v místě stávajících propustků, které budou odstraněny a nahrazeny 
novými. 
Bude využit výkop po vybouraných a odstraněných konstrukcích stávajících propustků. Dle 
potřeby bude výkop oproti stávajícímu založení zahlouben na požadovanou úroveň, kde 
bude zarovnána základová spára. Na základovou spáru bude vylita vrstva podkladního 
betonu tl. 0,1 m. Oproti navrženým betonovým konstrukcím bude vrstva podkladního betonu 
zhotovena s přesahem 0,25 m ve všech směrech.  
Na hotovém podkladním betonu je možné začít s bedněním a následnou betonáží čel 
propustků. Čela obou propustků jsou široké 4,0 m, tloušťka konstrukce je 0,4 m. Betonová 
trouba DN 600 je u obou propustků v uprostřed šířky čel. Bude provedena betonáž základů 
čel po pracovní spáru a zasypána a řádně zhutněna část výkopu pro uložení potrubí. 
Poté bude zhotovena podkladní vrstva a základový blok pod potrubí. V základovém bloku 
budou připravena oka pro uchycení potrubí rádlovacím drátem. Dle pokynů výrobce budou 
uloženy prefabrikované podkladní prahy a rozmístěny se vzájemnými rozestupy 1,5 m. Na 
nich budou uloženy a připevněny 3 betonové roury DN 600 délky 2 m. Celková délka 
propustků je 6 m. Uložení bude provedeno tak, aby výšky nátoku a výtoku odpovídaly 
navržené výšce. Potrubí bude obetonováno vrstvou betonu s minimálním krytím 0,25 m. 
Čela propustku budou dobetonována na navrženou úroveň. Všechny betonové konstrukce 
jsou vyztuženy KARI sítí /100x100 s minimálním krytím 50 mm, kterého bude dosaženo 
použitím distančníků. Bude použit beton C30/37 XF3. 

1.4.2 Brody 

V rámci stavby budou zhotoveny 4 brody. Všechny jsou navrženy přibližně v místech 
stávajících rušených propustků tak, aby byla zachována dopravní obslužnost řešené lokality. 
2 brody budou na Radimovickém a 2 na Svrabovském potoce. Všechny navržené brody jsou 
konstrukčně stejné. 
Konstrukce brodů je navržena jako kombinace lehké a těžké kamenné rovnaniny. 
Těžká kamenná rovnanina z kamene nad 200 kg, výšky 0,6 m, uložených na štět je použita 
jako stabilizační část konstrukce. Je navržena po obvodu a v lomech brodu. 
Lehká kamenná rovnanina z kamene do 80 kg je navržena jako vyplnění ploch brodu mezi 
těžkou rovnaninou. Rovnanina tl. 0,3 m bude uložena na 0,15 m mocnou vrstvu štěrkodrti fr. 
4/32. Nájezd na brod bude opevněn plochými kameny šířky do 1 m. 
Obě konstrukce kamenné rovnaniny budou provedeny tak, aby na sebe plynule navazovaly a 
dokonale tvořily jeden celek. Spáry budou vyklínovány menšími kameny a proštěrkovány. 
Okolní terén brodů bude vymodelován tak, aby tvořil pozvolný přechod mezi brodem a 
okolím. 
Šířka koryta ve dně brodu je 2 m. Hloubka dna brodů je 0,3 m. Sklony brodu jsou navrženy 
1:10, jednotlivá ramena mají tedy délku 3 m. Celková šířka brodu jsou 4 m. 

1.4.3 Zásyp stávajícího koryta 

Většina stávajícího koryta bude zrušena a nahrazena novým korytem. Dojde k odstranění 
betonového opevnění dna a k hutněnému zásypu koryta místní zeminou z výkopů tůní. 
Hutnění zásypu koryta bude prováděno průběžně po 0,4 m. Hutnění bude prováděno na 98 
% PS. Povrch bude srovnán s okolním terénem a překryt sejmutou ornicí. 
Zároveň dojde ke stabilizaci zásypu koryta dřevěnými přepážkami z kulatin průměru 0,15 m 
umístěných po 25 m. Šířka zavázání přepážky na obou stranách min. 1 m do břehu 
stávajícího koryta, stabilizace dvěma svislými kůly průměru 0,25 m. Dřevěná konstrukce 
bude v celé šířce zakryta vrstvou min. 0,1 m pod úroveň nového dna toku. Výška dřevěných 
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přehrážek je cca 0,5 – 1,0 m. Šířka přehrážek cca 4,5 m v závislosti na šířce koryta v daném 
místě.  
Ve zrušeném korytě Radimovického potoka bude umístěno celkem 53 přehrážek.  
Ve zrušeném korytě Svrabovského potoka bude umístěno celkem 40 přehrážek. 

1.4.4 Mělké široké koryto 

Mělká široká koryta vedoucí v trase stávajícího toku, nebo v nové trase. Koryta mají šířku 1,5 
– 7,5 m a hloubku cca 0,15 m, které bude dosaženo sejmutím drnu a jemnou modelací 
terénu. Koryto bude tvořeno tak, aby docházelo ke střídání hlubších i mělčích úseků 
v podélném i v příčném směru. Plocha koryta bude takto modelována a nebude srovnána do 
roviny Zároveň bude doplněna velkými kameny nebo mrtvým dřevem, aby si vodní tok mohl 
postupně vytvořit svou trasu a při větších průtocích využíval celou šířku koryta. 
Jako velké kameny budou použity balvany o hmotnosti nad 200 kg, které budou v délce i 
šířce rozmístěny náhodně. Do koryta Radimovického potoka bude použito 14 ks balvanů, do 
koryta Svrabovského potoka 24 ks balvanů.  

1.4.5 Revitalizační koryto šířky na dva rýče 

Malé obdélníkové koryto šířky na dva rýče bude nepravidelnými oblouky meandrovat údolní 
nivou. Jeho trasa je navržena mimo trasu stávajícího koryta. Toto koryto má malou kapacitu, 
proto dojde při zvýšených průtocích k jeho vylití do okolní nivy. Část tohoto malého koryta 
bude až nepřirozeně zvlněna, aby byl nastartován proces renaturace toku. 

1.4.6 Podchycení meliorace 

Stávající vyústění meliorací do koryta bude muset být ve většině případů zrušeno, protože 
dojde k zasypání stávajícího koryta. Předpokládá se, že během terénních průzkumů nebyly 
nalezeny všechny výustě a další se objeví během rozebírání stávajícího opevnění koryta. 
Pro zachování funkčnosti meliorace bude postupováno jedním z níže popsaných způsobů 
dle vhodnosti pro dané místo. 

Vznik malé tůně v místě výtoku drenáže. 

Malé tůně u výtoku z drenáže budou řešeny jako tůně T8 a T9. Břehy stávajícího koryta 
budou strženy a koryto bude mírně zahloubeno. Stávající koryto pod tůní bude částečně 
zasypáno, aby docházelo ke zdržení vody, ale ne k velkému zpětnému vzdutí do meliorace. 
Přebytečná voda bude přetékat v trase stávajícího koryta, které bude oproti současnému 
stavu upraveno. Bude odstraněné opevnění a koryto bude zasypáno tak, aby po výtoku 
z malé tůně mělo téměř nulový sklon. Tím dostaneme vodu k povrchu, kde bude zaústěna do 
nového koryta. 

Podchycení meliorace otevřeným vymělčujícím se korytem. 

Část melioračního potrubí bude vykopána a odstraněna. Tento výkop bude zpětně zasypán 
a zhutněn. Z místa na přilehlé louce, kde bude nově drenážní potrubí končit, bude výtok 
z meliorace veden malým zemním korytem. Šířka koryta ve dně bude 0,2 m, sklony svahů 
1:1. Sklon koryta bude velmi malý, cca 0,25 %, aby co nejdříve došlo k vymělčení na povrch 
a zaústění do revitalizovaného koryta vodního toku. 

Podchycení meliorace šachtou a potrubím v trase stávajícího koryta.  

Toto řešení bude použito pouze tehdy, pokud není možné vyústit drenáž výše popsanými 
způsoby. V místě vyústění meliorace bude zřízena betonová šachta DN 800, do které bude 
meliorace napojena. Z šachty bude pokračovat potrubím PVC DN 150, případně takové 
dimenze, aby byla větší než stávající meliorace. Vedení potrubí v trase stávajícího koryta. 
Potrubí bude uloženo do pískového lože min. tl. 0,1 m s obsypáno pískem ze všech stran 
min. tl. 0,1 m. Koryto bude zasypáno a zhutněno. Výtok bude umístěn mezi kameny tvořící 
opevnění břehu koryta kamenným záhozem níže po toku.   



Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
D. Technická zpráva 
 

Zakázka 1387/006 2023 12 

 

1.4.7 Realizace tůní 

V rámci realizace je navrženo celkem 16 tůní. Tůně T1 – T10 jsou umístěny na 
Radimovickém, tůně T 11 – T16 na Svrabovském potoce. Tůně jsou navrženy o různých 
velikostech, hloubkách, objemech zadržené vody a tvarech. Některé tůně jsou navrženy jako 
průtočné, se stálým přítokem vody. Některé tůně jsou plněny periodicky, v případě větších 
vodních stavů, a následně budou pomalu vysychat. V krajině tím vzniknou rozdílné biotopy, 
které mohou přilákat různé živočichy a rostliny.  
 
Většina tůní je navržena v místě stávajícího koryta, čímž je využit stávající výkop. Oproti 
stávajícímu dnu koryta vodních toků je dno tůní mírně zahloubené, což je důsledkem 
odstraněného dnového opevnění stávajících koryt. V případě využití stávajícího koryta pro 
tůň budou stávající příkré břehy strženy, aby byly břehy tůní o maximálním sklonu 1:3. U 
většiny těchto tůní dojde k rozšíření výkopu mimo stávající koryto a rozšíření tůní. Tůně 
budou rozšiřovány jak samotným zvětšením plochy tůně ve dně, tak i průběžnými změnami 
sklonitosti břehů. 
Tůně, které jsou umístěny mimo stávající koryto, nejsou tak hluboké. Případně jsou oproti 
stávajícímu terénu navýšeny zemní hrázkou. 
Některé tůně jsou částečně opevněné kamenným pohozem v místě nárazových břehů viz 
D.1.3.9. 
Některé průtočné tůně mají výtokové koryto zpevněné těžkým kamenným pasem, viz 
D.1.3.10. 

SO 1 – Radimovický potok 

Tůň 1 

Tůň na Radimovickém potoce pod soutokem Svárovským potokem. Hrázku tvoří zásyp 
stávajícího koryta a zarovnání do roviny, které bude sloužit jako široké přirozené koryto toku. 
Hladina stálého nadržení je na úrovni 443,0 m n. m. Hloubka tůně je 0,75 m a plocha zátopy 
636 m2. Odtok z tůně opevněn kamenným pohozem. Koryto před i za tůní stabilizováno 
kamenným pasem. 

Tůň 2 

Soutok Radimovického a Svrabovského potoka řešen tůní T2. Tůň využívá stávajících koryt 
obou toků, mírnými svahy je rozšířena do okolního prostoru i do prostoru mezi původními 
koryty. Hladina stálého nadržení 443,2 m n. m., hloubka 0,7 m, plocha zátopy 253 m2. Odtok 
z tůně opevněn kamenným pohozem a koryto stabilizováno kamenným pasem. 

Tůň 3  

Boční tůň zahloubená na louce v těsné blízkosti koryta Radimovického potoka. Tůň je 
napájena většími průtoky, kdy voda přetéká z koryta do tůně. Z vytěžené zeminy vyhloubené 
tůně bude vybudována 0.5 m vysoká hrázka s korunou v úrovni 444.00, která plynule 
navazuje na okolní terén ve stejné úrovni. Hladina stálého nadržení 443,80 m n. m., hloubka 
1,2 m, plocha zátopy 295 m2. Navýšení zemní hrázkou bude na návodní straně opevněno 
kamenným pohozem. Hrana mezi korytem Radimovického potoka a tůní bude zpevněna 
kamenným pasem délky 8 m vyvedeným až na korunu hrázky. Břeh sousedící s korytem 
toku a konec hrázky u nátoku do tůně budou opevněny kamenným pohozem o celkové ploše 
15,5 m2.  

Tůň 4  

Průtočná vzdouvací tůň vznikne přehrazením stávajícího koryta Radimovického potoka, 
navýšením terénu v místě zádržného profilu o 0,3 m a stržením břehů stávajícího koryta. 
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Koryto bude v části mírně zahloubeno. Břehy budou pod velmi mírnými sklony rozprostřeny 
do okolního terénu jako částečně zvodnělý litorál. Hladina stálého nadržení 445,00 m n. m., 
hloubka 0,7 m, plocha zátopy 425 m2. Odtok z tůně opevněn kamenným pohozem a koryto 
stabilizováno kamenným pasem. 

Tůň 5 

Průtočná vzdouvací tůň vznikne přehrazením stávajícího koryta Radimovického potoka, 
navýšením terénu v místě zádržného profilu o 0,3 m a stržením břehů stávajícího koryta do 
šířky. Koryto bude v části mírně zahloubeno. Břehy budou pod velmi mírnými sklony 
rozprostřeny do okolního terénu jako částečně zvodnělý litorál. Tůň slouží k zvednutí hladiny 
toku ze zahloubeného koryta na povrch. Hladina stálého nadržení 446,25 m n. m., hloubka 1 
m, plocha zátopy 790 m2. Odtok z tůně opevněn kamenným pohozem a koryto stabilizováno 
kamenným pasem. 

Tůň 6 

Mělká tůň bez přítoku v trase původního koryta Radimovického potoka v místě terénní 
deprese. Bude odstraněn umělý zemní val mezi stávajícím korytem a přilehlou prohlubní. 
Plocha tůně 178 m2. Bez přítoku – úroveň hladiny v závislosti na srážkách a HPV. 

Tůň 7 

Průtočná vyhloubená tůň nepravidelného tvaru s maximální hloubkou za běžného stavu 1,5 
m. Okolní terén bude v nižší části nivy navýšen zemní hrázkou výšky do 1 m nahrnuté ze 
zeminy z výkopu tůně. Pokud bude v průběhu hloubení tůně objeveno potrubí meliorací, 
bude zaústěno do tůně a trasa pokračujícího potrubí bude odstraněna a utěsněna. Hladina 
stálého nadržení 455,30 m n. m., hloubka 1,5 m, plocha zátopy 912 m2. Navýšení zemní 
hrázkou bude na návodní straně opevněno kamenným pohozem. Odtokové koryto bude 
osazeno 2 kamennými pasy umístěnými na nátoku a na konci opevněného úseku. 

Tůň 8 

 Malá tůň v trase stávajícího koryta Radimovického potoka v místě výtoku meliorace. 
Hloubka vody zadržené na výtoku meliorace bude max 0,4 m. Zdržení bude docíleno 
zahloubením tůně pod výtok. Přilehlé břehy budou vysvahovány přirozenými sklony. 
Stávající koryto bude po směru toku zasypáno jen tak, aby tudy mohla odtékat přebývající 
voda. 

Tůň 9 

Malá tůň v trase stávajícího koryta Radimovického potoka v místě výtoku meliorace Hloubka 
vody zadržené na výtoku meliorace bude max 0,4 m. Zdržení bude docíleno zahloubením 
tůně pod výtok. Přilehlé břehy budou vysvahovány přirozenými sklony. Stávající koryto bude 
po směru toku zasypáno jen tak, aby tudy mohla odtékat přebývající voda. 

Tůň 10 

Částečně průtočná tůň brýlového tvaru, která má 2 hlubší místa o hloubce do 1,3 m, která 
jsou rozdělena užším a mělčím pásmem litorálu o hloubce do 40 cm. Ze strany od 
stávajícího koryta je terén navýšen hrázkou o výšce do 0,5 nad stávající terén. Hladina 
stálého nadržení 458,40 m n. m., hloubka 1,3 m, plocha zátopy 912 m2. Opevnění 
odtokového koryta kamenným pasem, na který přímo navazuje kamenný skluz k propustku 
P2, který je ve výšce stávajícího koryta. 
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SO 2 - Svrabovský potok 

Tůň 11 

Menší průtočná zahloubená tůň na okraji louky, v blízkosti stávajícího koryta Svrabovského 
potoka. Hladina stálého nadržení 443,85 m n. m., hloubka 0,85 m, plocha zátopy 100 m2. 
Odtok z tůně opevněn kamenným pohozem. Koryto před i za tůní stabilizováno kamenným 
pasem. 

Tůň 12 

Úzká vzdouvací tůň v místě stávajícího koryta Svrabovského potoka. Vzdutí výšky na úroveň 
444,15 je dosaženo zasypáním a zatěsněním stávajícího koryta. Stávající břehy budou 
strženy a mimo stávající koryto a sklony svahů budou mírnější. Při vyšších stavech dojde k 
vazbě mezi tůní a přilehlým revitalizačním korytem. Plocha tůně 240 m2. 

Tůň 13 

Malá tůň v trase stávajícího koryta Svrabovského potoka, do které bude svedena meliorace z 
levého břehu. Tůň bude umístěna v místě stávajícího nepoužívaného propustku, který je ve 
špatném stavu a bude odstraněn. Výkopy po konstrukci budou využity jako tůň. Plocha tůně 
155 m2. 

Tůň 14 

Průtočná vzdouvací tůň kapkovitého vznikne zaslepením stávajícího koryta Svrabovského 
potoka, navýšením terénu v místě zádržného profilu o cca 0,2 m a stržením břehů 
stávajícího koryta. Koryto bude v části mírně zahloubeno. Břehy budou pod mírnými sklony 
rozprostřeny do okolního terénu. Tůň slouží pro vzdutí vydatného melioračního přítoku na 
povrch. Hladina stálého nadržení 451,95 m n. m., plocha zátopy 1048 m2. Odtokové koryto 
stabilizováno kamenným pasem. 

Tůň 15 

Menší tůň bez přítoku v místě stávajícího koryta Svrabovského potoka. Plocha tůně 115 m2. 

Tůň 16 

Vzdouvací tůň na soutoku dvou malých toků tvořící Svrabovský potok. Vzdutí bude docíleno 
Zasypáním a zhutněním stávajícího koryta toku, a mírným vyvýšením terénu. Vzdutí vody 
bude do koryt obou přítoků. Ze vzduté hladiny vede navržené koryto Svrabovského potoka 
při povrchu terénu. Hladina stálého nadržení 454,20 m n. m., plocha zátopy 215 m2. 

1.4.8 Mokřady 

Součástí navržených revitalizačních opatření bude vybudování 5 mokřadů. Mokřady jsou 
navrženy jako mělké průtočné plochy. Hloubka navržených mokřadů se pohybuje v rozmezí 
od 0 do 0,3. Dno bude upraveno tak, aby byla hloubka v ploše mokřadu proměnlivá. Cílem 
navržených mokřadů je postupné zarůstání mokřadními rostlinami. V mokřadech bude 
docházet ke zpomalení odtoku a k čistícím procesům vody. Některé mokřady jsou z části 
pokryty kamenným pohozem, aby bylo podpořeno usazovaní splavenin. 
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SO 1 – Radimovický potok 

Mokřad 1 

Průtočný mělký mokřad oválného tvaru o rozměrech cca 27 x 11 m. Mokřad bude vytvořen 
pouze sejmutím ornice a jemnou modelací terénu tak, aby jednotlivá místa dosahovala při 
běžném stavu hladiny různých hloubek od 0 do 20 cm. Dno výtoku z mokřadu v úrovni 
477,90 m n. m.  

Mokřad 2 

Průtočný mělký mokřad o rozměrech přibližně 30 x 20 m, který průtočným otvorem přímo 
navazuje na mokřad M3. Mokřad bude vytvořen sejmutím ornice a jemnou modelací terénu 
tak, aby byla v ploše mokřadu různorodá hloubka v rozmezí od 5 do 30 cm. Spodní část 
mokřadu bude hrázkou navýšena oproti okolnímu terénu o 0,25 m na úroveň 453,82 m n. m. 
Tato spodní část mokřadu bude opevněna kamenným pohozem. Výtok z mokřadu bude přes 
přeliv tvořený kamenným pasem v zavázání hrázky a následně přímo na louku, kde dojde k 
přirozenému rozlivu. Šířka přelivu v koruně 4,5 m, dno přelivu sníženo o 0,15 m oproti 
koruně na úroveň 453,67 m n. m. přímo na louku, kde dojde k přirozenému rozlivu. 

Mokřad 3 

Průtočný mělký mokřad o rozměrech přibližně 37 x 20 m. Mokřad bude vytvořen sejmutím 
ornice a jemnou modelací terénu tak, aby byla v ploše mokřadu různorodá hloubka v 
rozmezí od 0 do 30 cm. Spodní část mokřadu bude hrázkou navýšena oproti okolnímu 
terénu o 0,25 m na úroveň 454,04 m n. m., aby při větších průtocích došlo k dočasnému 
vzdutí a zdržení vody. Tato spodní část mokřadu bude opevněna kamenným pohozem. 
Výtok z mokřadu bude přes přeliv tvořený kamenným pasem v zavázání hrázky a následně 
do mokřadu M2. Šířka přelivu v koruně 4,5 m, dno přelivu sníženo o 0,15 m oproti koruně na 
úroveň 453,89 m n. m. 

Mokřad 4 

Průtočný mělký mokřad nepravidelného podlouhlého tvaru o přibližných rozměrech 35 x 25 
m. Mokřad bude vytvořen sejmutím ornice a jemnou modelací terénu tak, aby byla v ploše 
mokřadu různorodá hloubka v rozmezí od 0 do 30 cm. Spodní část mokřadu bude hrázkou 
navýšena oproti okolnímu terénu o 0,25 m, na úroveň 454,52 m n. m. aby při větších 
průtocích došlo k dočasnému vzdutí a zdržení vody. Tato spodní část mokřadu bude 
opevněna kamenným pohozem. Výtok z mokřadu bude přes přeliv tvořený kamenným 
pasem v zavázání hrázky a následně do mokřadu M3. Šířka přelivu v koruně 4,5 m, dno 
přelivu sníženo o 0,15 m oproti koruně na úroveň 454,37 m n. m. 

SO 2 - Svrabovský potok 

Mokřad 5 

Průtočný mělký mokřad o rozměrech přibližně 55 x 12 m. Mokřad bude vytvořen sejmutím 
ornice a jemnou modelací terénu tak, aby byla v ploše mokřadu různorodá hloubka v 
rozmezí od 0 do 15 cm. Dno výtoku bude v úrovni 450,06 m n. m. 

1.5 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

1.6 Technika prostředí staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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1.7 Kácení a výsadba dřevin 

1.7.1 Kácení 

V rámci projektu je vytipováno ke kácení 13 stromů, které jsou pro zjednodušení rozděleny 
do 7 lokalit označených K1 – K7. Stromy budou káceny z důvodu budování nových tůní, 
nebo zasypání koryta ve kterém rostou.  
Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační dobu, tedy v období říjen – únor. 
Stromy vytipované v lokalitách K2, K3, K4 a K5 budou káceny jen pokud budou vadit 
zasypání a zhutnění stávajícího koryta. Pokud nebude nutné stromy odstranit, mohou být 
ponechány. 
Pařezy v nově vzniklých tůních zůstanou ponechány v zemi. Pařezy, které by měly být 
zasypány při rušení koryta budou přemístěny do mělkého širokého koryta, nebo do některé 
z nových tůní. Pokácené kmeny a větve stromů budou použity při revitalizaci jako mrtvé 
dřevo a uložené v mělkém širokém korytě, nebo v tůních. 
 

Označení 
lokality 
kácení

číslo 
stromu Druh česky Druh latinsky

Průměr 
kmene (m)

Katastrální 
území

Parcelní 
číslo Souřadnice X Součadnice Y

K1 1 Vrba bílá Salix alba 0.35 481 -735593.690 -1116416.150
2 Olše lepkavá Alnus glutinosa 0.3 488 -735829.8326 -1116421.865
3 Olše lepkavá Alnus glutinosa 0.3 + 0.2 488 -735834.0655 -1116421.575
4 Olše lepkavá Alnus glutinosa 0.4 488 -735835.7595 -1116421.469
5 Olše lepkavá Alnus glutinosa 0.4 488 -735849.4765 -1116421.715
6 Olše lepkavá Alnus glutinosa 0.25 488 -735854.6055 -1116422.055
7 Olše lepkavá Alnus glutinosa 3x 0.15 488 -735856.2165 -1116421.935
8 Olše lepkavá Alnus glutinosa 0.3 488 -735857.9655 -1116421.985

K4 9 Vrba bílá Salix alba 0.4 317 -736193.3665 -1116372.235
10 Vrba bílá Salix alba 0.4 317 -736250.5455 -1116361.475
11 Vrba bílá Salix alba 0.5 317 -736256.8865 -1116359.665

K6 12 Vrba bílá Salix alba 0.5 305 -736448.1555 -1116311.345
K7 13 Vrba bílá Salix alba 0.6 + 0.4 305 -736557.5055 -1116291.235

Pařezy v nově vzniklých tůních zůstanou ponechány v zemi. Pařezy, které by měly být zasypány při rušení koryta 
budou přemístěny do širokého koryta, nebo do některé z tůní.
Pokácené stromy budou použity při revitalizaci jako mrtvé dřevo a uložené v mělkém širokém korytě, nebo v 

Přehled  stromů určených ke kácení

K2

K3

K5

Náchod u 
Tábora

Svrabov

 
Tabulka 3: Kácení 

1.7.2 Výsadba 

Součástí revitalizace je výsadba dřevin podél Radimovického i Svrabovského potoka. 
Celkový počet vysazených dřevin je 263. Pro zjednodušení je výsadba rozdělena na 
jednotlivé lokality označené V1 – V17. Detailní rozmístění a druhy stromů jsou v jednotlivých 
výkresech výsadby D.5.2. – D.5.18. 
 
Velký podíl na celkovém počtu vysazených stromů má lokalita V1, Alej podél budoucí cesty u 
Radimovického potoka, kde je navržena výsadba 104 ks ovocných dřevin. Výsadba u 
Radimovického potoka je 78 kusů, u Svrabovského potoka 81 kusů dřevin. 
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Druh dřeviny 
obvod kmene 
(cm) počet kusů 

Bez černý   6 
Brslen evropský   4 
Bříza bělokorá 8-10 6 
Dub letní 8-10 2 
Dub letní 10-12 14 
Hloh obecný   3 
Hrušeň obecná 6-8 21 
Jabloň domácí 6-8 20 
Jabloň lesní 6-8 6 
Javor babyka 6-8 4 
Javor babyka 10-12 2 
Javor mléč 6-8 2 
Javor mléč 8-10 4 
Jilm habrolistý 6-8 2 
Jilm habrolistý 10-12 1 
Kalina obecná   10 
Krušina olšová   3 
Lípa srdčitá 10-12 10 
Líska obecná   6 
Olše šedá 6-8 6 
Ptačí zob obecný   4 
Růže šípková   2 
Řešetlák počistivý   3 
Slivoň mirabelka 6-8 11 
Slivoň myrobalán 6-8 18 
Slivoň švestka 6-8 20 
Střemcha obecná 6-8 1 
Střemcha obecná 8-10 2 
Střemcha obecná 10-12 4 
Svída krvavá   6 
Topol bílý 6-8 26 
Topol černý 6-8 8 
Třešeň ptačí 6-8 22 
Vrba bílá   1 
Vrba jíva   3 
Celkem   263 

Tabulka 4: Použité dřeviny 
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1.7.3 Přehled vysazovaných dřevin 

Stromy jsou do jednotlivých oblastí výsadby rozvrženy dle následující tabulky. Detailní 
rozmístění jednotlivých stromů viz výkresová část D.5.2 – D.5.16. Všechny vysazované 
ovocné stromy budou vysokokmeny. 
 

V1 Alej podél budoucí polní cesty u Radimovického potoka 

 Jabloň domácí 19 ks 

 Jabloň lesní 6 ks 

 Hrušeň obecná 21 ks 

 Třešeň ptačí 22 ks 

 Slivoň švestka 14 ks 

 Slivoň myrobalán 11 ks 

 Slivoň mirabelka 11 ks 

 Celkem 104 ks 

    

Výsadba podél Radimovického potoka   

 Celkem 78 ks 
    

V2 Remízek u T1 21 ks 

 Dub letní 4 ks 

 Lípa srdčitá 1 ks 

 Topol černý 2 ks 

 Javor japonský 3 ks 

 Vrba bílá 1 ks 

 Vrba jíva 3 ks 

 Líska obecná 3 ks 

 Svída krvavá 2 ks 

 Bez černý 2 ks 
    

V3 Výhon u lesíku u soutoku 18 ks 

 Dub letní 6 ks 

 Jilm habrolistý 3 ks 

 Lípa srdčitá 3 ks 

 Střemcha obecná 3 ks 

 Javor babyka 3 ks 
    

V4 Remízek u M1 8 ks 

 Střemcha obecná 2 ks 

 Kalina obecná 3 ks 

 Jeřáb ptačí 2 ks 

 Krušina olšová 1 ks 
    

V5 Remízek mezi T6 a M2 9 ks 

 Střemcha obecná 2 ks 

 Kalina obecná 3 ks 

 Jeřáb ptačí 2 ks 

 Krušina olšová 1 ks 

 Líska obecná 1 ks 
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V6 Remízek u M2 10 ks 

 Topol černý 3 ks 

 Řešetlák počistivý 3 ks 

 Olše šedá 2 ks 

 Brslen evropský 2 ks 

    

V7 Solitéry u T8 2 ks 

 Lípa srdčitá 2 ks 

    

V8 Remízek u T10 10 ks 

 Topol černý 3 ks 

 Olše šedá 3 ks 

 Krušina olšová 1 ks 

 Kalina obecná 1 ks 

 Bez černý 1 ks 

 Svída krvavá 1 ks 

    

Výsadba podél Svrabovského potoka   

 Celkem 81 ks 

    

V9 Remízek u T12 17 ks 

 Bříza bělokorá 5 ks 

 Dub letní 5 ks 

 Lípa srdčitá 2 ks 

 Kalina obecná 3 ks 

 Javor babyka 2 ks 

    

V10 Remízek u T13 4 ks 

 Brslen evropský 2 ks 

 Svída krvavá 2 ks 

    

V11 Stromy u rozšíření koryta 7 ks 

 Bez černý 2 ks 

 Růže šípková 2 ks 

 Hloh obecný 3 ks 

    

V12 Stromy mezi cestou a příkopem 4 ks 

 Lípa srdčitá 1 ks 

 Slivoň myrobalán 2 ks 

 Jabloň domácí 1 ks 

    

V13 Stromořadí mezi koryty 12 ks 

 Olše šedá 1 ks 

 Slivoň švestka 6 ks 

 Slivoň myrobalán 5 ks 
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V14 Solitér u T14 1 ks 

 Dub letní 1 ks 

    

V15 Remízek mezi T14 a T15 9 ks 

 Javor mléč 4 ks 

 Bříza bělokorá 1 ks 

 Líska obecná 2 ks 

 Bez černý 1 ks 

 Svída krvavá 1 ks 

    

V16 Solitér u T16 1 ks 

 Lípa srdčitá 1 ks 

    

V17 Topolová alej za T16 26 ks 

 Topol bílý 26 ks 
 

1.7.4 Ochrana dřevin 

Stromy, které jsou navrženy jako solitéry, nebo v aleji budou chráněny jednotlivě. Bude 
použita jutová nebo kokosová rohož jako ochrana kmene a okolo stromu budou 3 podpěrné 
kůly, ke kterým bude strom uchycen. Provedení viz Obr.1: Vzorový řez výsadby stromu. 
 
V případě výsadby remízků dojde k jejich oplocení jako celku. Bude zhotovena oplocenka 
z lesnického uzlového pozinkovaného pletiva výšky 200 cm a dřevěných kůlů. Dřevěné kůly, 
které budou zatlučené do země budou před zaražením opáleny a impregnovány. Dřevěné 
kůly budou umístěny po 3,5 m. Rohové kůly budou podepřeny dvěma šikmými vzpěrami. 
Každý 3. kůl bude podepřen 1 vzpěrou.  
Kolem kůlů potom z vnější strany natahujte pletivo a přichytávejte jej pozinkovanými 
skobami určenými přímo k instalaci lesnického pletiva, nebo delšími hřebíky, které s pomocí 
kombinačních kleští nebo kladívka zahnete, aby pletivo držely. Pokud nejsou kůly zatlučené 
v zemi příliš stabilní, podepřete je ještě vzpěrami. Ty připevněte na sloupkové kůly kolmo k 
rovině obvodu plotu a v rozích rovnoběžně s rovinou plotu v úhlu cca 45° mezi kůlem a 
vzpěrou.  
U každé oplocenky bude zhotovena přelízka dřevěná přelízka ze dvou žebříků spojených v 
horní části hřebíky. 
 
Po dokončení stavby bude následující 3 roky probíhat pravidelná údržba vysazených 
dřevin. Na konci 3. roku, ve kterém bude probíhat údržba bude ochrana před okusem 
obnovena. 
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Tabulka 5: Oplocení výsadby 

Oblast 
výsadby Oplocení 

Délka 
oplocenky 
(m) 

Počet 
kůlů 
(ks) Poznámka 

V1 NE 0 0 Všechny stromy budou chráněny jednotlivě. 
V2 ANO 130 37   

V3 ANO 80 23 
Oplocení jen části oblasti se stromy č. 131 - 143. 
Stromy 126 - 130 budou chráněny samostatně. 

V4 ANO 70 20   
V5 ANO 89 25   
V6 ANO 67 19   
V7 NE 0 0 Stromy budou chráněny samostatně. 
V8 ANO 70 20 Strom 176 bude chráněn samostatně. 
V9 ANO 100 29   
V10 ANO 40 11   
V11 ANO 65 19   
V12 NE 0 0 Stromy budou chráněny samostatně. 
V13 NE 0 0 Stromy budou chráněny samostatně. 
V14 NE 0 0 Strom bude chráněn samostatně. 
V15 ANO 67 19   
V16 NE 0 0 Strom bude chráněn samostatně. 
V17 NE 0 0 Stromy budou chráněny samostatně. 
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Obrázek 1: Vzorový řez výsadby stromů 

 

2 Přílohy 

2.1 D.1.2. Bilance zemin 

 
 


