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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

7.1.  Úvodní část 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov byly zahájeny v roce 2018 na základě rozhodnutí SPÚ s 
přihlédnutím k žádostem Města Osečná a soukromých vlastníků a s ohledem na návaznost provedených a 
zahájených KoPÚ v okolních k.ú.  

Území řešené komplexními pozemkovými úpravami se nachází v Libereckém kraji, cca 10 km 
jihozápadním směrem od Liberce, v oblasti Podještědí.  

Do obvodu KoPÚ je zahrnuto k.ú. Druzcov o výměře 326,5299 ha (do obvodu KoPÚ nebyla zahrnuta 
zastavěná část obce a souvislé lesní celky v jižní a západní části k.ú.). Dále byl obvod KoPÚ rozšířen o část 
sousedního k.ú. Lázně Kundratice o výměře 8,2298 ha. Všechny pozemky zahrnuté do KoPÚ jsou řešené. 
Celková výměra KoPÚ je 334,7597 ha.  

Druzcov je vybaven veřejným vodovodem, trvale zde žije cca 100 obyvatel. Jedná se o údolní lánovou ves, 
situovanou v údolí Druzcovského potoka.  

Nadmořská výška se v řešeném území pohybuje v rozmezí 380 m n.n. (údolí Druzcovského potoka v 
severozápadní části území) až 502 m n. m (cíp louky pod Druzcovským lesem v jižní části území). Charakter 
reliéfu je členitý. Zástavba je soustředěna podél silnice v údolí Druzcovského potoka, zemědělské pozemky 
jsou na svazích nad obcí. Severní část zabírá především orná půda, svahy jsou zde mírnější s jižní až západní 
expozicí. Na převážně severně orientovaných svazích jižně od obce jsou zejména trvalé travní porosty, bloky 
zemědělské půdy jsou menší a poměrně brzy jsou vystřídány lesními pozemky.  

 
Řešené území sousedí s následujícími katastrálními územími: 
k.ú. Křižany – KoPÚ dokončené v roce 2011 
k.ú. Lázně Kundratice – část k.ú. zahrnuta do KoPÚ Druzcov, na zbytku k.ú. KoPÚ nezahájeny. 
 

7.1.1.  Výchozí podklady 

Pro analýzu území, posouzení místních podmínek a zpracování plánu společných zařízení byly využity 
následující podklady: 

 
Základní geodetické a majetkoprávní podklady 

• soubor geodetických informací – digitální katastrální mapa (zdroj: KÚ pro Liberecký kraj, KP 
Liberec) 

• soubor popisných informací (zdroj: KÚ pro Liberecký kraj, KP Liberec) 

Mapové podklady 

• základní mapa 1:10 000 (03-31-04, 03-31-05, zdroj: ČÚZK) 

• digitální model reliéfu DMR4G, DMR5G (digitální, zdroj: SPÚ, Pobočka Liberec) 

• výškopis a polohopis dat ZABAGED (digitální, zdroj: SPÚ, Pobočka Liberec) 

• GEONAMES (digitální, zdroj: SPÚ, Pobočka Liberec) 

• mapa BPEJ (digitální, zdroj: SPÚ, Odbor půdní služby) 
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• Půdní mapa (digitální, zdroj: Česká geologická služba) 

• Geologická mapa (digitální, zdroj: Česká geologická služba) 

• Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.) 

• Mapa silniční a dálniční sítě Libereckého kraje 1:120 000 (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, 2020) 

• ortofotomapa (digitální, zdroj: WMS služba ČÚZK) 

• databáze vod DIBAVOD (digitální, zdroj: VÚV TGM, v.v.i.) 

• zaměření skutečného stavu (Agroplan, s.r.o., 11/2020) 

• podklady poskytnuté provozci a správci sítí technické infrastruktury  

Podklady územního plánování 

• Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (Liberecký kraj, 2011) 

• Územní studie krajiny správního obvodu ORP Liberec (Statutární město Liberec, 2018) 

• Územně analytické podklady Libereckého kraje (Liberecký kraj,  2017) 

• Územně analytické podklady ORP Liberec (Liberecký kraj,  zpracováno 2008, aktualizace 2016) 

• Územní plán Osečná (Ing. arch. M. Štěpánek, 2014) 

Dokumentace zpracované v řešeném území 

• Rozbor současného stavu KoPÚ k.ú. Druzcov (Agroplan, s.r.o., 01/2021) 

• Plán společných zařízení KoPÚ v k.ú. Křižany (Ing. Helena Krausová, 2006) 

• Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a středního Labe (Povodí Ohře, 
s.p., 2015) 

• Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje. Aktualizace (Ekologické služby Hořovice,  
2013) 

Internetové zdroje 

• Národní geoportál INSPIRE (regionální a nadregionální ÚSES, zvláště chráněná území, lokality 
NATURA 2000) 

• SOWAC GIS - vodní a větrná eroze půd ČR (VÚMOP, v.v.i.) 

• Portál veřejné správy: http://www.geoportal.gov.cz 

• Česká geologická služba: http://www.geologicke-mapy.cz/mapy-internet/mapa/ 

• Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP): http://drusop.nature.cz/ 

• Mapový server AOPK ČR: http://mapy2.nature.cz 

• Geoportál Libereckého kraje – mapový portál nejen o životním prostředí: geoportal.kraj-lbc.cz 

• Hydroekologický informační systém VÚV TGM: http://heis.vuv.cz/ 

• Vodohospodářský informační portál: http://voda.gov.cz/portal/cz/ 
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• eKatalog BPEJ: http://bpej.vumop.cz/index.php 

• Veřejný registr půdy – LPIS: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ 

• Nahlížení do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

• Archivní mapy ČUZK: http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

Odborné publikace 

• Culek, M. a kol.: Biogeografické členění ČR, Enigma, Praha 1996 

• Culek, M. a kol.: Biogeografické členění ČR, II. díl, AOPK ČR, Praha 2005 

• Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí, VÚMOP, 2012 

• Kol.: Atlas podnebí Česka, ČHMÚ, Univerzita Palackého v Olomouci, Praha 2007 

• Löw, J. a kol.: Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES. Doplněk, Brno, 1995 

• Mackovčin, P. a kol: Chráněná území ČR. Liberecko. AOPK ČR, Brno, 2002 

• Maděra P., Zímová E.: Metodické postupy projektování ÚSES, Ústav lesnické botaniky, dendrologie 
a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno, 2005 

• Sklenička, P. Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha, 2003 

• Tolasz, R., a kol.: Atlas podnebí Česka. 1. vydání. Praha, Olomouc: Český hydrometeorologický 
ústav, Universita Palackého, 2007  

• Koordinace územních plánů a pozemkových úprav. MMR, ÚÚR, 2010 

Legislativní a metodické podklady: 

• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu 
pro jejich vedení a aktualizaci 

• Zákon č. 237/2020 Sb., o oceňování majetku 

• Vyhláška 441/2013 Sb., o oceňování majetku  

• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

• Vyhláška č. 357/2013 Sb, o katastru nemovitostí  

• Zákon č. 231/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 334/1992 Sb.) o ochraně zemědělského půdního 
fondu ve znění pozdějších změn), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předp. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

• Metodický návod k provádění pozemkových úprav (MZE - ÚPÚ, 2010, aktualizovaná verze k 
1.3.2020) 

• Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (MZE - ÚPÚ, 
2010, aktualizovaná verze k 10.9.2019) 

• ČSN 73 6109 Projektování polních cest  

• Katalog vozovek polních cest – technické podmínky – změna č. 2, MZe ČR, 2011  
 
7.1.2.  Účel a přehled navrhovaných opatření 

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 

Cestní síť zahrnuje celkem 16 stávajících a 2 nově navržené cesty. Polní cesty zahrnuté do PSZ budou 
navrženy do vlastnictví Města Osečná, lesní cesty jsou navrženy do vlastnictví Lesů ČR. Přehled stávajících a 
nově navržených polních cest v řešeném území shrnuje níže uvedená tabulka. Celková délka cestní sítě je 9,7 
km, z toho 1,1 km tvoří nově navržené cesty a 4,0 km cesty navržené k rekonstrukci. 

 

NOVÁ STAVBA 

Typ Označení Počet Délka (m) 

DPC DC16, DC17 2 1 123 

REKONSTRUKCE 

Typ Označení Počet Délka (m) 

HPC HC5-R 1 740 

VPC VC9-R, VC11-R, VC13-R, VC20-R 4 3242 

BEZ ÚPRAV 

Typ Označení Počet Délka (m) 

VPC VC15, VC19 2 1253 

DPC DC1, DC2, DC7, DC8, DC14, DC21, DC23 7 2578 

LC LC22, LC24 2 759 
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Protierozní opatření 

V rámci PSZ bylo navrženo 1 technické protierozní opatření (PR1 - zasakovací průleh s hrázkou o délce 
536 m). Dále bylo navrženo 24 protierozních opatření organizačního charakteru (6 ploch k zatravnění a 18 
ploch k aplikaci protierozních osevních postupů). Agrotechnická opatření k ochraně půdy se nenavrhují.   

 

Označení Typ opatření + popis Výměra (m2) 

PR1 záchytný vsakovací průleh 12 672 

ORG1 plošné zatravnění nad intravilánem obce 18 965 

ORG2 plošné zatravnění nad intravilánem obce 10 189 

ORG3 plošné zatravnění nad silnicí II/592 6 710 

ORG4 plošné zatravnění podél cesty VC9-R 3 714 

ORG5 zatravnění údolnice, v ploše bude umístěna tůň TH1 2 087 

ORG6 plošné zatravnění v trase nefunkční části lokálního biokoridoru BK175/176 1 788 

ORG7 protierozní osevní postup 2 118 549 

ORG8 protierozní osevní postup 2 57 209 

ORG9 protierozní osevní postup 1 30 486 

ORG10 protierozní osevní postup 2 62 890 

ORG11 protierozní osevní postup 1 350 881 

ORG12 protierozní osevní postup 2 141 086 

ORG13 protierozní osevní postup 3 29 522 

ORG14 protierozní osevní postup 2 9 137 

ORG15 protierozní osevní postup 2 33 176 

ORG16 protierozní osevní postup 2 2 946 

ORG17 protierozní osevní postup 3 92 877 

ORG18 protierozní osevní postup 3 73 722 

ORG19 protierozní osevní postup 2 78 845 

ORG20 protierozní osevní postup 1 52 567 

ORG21 protierozní osevní postup 3 62 807 

ORG22 protierozní osevní postup 2 84 916 

ORG23 protierozní osevní postup 3 12 649 

ORG24 protierozní osevní postup 3 37 829 

CELKEM 1388219 

 
Opatření k ochraně před větrnou erozí ani další opatření k ochraně půdy se nenavrhují. 
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Vodohospodářská opatření 

V řešeném území bylo navrženo jedno vodohospodářské opatření k odvádění povrchových vod z území, 
tři opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha a dvě opatření k ochraně před povodněmi a povrchovým 
odtokem. 

 

Opatření Popis Druh opatření Délka 
(m) 

Zábor 
(m2) 

Funkce 

RP1 retenční 
přehrážka 

opatření ke snížení nepříznivých 
účinků sucha  

 - 4052 vodohospodářská 
ochrana a tvorba ŽP 

TH1 tůň opatření ke snížení nepříznivých 
účinků sucha  

- 556 vodohospodářská 
ochrana a tvorba ŽP 

TH2 tůň opatření ke snížení nepříznivých 
účinků sucha  

- 931 vodohospodářská 
ochrana a tvorba ŽP 

OP3 záchytný 
průleh 

opatření k ochraně před povodněmi 
a povrchovým odtokem 

158 3493 vodohospodářská 
protierozní 

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V souladu s platným územním plánem města Osečná z roku 2014 jsou v obvodu KoPÚ vymezeny prvky 
lokálního ÚSES, uvedené tabulce.  

Jedná se o převážně funkční prvky, situované na lesních pozemcích a ostatních plochách. Pro části na 
orné půdě je navrženo převedení na TTP a převod do vlastnictví města Osečná.   

 

Označení Druh Název 
Výměra v 

KoPÚ 

(m2) 

Převod do 
vlast. obce 

(m2) 

BC 176 lokální biocentrum Na dvanáctce 0,5414 0 

BC 177 lokální biocentrum Luh na Druzcovském potoce 2,2655 0 

BK 175/176 lokální biokoridor  1,6593 0,2188 

BK 176/177 lokální biokoridor  1,6131 0,0000 

IP1 interakční prvek dubová alej za Druzcovským 
Dvorem 

0,2402 0 

IP/VC9 interakční prvek doprovodná zeleň podél VC9-R 0,0000*  
IP/VC11 interakční prvek doprovodná zeleň podél VC11-R 0,0000*  

IP/VC13 interakční prvek doprovodná zeleň podél VC13-R 0,0000*  

CELKEM OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP: 6,3195 0 
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7.1.3.  Zásady zpracování plánu společných zařízení 

V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov byl dle zákona č.139/2002 Sb. a vyhlášky 
č.13/2014 Sb. na základě dostupných podkladů, rozboru současného stavu a s ohledem na záměry rozvoje 
celého zájmového území zpracován plán společných zařízení. Jednotlivá opatření jsou podrobně popsána 
v následujících kapitolách. Na plán společných zařízení navazuje zpracování návrhu nového uspořádání 
pozemků.  

Město Osečná má platný územní plán, schválený v září 2014. Z územního plánu a platných změn byly 
převzaty zastavěné a zastavitelné plochy v obvodu KoPÚ. Zohledněno bylo veřejně prospěšné opatření K16 
(místní účelová komunikace) a dvě plochy navržené k zalesnění.  

Zdrojem informací pro zpracování plánu společných zařízení byly kromě zákonných předpisů (zákon 
č.139/2002 Sb., vyhláška č.13/2014 Sb.) zejména  Metodický návod k provádění pozemkových úprav (SPÚ, 
2016) a Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (SPÚ, 2016). 

Nezbytné bylo vyhodnocení stanovisek zainteresovaných orgánů a organizací, které v daném území 
zajišťují správu nebo provoz různých zařízení. Dále bylo přihlédnuto k požadavkům a názorům vlastníků 
pozemků a stanovisku zástupců obce a k výsledkům terénního průzkumu.  

Nedílnou součástí dokumentace plánu společných zařízení je posouzení erozní ohroženosti daného území 
dle zásad stanovených Metodikou ochrany zemědělské půdy před erozí (ČZU v Praze - FŽP, 2012). 

Návrh nových polních cest a rekonstrukce stávajících polních cest byly zpracovány dle technické normy 
ČSN 736109 Projektování polních cest.  

Z Rozboru současného stavu, vypracovaného v lednu 2021, vyplynulo, že se v řešeném území nacházejí 
nepřístupné pozemky, u kterých je třeba zajistit přístup. Z vyhodnocení erozní ohroženosti území vyplynulo, 
že průměrná ztráta půdy vodní erozí je při současných osevních postupech překročena na 7 ze 17 erozně 
hodnocených ploch, přičemž situace je nejkritičtější v lokalitě Remízek (severozápadní část řešeného území). 
Z hlediska vodohospodářských opatření bylo sborem zástupců a vlastníky některých pozemků poukázáno na 
problémy se záplavami, v obvodu KoPÚ byly lokalizovány a popsány linie soustředěného odtoku. Z hlediska 
opatření k ochraně a tvorbě ŽP bylo zjištěno, že všechny téměř prvky ÚSES jsou funkční. Lokalizace těchto 
prvků je přizpůsobena místním podmínkám a upravena tak, aby splňovaly minimální parametry. Jedinou 
nefunkční částí je cca stopadesátimetrový úsek lokálního biokoridoru BK 175/176, který se nachází na orné 
půdě ve vlastnictví soukromého vlastníka.  

Návrh PSZ byl v průběhu zpracování předkládán ke kontrole SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka 
Liberec a vznesené připomínky byly do návrhu zapracovány.  

Dne 8.10.2021 proběhlo první projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 
bylo domluveno budoucí uspořádání prvků společných zařízení. Dne 8.11.2021 proběhlo druhé projednání 
PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém byla zrekapitulována cestní síť a projednána 
technická vodohospodářská a protierozní opatření.  

Dne 8.11.2021 proběhlo druhé projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 
bylo domluveno budoucí uspořádání prvků společných zařízení. Dne 8.11.2021 proběhlo druhé projednání 
PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém byla projednána technická vodohospodářská 
a protierozní opatření. Zápisy z jednání sboru zástupců jsou součástí přílohy 7.5. Doklady o projednání PSZ.  
Dne 2.8..2023 proběhlo projednání aktualizace PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na 
kterém byly projednány polní cesty, doplněné v rámci aktualizace do PSZ a změna umístění tůně TH2. (viz 
7.5. Doklady o projednání návrhu PSZ). 
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7.1.4.  Zohlednění podmínek správních úřadů 

Vyhodnocení podmínek DOSS od zahájení KoPÚ 

1. Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 nestanovuje žádné 
podmínky z hlediska ochrany přírody. Z hlediska ZPF upozorňuje na podmínky ochrany zemědělských půd I. 
a II. třídy.  

2. Magistrát města Liberce, Odbor životního prostředí, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec upozorňuje na potřebu 
respektovat prvky ÚSES, sítě lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích. 

3. Magistrát města Liberce, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec sděluje, že město Osečná má účinný územní plán platný od 20.10.2014 a v současné době se pořizuje 
jeho 1. změna. Úřad požaduje prověření prvků ÚSES z hlediska jejich prostorových a funkčních parametrů a 
řešit návaznosti prvků ÚSES vně řešeného území. 

7. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec oznamuje, že se v 
řešeném území nenacházejí nemovité kulturní památky, ale nacházejí se zde dvě plochy území s 
archeologickými nálezy II. kategorie. Při řešení komunikací bude třeba akceptovat podmínky péče o 
archeologický fond. V textové části u komunikací (polních cest) k rekonstrukci a u doprovodných staveb 
(např. výhybna, hospodářský sjezd, propustek, příkop apod.) je nutné stanovit požadavek na: respektování 
podmínek péče o archeologický fond. Všechny zemní práce musí předcházet záchranný archeologický výzkum. 

8. Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec oznamuje, že je řešené území vedeno jako území s 
archeologickými nálezy II. kategorie. Všechny stavby musí být předem oznámeny za účelem uzavření smlouvy 
o záchranném archeologickém výzkumu. 

9. Česká geologická služba, Správa oblastních geologů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 oznamuje, že do řešeného území 
zasahují chráněná ložisková území (CHLÚ) Stráž pod Ralskem (č. 724060000) v západní části řešeného 
území, CHLÚ Kotel (č. 724080000) v jižní části řešeného území a bloky zásob výhradního ložiska Břevniště 
pod Ralskem (č. B 32400700). Severní hranice řešeného území se dotýká prognózní zdroj Křižany (č. P 
9417700). Správcem všech uvedených ložiskových objektů je DIAMO, s. p. Jmenované objekty jsou 
předmětem územní ochrany. Na území CHLÚ není tedy možno realizovat stavby trvalého charakteru, které 
nesouvisí s těžební činností. Na území řešeném při komplexních pozemkových úpravách nejsou evidována 
žádná poddolovaná území, ohlášená stará důlní nebo průzkumná díla. V celém zájmovém území neeviduje 
ČGS žádný sesuv ani jiné svahové nestability.  

10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje, 460 01 Liberec oznamuje, že do 
řešeného území zasahují chráněná ložisková území (CHLÚ) Stráž pod Ralskem (č. 724060000) a CHLÚ Kotel 
(č. 724080000).  

13. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov sděluje, že řešené území spadá do vodního útvaru 
povrchových vod tekoucích ID OHL_0950 Ploučnice od pramene po Panenský potok, pro která jsou navržena 
následující opatření, která je nutné respektovat, popř. začlenit do PSZ: 

OHL212001 Revitalizace vodních toků (OHL 100110) 

CZE208002 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí 

CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů. 

 Dále požaduje prověření erozní ohroženosti pozemků a navržení potřebných opatření. 

 Doporučuje zpracování vodohospodářské studie pro obvod KoPÚ. 
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V rámci PSZ požaduje vyhodnotit potřebnost rozsáhlých melioračních staveb v území a případně 
navrhnout jejich zaslepení nebo odstranění. 

14. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 oznamuje, že v 
řešeném území eviduje stavbu vodního díla ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření SPÚ, a to hlavní 
odvodňovací zařízení HMZ DRUZCOV O2 – zatrub. - zakrytý kanál v délce 0,329 km, ID 3010000249-
11201000. Dále se v řešeném území nachází podrobné odvodňovací zařízení, které je příslušenstvím 
pozemků. SPÚ stanovuje podmínky pro plán společných zařízení v případě zásahu do HOZ. Požaduje, aby 
po realizaci prvků PSZ byla zachována funkčnost odvodňovacího systému (HOZ i POZ). 

16. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní inspektorát 
Liberec, Pastýřská 3, 460 01 Liberec požaduje předložení rozhledových poměrů a způsobu řešení odvodnění 
nově navržených a rekonstruovaných lesních a polních cest a sjezdů.  

Plná znění vyjádření DOSS, právnických a fyzických osob jsou uvedena v dokladové části Rozboru 
současného stavu pod čísly, uvedenými v tomto textu. 

Připomínky a požadavky DOSS k PSZ 

 
1. Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80, č.j. KULK 
23608/2022 nemá k návrhu PSZ připomínky. 

2. Magistrát města Liberce, Odbor životního prostředí, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, č.j. CJ MML 070168/22 
nemá k návrhu PSZ připomínky. 

3. Magistrát města Liberce, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec, č.j. UP/7110/070172/22/Ká-UPUP nemá k návrhu PSZ připomínky. 

10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje, 460 01 Liberec, č.j. SBS 13102/2022 
nemá k návrhu PSZ připomínky. 

11. Lesy České republiky s.p., LS Ještěd, Sokolská 1383, 460 01 Liberec, č.j. LCR246/000908/2022 nemá k návrhu 
PSZ připomínky. 

12. Lesy České republiky s.p., ST – oblast povodí Ohře, Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, č.j. 
LCR946/004053/2022 nemá k návrhu PSZ připomínky. 

13. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, č.j. POH/16701/2022-2/032100 má k návrh PSZ 
následující připomínky: 

• vodní nádrž MVN1 s ohledem na místní podmínky adekvátním řešením, není do budoucna 
udržitelná (velké riziko zanášení splaveninami) – návrh byl upraven, namísto malé vodní nádrže 
MVN1 byla navržena retenční přehrážka RP1 

• svahy tůní s navrženým sklonem 1:4 – 1:6 zmírnit v souladu s doporučením na 1:10 – 1:20 – bylo 
ponecháno (sklony svahů tůní jsou doporučené, při návrhové hloubce tůní nelze v požadovaných 
sklonech tůně realizovat) 

• souhlasí s návrhem záchytných průlehů PR1 a OP3, doporučuje, aby byly vsakovací (bez vazby na 
recipient) – obě opatření jsou navržena jako vsakovací 

14. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, č.j. 
SPU104179/2022 nemá k návrhu PSZ připomínky. 
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15. Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, č.j. KSSLK/3367/2022 nemá k 
návrhu PSZ připomínky. 

16. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní inspektorát 
Liberec, Pastýřská 3, 460 01 Liberec, č.j. KRPL-32309-2/ČJ-2022-180506-06 zasílá souhlasné stanovisko k 
připojení dopravních zařízení na silniční síť.  

17. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, č.j. HSLI-281-5/KŘ-EKO-2022 
nemá k PSZ připomínky.   

19. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, č.j. O22690030939/TPCLI/Ma s 
návrhem PSZ souhlasí za předpokladu dodržení stanovených podmínek, které se týkají ochrany zařízení ve 
správě SČVK během stavebních prací. 

20. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j. nebylo dosud obdrženo. 

23. MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, č.j. 2022/000188/1 nemá k návrhu PSZ 
připomínky. 

 
Všechny doklady, týkající se plánu společných zařízení, jsou součástí přílohy 7.9. Doklady o projednání 

PSZ. Číselná identifikace dokumentů v této kapitole odpovídá zařazení v dokladové části. 
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7.2.  Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 

7.2.1.  Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků 

Na základě zaměření skutečného stavu a podrobného terénního průzkumu byla zdokumentována stávající 
cestní síť v zájmovém území, její stav, návaznost na dopravní systém vyššího řádu a začlenění do krajiny. Při 
návrhu cestní sítě PSZ byly kromě stavu stávající cestní sítě zohledněny následující skutečnosti: konfigurace 
terénu, současný způsob využití území, vyhodnocení podkladů a podnětů zástupců obce, sboru zástupců a 
vlastníků. 

Plán společných zařízení navrhuje za účelem zpřístupnění pozemků novou stavbu dvou polních cest 
(DC16, DC17) a rekonstrukci pěti polních cest (HC5-R, VC9-R, VC11-R, VC13-R a VC20-R). Kromě toho 
se v řešeném území nacházejí polní cesty, u nichž nejsou navrhovány žádné úpravy, pouze vymezení parcely v 
dostatečné šířce (VC15, VC19, DC1, DC2, DC7, DC8, DC14, DC21, LC22, DC23 a LC24). Kromě polních 
cest umožňují zpřístupnění pozemků také silnice II/592, III/27240 a místní komunikace MK2 a MK3. 
Severní část KoPÚ sousedí s k.ú. Křižany, kde proběhly pozemkové úpravy a jimi navržené polní cesty 
HPC3, HPC5, HPC6, VPC5, VPC6 a VPC7 budou využity pro napojení polních cest v k.ú. Druzcov, popř. 
pro zpřístupnění některých vlastnických pozemků při katastrální hranici.    

Navrženými opatřeními dojde k optimalizaci cestní sítě tak, aby umožňovala racionální hospodaření na 
zemědělské půdě a lesních pozemcích. Navržená cestní síť je pro zpřístupnění pozemků v řešeném území 
dostatečná, jak bylo ověřeno dle mapy nároků s přihlédnutím k plánovaným směnám a přesunům 
nepřístupných pozemků, které byly s vlastníky předběžně konzultovány na projednání nároků dne 8.9.2021.  

Technické parametry návrhu respektují předpokládané využití (volné šířky polních cest umožňují pohyb 
zemědělských strojů, návrh odvodnění vychází z terénních poměrů atd.). Pro nově rekonstruované polní 
cesty byla vypracována Dokumentace technického řešení. Uvedené kryty vozovek jsou doporučené, konkrétní 
technologické řešení bude upřesněno stavebními projekty pro jednotlivé stavební objekty. Rozhledové 
poměry byly posouzeny a zaslány k vyjádření Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu v Liberci, který zaslal 
souhlasné stanovisko.  

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) nebyl seznán nezbytně nutným k vypracování plánu společných 
zařízení. Únosnost a drenážní schopnost podloží byla na základě posouzení charakteristik podloží dle BPEJ a 
terénního průzkumu shledána u všech cest dostatečnou, odvodnění u všech rekonstruovaných cest bylo 
navrženo příčným sklonem a příčnými žlaby s vyústěním do okolního terénu (v rámci záboru polní cesty).  

Polní cesty mají kromě primární dopravní funkce ještě další, doplňkové funkce (krajinotvorné, rekreační 
atd.). Doprovodná zeleň byla navržena u tří rekonstruovaných polních cest a zařazena do ÚSES jako 
interakční prvky IP/VC9, IP/VC11 a IP/VC13.  

Všechny parcely, na nichž jsou navržena opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, budou převedeny do 
vlastnictví města Osečné, kromě lesní cesty LC22, která zůstává ve vlastnictví Lesů ČR. 

Dotčeným orgánům státní správy byla finální verze PSZ zaslána k vyjádření. Stanoviska všech dotčených 
orgánů státní správy k návrhu PSZ viz kapitola 7.1.1.5. Zohlednění podmínek správních úřadů a  část 7.5. 
Doklady o projednání návrhu PSZ. 

Stanoviska zainteresovaných orgánů a organizací, které v daném území zajišťují správu nebo provoz 
různých zařízení, kladou z hlediska opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků následující omezující 
podmínky: 

� ČEZ Distribuce, a.s. (správce el. vedení VN a NN) stanovuje ochranná pásma vedení. V těchto 
ochranných pásmech je vyloučena stavební činnost včetně zemních prací bez souhlasu správce.  

� O2 Czech Republic, a.s. (správce sdělovacího vedení) stanovuje ochranné pásmo vedení. V tomto 
ochranném pásmu je vyloučena stavební činnost včetně zemních prací bez souhlasu správce.  



      AGROPLAN, SPOL. S R.O.              KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRUZCOV 
7. Plán společných zařízení, 08/2023 

- 13 - 

� Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (správce vodovodního řadu a kanalizace) stanovuje ochranné 
pásmo objektů ve své správě. V tomto ochranném pásmu je vyloučena stavební činnost včetně 
zemních prací a vysazování trvalých porostů bez souhlasu správce. 

� Policie ČR, Krajské ředitelství Policie ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, Dopravní inspektorát  
souhlasí s napojením předložených polních cest na komunikace vyšších tříd (viz 7.9 Doklady o 
projednání návrhu PSZ). 

Dne 8.10.2021 proběhlo první projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 
byly vzneseny následující požadavky týkající se opatření ke zpřístupnění pozemků: 

� rekonstrukce (zpevnění povrchu) polních cest HC5-R, VC9-R, VC11-R a VC13-R - bylo 
zohledněno 

� vyřazení polních cest DC3, DC4, DC6, DC10 a DC12 z PSZ z důvodu nepotřebnosti pro 
zpřístupnění pozemků - bylo zohledněno 

Dne 8.11.2021 proběhlo druhé projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 
byly projednány parametry nově navržených polních cest. (viz 7.5. Doklady o projednání návrhu PSZ). 
 
Dne 2.8..2023 proběhlo projednání aktualizace PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na 
kterém byly projednány polní cesty, doplněné v rámci aktualizace do PSZ. (viz 7.5. Doklady o projednání návrhu 
PSZ). 
 

7.2.2.  Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání 

Stávající a navržené polní cesty jsou rozčleněny na hlavní, vedlejší a doplňkové polní cesty. V souladu s 
tímto členěním je každá cesta zařazena do kategorie dle technické normy ČSN 736109 podle volné šířky polní 
cesty a návrhové rychlosti. 

Polní cesty 

hlavní (HPC) vedlejší  (VPC) doplňkové  (DPC) lesní (LC) 

P 4,5/30 
(HC5-R)  

P 4,5/20 (VC9-R, VC11-R, 
VC13-R, VC15, VC20-R)  š. 3,5 m (DC7, DC8)  

 P 3,0/20 (VC19) 
 š. 3,0 m (DC1, DC2, DC14, DC16, 
DC17, DC21, DC23) š. 3,0 m (LC22, LC24) 

Tab. 7.1.2.2a  Přehled typů a kategorií polních cest 

Hlavní polní cesty 

Rekonstruované HPC 

HC5-R Stávající hlavní polní cesta kategorie 4,5/30 v jihozápadní části řešeného území, navržená k 
rekonstrukci. Navazuje na vedlejší polní cestu VC19 a vede západním směrem po rozhraní lesa a orné půdy a 
následně lesem k hranici s k.ú. Lázně Kundratice, za níž pokračuje jako lesní cesta. V současnosti zpevněná 
vibrovaným štěrkem v šířce kourny cca 3,5m, bez příkopů. Cesta HC5-R byla navržena k rekonstrukci kvůli 
zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků a návaznosti na sousední k.ú. Celková délka navržené cesty je 
736 m. Osa komunikace je složena z přímých úseků a 12 kruhových oblouků, parametry dle ČSN 73 61 09. 
Sklonové poměry: 0,1% - 6,4%, navržený příčný sklon 2,5%. Navrhujeme rekonstrukci (doporučené zpevnění 
penetrační makadam). V trase je navržena 1 výhybna: V1 na 0,42 km. Odvodnění bude provedeno příčným 
sklonem vozovky, v úseku se sklonem přesahujícím 6% příčným žlabem Z2 (0,47 km). V trase nejsou žádné 
objekty. Vegetační doprovod není navržen (trasa prochází lesem anebo podél něj).  Celá trasa se nachází v 
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chráněném ložiskovém území CHLÚ Stráž pod Ralskem. Na trase dochází 1x ke křížení se sdělovacím 
vedením (0,36 km), 1x ke křížení s el. vedením VN (0,40 km) a 1x ke křížení s VTL plynovodem (0,36 – 0,37 
km). Podrobné technické řešení je rozpracováno v části Dokumentace technického řešení. 

Vedlejší polní cesty 
Rekonstruované VPC 

VC9-R Stávající vedlejší polní cesta kategorie 4,5/20 v severozápadní části řešeného území, navržená k 
rekonstrukci. Odbočuje z místní komunikace MK2 a vede západním směrem mezi poli k remízku a pak podél 
bezejmenného přítoku Druzcovského potoka až k propustku P9 přes Druzcovský potok. Za propustkem 
cesta opouští obvod KoPÚ a pokračuje jako lesní cesta. Současný kryt cesty stabilizovaný, bez příkopů. Cesta 
VC9-R byla navržena k rekonstrukci kvůli zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků a návaznosti na 
území mimo obvod KoPÚ. Celková délka navržené cesty je 791 m. Osa komunikace je složena z přímých 
úseků a 11 kruhových oblouků, parametry dle ČSN 73 61 09. Sklonové poměry: 1,0% - 8,0%, navržený příčný 
sklon 2,5%. Navrhujeme rekonstrukci (doporučené zpevnění asfaltový kryt). Při realizaci je doporučeno s 
ohledem na aktuální potřebu znovu posoudit šířku koruny a případně snížit na kategorii 4,0/20 v souladu s 
normou. V trase je navržena 1 výhybna: V2 na 0,40 km. Odvodnění bude provedeno příčným sklonem 
vozovky, v úseku se sklonem přesahujícím 6% příčnými žlabemy Z3 (0,45 km) a Z4 (0,49 km). V trase jsou 
dva propustky: P8 na 0,71 km (mimo hlavní trasu cesty pod hosp. sjezdem S7) a P9 na 0,79 km. Propustek P8 
je vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu navržen k rekonstrukci, propustek P9 vykazuje dostatečné 
parametry a dobrý technický stav, zůstává tedy bez úprav. Vegetační doprovod IP/VC9 je navržen na části 
trasy mezi bloky orné půdy v délce  250 m (0,08 – 0,23 km). Celá trasa se nachází v chráněném ložiskovém 
území CHLÚ Stráž pod Ralskem a zároveň v oblasti výhradního ložiska Břevniště pod Ralskem. Na trase 
dochází  1x ke křížení s el. vedením VN (0,05 km), 1x ke křížení s VTL plynovodem (0,25 – 0,27 km) a 1x ke 
křížení se sdělovacím vedením (0,78 km). Podrobné technické řešení je rozpracováno v části Dokumentace 
technického řešení. 

VC11-R   Stávající vedlejší polní cesta kategorie 4,5/20, navržená k rekonstrukci. Odbočuje ze silnice II/592 a 
vede severovýchodním směrem mezi poli ke sportovnímu letišti a podél něj severním směrem k hranici s k.ú. 
Křižany, na níž se napojuje na křižovatku polních cest HPC5 a VPC6, navržených v rámci KoPÚ Křižany. 
Současný kryt cesty stabilizovaný, bez příkopů. Cesta VC11-R byla navržena k rekonstrukci kvůli zpřístupnění 
zemědělských pozemků a návaznosti na sousední k.ú. Celková délka navržené cesty je 1052 m. Osa 
komunikace je složena z přímých úseků a 10 kruhových oblouků, parametry dle ČSN 73 61 09. Sklonové 
poměry: 0,2% - 4,5%, navržený příčný sklon 2,5%. Navrhujeme rekonstrukci (doporučené zpevnění asfaltový 
kryt). Při realizaci je doporučeno s ohledem na aktuální potřebu znovu posoudit šířku koruny a případně 
snížit na kategorii 4,0/20 v souladu s normou. V trase jsou navrženy 2 výhybny: V3 na 0,40 km a V4 na 0,80 
km. Odvodnění bude provedeno příčným sklonem vozovky. V trase je jeden propustek: P3 na 0,0 km, 
vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu navržen k rekonstrukci. Vegetační doprovod IP/VC11 je 
navržen v celé délce trasy. Část trasy (0,0 – 0,3 km) prochází chráněným ložiskovým územím CHLÚ Stráž 
pod Ralskem. Počáteční úsek (0,0 – 0,12 km) zasahuje rovněž do výhradního ložiska Břevniště pod Ralskem. 
Na trase dochází 1x ke křížení se sdělovacím vedením (0,0 km) a 1x ke křížení s el. vedením VN (0,09 km). 
Podrobné technické řešení je rozpracováno v části  Dokumentace technického řešení. 

VC13-R Stávající vedlejší polní cesta kategorie 4,5/20 v severovýchodní části řešeného území, 
navržená k rekonstrukci. Odbočuje ze silnice III/27240 a vede severním směrem mezi poli. Na 0,7 km se 
nachází zpevněná asfaltová plocha cca 20 x 45 m, zde se cesta stáčí k východu a pokračuje k hranici s k.ú. 
Křižany, na níž se napojuje na křižovatku polních cest HPC5 a HPC6, navržených v rámci KoPÚ Křižany  
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Cesta VC13-R byla navržena k rekonstrukci kvůli zpřístupnění zemědělských pozemků a návaznosti na 
sousední k.ú. Celková délka navržené cesty je 900 m. Počáteční úsek (0,0 – 0,15 km) vede mezi oplocenými 
zahradami, po kterých prochází obvod KoPÚ a rozšíření obvodu není možné.  Z toho důvodu je těleso cesty 
v úseku 0,0 – 0,08 km zúženo (šířka vozovky 3,0 m, bez krajnic). V úseku 0,08 – 0,15 km se vozovka plynule 
rozšiřuje na šířku 4,5 m.  Osa komunikace je složena z přímých úseků a 17 kruhových oblouků, parametry dle 
ČSN 73 61 09. Sklonové poměry: 0,6% - 7,4%, navržený příčný sklon 2,5%. Navrhujeme rekonstrukci 
(doporučené zpevnění asfaltový kryt). Při realizaci je doporučeno s ohledem na aktuální potřebu znovu 
posoudit šířku koruny a případně snížit na kategorii 4,0/20 v souladu s normou. V trase jsou navrženy 2 
výhybny: V5 na 0,38 km a V6 na 0,7 km. Odvodnění bude provedeno příčným sklonem vozovky. V trase 
nejsou žádné objekty. Vegetační doprovod IP/VC13 je navržen na části trasy mezi bloky orné půdy v délce  
390 m (0,41 – 0,68 a 0,78 – 0,90 km). Na trase dochází 1x ke křížení s el. vedením VN (0,0 km) a 1x ke 
křížení se sdělovacím vedením (0,16 km). Podrobné technické řešení je rozpracováno v části Dokumentace 
technického řešení. 

 

VC20-R    Stávající vedlejší polní cesta kategorie 4,5/20 v severovýchodní části řešeného území, navržená k 
rekonstrukci. Odbočuje z polní cesty VC13-R a vede západním směrem mezi poli. U katastrální hranice s k.ú. 
Křižany se napojuje na polní cestu VC11-R. Cesta VC20-R byla navržena k rekonstrukci kvůli zpřístupnění 
zemědělských pozemků včetně návaznosti na sousední k.ú. Křižany. Celková délka navržené cesty je 500 m. 
Osa komunikace je složena z přímých úseků a 2 kruhových oblouků, parametry dle ČSN 73 61 09. Sklonové 
poměry: 0,02% - 1,4%, navržený příčný sklon 2,5%. Navrhujeme rekonstrukci (doporučené zpevnění 
asfaltový kryt). Při realizaci je doporučeno s ohledem na aktuální potřebu znovu posoudit šířku koruny a 
případně snížit na kategorii 4,0/20 v souladu s normou. Výhybny nejsou navrženy. Odvodnění bude 
provedeno příčným sklonem vozovky. V trase nejsou žádné objekty. Vegetační doprovod není navržen. Na 
trase nedochází ke křížení se zařízeními technických sítí.. Podrobné technické řešení je rozpracováno v části 
Dokumentace technického řešení. 

VPC bez úprav 

VC15 Stávající vedlejší polní cesta kategorie 4,5/20 ve střední části řešeného území. Odbočuje ze silnice 
II/592 a vede severovýchodním směrem podél oplocených zahrad. Za hranicí KoPÚ pokračuje jako 
příjezdová cesta k domu čp. 26. Délka cesty je 80 m. Kryt je stabilizovaný. Odvodnění celé trasy je provedeno 
příčným sklonem vozovky. V trase nejsou žádné objekty. Doprovodná zeleň existuje ve formě mimolesních 
porostů z jižní strany. Na trase dochází 1x ke křížení se sdělovacím vedením (0,0 km). 

VC19 Stávající vedlejší polní cesta kategorie 3,0/20. Odbočuje ze silnice II/592 v jižní části řešeného území 
a vede jihozápadním směrem nejprve řešenou částí k.ú. Druzcov, poté řešenou částí k.ú. Lázně Kundratice. 
Zpřístupňuje místní část Lesní domky ležící těsně za hranicí KoPÚ a poté pokračuje jižní směrem až do 
Osečné. Vede po ní cyklostezka Ploučnice. Na 0,52 km se odpojuje hlavní polní cesta HC5-R. Délka cesty je 
1174 m. Kryt je asfaltový, šířka koruny 3 m, bez krajnic, v dobrém technickém stavu. Odvodnění cesty 
příčným sklonem vozovky. V trase nejsou žádné objekty. Doprovodná zeleň se vyskytuje v úseku 0,05 – 0,5 
km (mimolesní zeleň na okolních pozemcích), v úseku 0,7 – 1,0 km cesta prochází lesem. Na trase dochází 4x 
ke křížení se sdělovacím vedením (0,02 km, 0,03 km, 0,31 km, 0,69 km), 2x ke křížení s vodovodem (0,32km, 
0,57 km), 1x ke křížení s VTL plynovodem (1,02 – 1,04 km) a 1x ke křížení s el. vedením VN (1,15 km). 
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Doplňkové polní cesty 

Nově navržené DPC 

DC16 Nově navržená doplňková polní cesta o šířce 3,0 m. Odbočuje ze stávající doplňkové polní cesty 
DC2 a vede severním směrem, jejím účelem je zpřístupnění vodohospodářského zařízení (vrtu) ve vlastnictví 
Města Osečné. Délka cesty je 32 m. Povrch cesty navržen zatravněný. Odvodnění navrženo příčným 
sklonem. V trase nejsou žádné objekty. Vegetační doprovod není navržen. Na trase nedochází ke křížení se 
zařízeními technických sítí. 

DC17 Nově navržená doplňková polní cesta o šířce 3,0 m. Navazuje na křižovatku polních cest HPC3 a 
VPC5, které byly navrženy v rámci KoPÚ Křižany.  Vede severozápadním směrem mezi bloky orné půdy a 
následně podél navrženého průlehu PR1. Na jeho konci se stáčí k jihozápadu a po cca 200m k západu, kde 
končí v louce na rozhraní soukromých pozemků. Účelem cesty je zpřístupnění zemědělských pozemků v 
lokalitě Remízek (jiná možnost zpřístupnění, např. ze západu z k.ú. Křižany, není realizovatelná). Délka cesty 
je 1063 m. Povrch cesty navržen zatravněný. Odvodnění navrženo příčným sklonem. V trase nejsou žádné 
objekty. Vegetační doprovod není navržen. Na trase dochází 1x ke křížení s VTL plynovodem (0,80 – 0,81 
km).  

DC18 Nově navržená doplňková polní cesta o šířce 3,5 m. Odbočuje z vedlejší polní cesty VC13-R, 
navržené k rekonstrukci. Vede východním směrem mezi bloky zemědělské půdy a následně po rozhraní pole 
a zahrad (mimo obvod KoPÚ). Trasa cesty kopíruje nově navržení retenční příkop OP2. Účelem cesty je 
zpřístupnění zemědělských pozemků. Délka cesty je 221 m. Povrch cesty navržen zatravněný. Odvodnění 
navrženo příčným sklonem. V trase nejsou žádné objekty. Vegetační doprovod není navržen. Na trase 
dochází 1x ke křížení se sdělovacím vedením (0,15 km).  

DPC bez úprav 

DC1 Stávající doplňková polní cesta o šířce 3,5 m. Odbočuje ze silnice III/27240 a vede jihovýchodním 
směrem loukou podél remízku až k hranici KoPÚ, za níž pokračuje jako lesní cesta. Zpřístupňuje zemědělské 
a lesní pozemky. Délka cesty je 630 m. Povrch cesty je nezpevněný, odvodnění příčným sklonem. Pod 
sjezdem ze silnice se nachází propustek P6 přes silniční příkop (DN 400, ve vyhovujícím technickém stavu). 
Podél počátečního úseku je nainstalován odvodňovací žlab Z1 (0,17 x 0,1 m). Doprovodnou zeleň tvoří 
přilehlý remízek KZ1. Na trase dochází 1x ke křížení se sdělovacím vedením (0,0 km). 

DC2 Stávající doplňková polní cesta o šířce 3,5 m. Odbočuje z místní komunikace mimo obvod KoPÚ 
Vede jižním směrem loukou podél remízku, nedaleko vrtu pitné vody končí. Zpřístupňuje zemědělské 
pozemky. Délka cesty je 344 m. Povrch cesty je nezpevněný, odvodnění příčným sklonem. V trase nejsou 
žádné objekty. Doprovodnou zeleň na části trasy tvoří přilehlý remízek. Na trase dochází 1x ke křížení s el. 
vedením NN (0,0 km) a 1x ke křížení s vodovodem (0,19 km). 

DC7 Stávající doplňková polní cesta o šířce 3,5 m. Odbočuje z polní cesty DC8, na začátku trasy 
překonává Druzcovský potok mostem M1. Vede západním směrem podél Druzcovského potoka až k lesu, 
kde končí.  Zpřístupňuje zemědělské a lesní pozemky. Délka cesty je 275 m. Povrch cesty je nezpevněný, 
odvodnění příčným sklonem. Jediný objekt v trase, rámový propustek P7 (0,0 km, 2x2 m) je v dobrém 
technickém stavu a nevyžaduje úpravy. Doprovodnou zeleň tvoří liniové porosty podél Druzcovského 
potoka. Na trase dochází 1x ke křížení s VTL plynovodem (0,14 – 0,15 km) a 1x ke křížení s el. vedením VN 
(0,21 km). 
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DC8 Stávající doplňková polní cesta o šířce 3,5 m. Odbočuje ze silnice II/592 na okraji Druzcova a vede 
západním směrem podél Druzcovského potoka. Na 0,48 km se odpojuje polní cesta DC7. Na 0,98 km cesta 
DC8 končí. Zpřístupňuje zemědělské pozemky. Délka cesty je 981 m. Povrch cesty je nezpevněný, odvodnění 
příčným sklonem. V trase nejsou žádné objekty. Doprovodnou zeleň tvoří liniové porosty podél 
Druzcovského potoka. Na trase dochází 1x ke křížení s vodovodem (0,0 km), 2x ke křížení se sdělovacím 
vedením (0,0 km a 0,08 km), 1x ke křížení s VTL plynovodem (0,61 – 0,62 km) a 1x ke křížení s el. vedením 
VN (0,68 km). 

DC14 Stávající doplňková polní cesta o šířce 3,0 m. Odbočuje z polní cesty VC13-R a vede západním 
směrem po rozhraní zahrad a pole. Zpřístupňuje zemědělské pozemky. Délka cesty je 94 m. Povrch cesty je 
nezpevněný, odvodnění příčným sklonem. V trase nejsou žádné objekty. Na trase nedochází ke křížení se 
zařízeními technických sítí. 

DC21 Stávající doplňková polní cesta o šířce 3,0 m. Odbočuje z polní cesty DC2 a vede jihovýchodním 
směrem loukou podél remízku Zpřístupňuje zemědělské a lesní pozemky. Délka cesty je 209 m. Povrch cesty 
je nezpevněný, odvodnění příčným sklonem. V trase nejsou žádné objekty. Na trase dochází 1x ke křížení s 
vodovodem (0,0 km). 

DC23 Stávající doplňková polní cesta o šířce 3,0 m. Odbočuje z polní cesty VC19 a vede západním směrem 
nejprve lesem a poté po rozhraní uživatelských bloků orné půdy. Končí u navržené tůně TH2. Zpřístupňuje 
zemědělské a lesní pozemky. Délka cesty je 363 m. Povrch cesty je nezpevněný, odvodnění příčným sklonem. 
V trase nejsou žádné objekty. Na trase dochází 1x ke křížení se sdělovacím vedením (0,24 km), 1x ke křížení s 
el. vedením VN (0,35 km), 1x ke křížení s vodovodem (0,28 km) a 1x ke křížení s VTL plynovodem (0,24 – 
0,28 km).  

Lesní cesty 

LC22 Stávající lesní cesta o šířce 3,0 m. Navazuje na polní cestu DC2 na okraji lesa a vede jižním směrem 
po okraji lesa. Zpřístupňuje lesní pozemky. Délka cesty je 410 m. Povrch cesty je nezpevněný, odvodnění 
příčným sklonem. V trase nejsou žádné objekty. Na trase nedochází ke křížení se zařízeními technických sítí. 
Cesta je navržena do vlastnictví Lesů ČR. 

LC24 Stávající lesní cesta o šířce 3,0 m. Odbočuje z polní cesty HC5-R a vede jihovýchodním směrem 
podél okraje lesa. Končí u navržené tůně TH2. Zpřístupňuje zemědělské a lesní pozemky. Délka cesty je 349 
m. Povrch cesty je nezpevněný, odvodnění příčným sklonem. V trase nejsou žádné objekty. Na trase 
nedochází ke křížení se zařízeními technických sítí. 

Shrnutí: 

Síť polních cest, navržená plánem společných zařízení, bude mít celkovou délku 9,7 km, z toho 1,1 km 
tvoří nově navržené cesty a 4,0 km cesty navržené k rekonstrukci. Z celkové délky sítě polních cest se 
v kategorii hlavní polní cesty (HPC) navrhuje 0,7 km, v kategorii vedlejší polní cesty (VPC) 4,5 km, v kategorii 
doplňkové polní cesty (DPC) 3,7 km a v kategorii lesní cesty 0,8 km. Polní cesty plní, kromě zpřístupnění 
jednotlivých pozemků, i další významné funkce, zejména zvýšení prostupnosti krajiny a krajinotvornou 
funkci. Přehled o členění polních cest podle druhu a kategorie a jejich funkce v území obsahuje tabulka 
7.1.2.3a Přehled opatření sloužících k zpřístupnění pozemků v řešeném území.  
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7.2.3.  Objekty na cestní síti 

Ozna-
čení 

Objekt 
Komu-
nikace 

Techn. parametry Poznámka 

P3 propustek VC11-
R 

DN 600 
nově navržený namísto původního nevyhovujícího, 
kapacita stanovena dle hydrotechnických výpočtů - viz 
DTR, kapitola 7.7.3. 

P6 propustek DC1 DN 400 stávající, bez úprav 

P7 propustek DC7 
rámový, d. 2m, v. 
1,5m  stávající, bez úprav 

P8 propustek VC9-R DN 600 
nově navržený namísto původního nevyhovujícího, 
kapacita stanovena dle hydrotechnických výpočtů - viz 
DTR, kapitola 7.7.3. 

P9 propustek VC9-R rámový, d. 2m, v. 
2m 

stávající, bez úprav 

Z1 
odvodňovací 
žlab DC1 š. 0,17 m, hl. 0,1 m stávající, bez úprav 

Z2 příčný žlab HC5-R  nově navržený 

Z3, Z4 příčné žlaby VC9-R  nově navržené 

S7 hosp. sjezd VC9-R  zpevnění v rámci rekonstrukce cesty 

S8 hosp. sjezd 
VC11-
R 

 zpevnění v rámci rekonstrukce cesty 

S9 hosp. sjezd 
silnice 
II/592  stávající, bez úprav 

V1 výhybna HC5-R  nově navržená 

V2 výhybna VC9-R  nově navržená 

V3, V4 výhybny VC11-
R 

 nově navržené 

V5, V6 výhybny 
VC13-
R 

 nově navržené 

Tab. č. 7.1.2.4a - Přehled objektů na cestní síti  

V řešeném území se nachází další objekty na silnici II/592 (propustky, hosp. sjezdy). Jelikož žádný z 
těchto objektů přímo nesouvisí se sítí polních cest PSZ, nejsou navrhovány žádné úpravy. Případné opravy a 
zajištění funkčnosti je v kompetenci správci komunikace (SÚS Libereckého kraje). 
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7.2.4.  Zařízení dotčená návrhem cestní sítě 

 

Označení cesty Lokalizace křížení s polní cestou Dotčená zařízení 

DC1 0,0 km sděl. 

DC2 
0,0 km el. NN 

0,19 km vod. 

HC5-R 

0,36 km sděl. 

0,40 km el. VN 

0,36 - 0,37 km VTL 

DC7 
0,14 - 0,15 km VTL 

0,21 km el. VN 

DC8 

0,0 km vod. 

0,0 km; 0,08 km sděl. 
0,61 - 0,62 km VTL 

0,68 km el. VN 

VC9-R 

0,05 km el. VN 

0,25 - 0,27 km VTL 

0,78 km sděl. 

VC11-R 
0,0 km sděl. 

0,09 km el. VN 

VC13-R 
0,0 km el. VN 

0,16 km sděl. 
VC15 0,0 km sděl. 

DC17 0,80 - 0,81 km VTL 

DC18 0,15 km sděl. 

VC19 

0,02 km; 0,03 km; 0,31 km; 0,69 km sděl. 

0,32 km; 0,57 km vod. 
1,02 - 1,04 km VTL 

1,15 km el. VN 

DC21 0,0 km vod. 

DC23 

0,24 – 0,28 km VTL 

0,24 km sděl. 
0,28 km  vod. 

0,35 km el. VN 

   
Zkratka Techn. zařízení Ochranné pásmo 
VTL VTL plynovod 4 m na každou stranu 
el. VN el. vedení vysokého napětí 7 m na každou stranu 
el. NN el. vedení nízkého napětí 2 m na každou stranu 
sděl. sdělovací vedení 1,5 m na každou stranu 
vod vodovodní řad 1,5 m na každou stranu 

Tab. č. 7.1.2.5a - Přehled zařízení dotčených návrhem cestní sítě v řešeném území 
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7.3.  Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu 

7.3.1.  Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF 

Výpočet ohroženosti pozemků vodní erozí byl proveden v souladu s doporučenými postupy dle 
Metodického pokynu k provádění pozemkových úprav (SPÚ,  2020) a metodiky Ochrana zemědělské půdy 
před erozí (ČZU v Praze - FŽP, 2012). Pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí byla použita metoda 
USLE (Universal Soil Loss Equation) dle Wischmeiera a Smithe (1978): 

G = R * K * L * S * C * P 

 

Zemědělské pozemky v severní části řešeného území jsou v současnosti tvořeny převážně ornou půdou. V 
jižní části převažují trvalé travní porosty, orná půda se vyskytuje v jihozápadní části. Na základě kódů BPEJ 
byly zjištěny hluboké a středně hluboké půdy.  

Faktor ochranného vlivu vegetace C byl stanoven na základě osevních postupů sdělených jednotlivými 
uživateli. Podrobný popis stanovení C faktoru pro jednotlivé uživatelské bloky včetně zjištěných osevních 
postupů je uveden v Technické zprávě Rozboru současného stavu. Pro TTP byla použita hodnota 0,005, 
kterou udává metodika.  

V řešeném území bylo vymezeno 20 erozně hodnocených ploch. Plochy byly vymezeny na základě 
půdních bloků LPIS a byly upraveny dle morfologie terénu. S ohledem na morfologii terénu byly dvě EHP 
(EHP8a a EHP8b) rozšířeny do k.ú. Křižany. 

Přípustná ztráta vodní erozí byla stanovena v souladu s metodikou Ochrana zemědělské půdy před erozí 
na 4 t*ha-1 za rok. Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy v důsledku vodní eroze byl vyhotoven 
v prostředí programu ATLAS EROZE. Z výpočtů vyplynulo, že 12 erozně hodnocených ploch z celkových 
20 překročilo přípustnou průměrnou ztrátu 4 t/ha/rok.  V mapě erozní ohroženosti G3 byly identifikovány 
lokální erozní projevy.  

 

 Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně hodnocené plochy  

EHP Plocha 
výpočtu 

bez 
eroze 

 
Intervaly erozního smyvu [t.ha-1.rok-

1] 
    Průměrný

   smyv 
Přípustný 
smyv 

0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 -20  > 20 

  [m2] [m2] 
Dílčí plochy v rozmezí intervalu hodnot erozního smyvu 

[m2] 
[t.ha-1.rok-

1] 

[t.ha-1.rok-

1] 

∑ 3 131 878 90 552 1 753 290 767 339 264 853 112 245 53 594 90 015 4,8 4,0 

1 70 056 619 69 438 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

2 289 488 8 081 134 563 100 731 30 431 8 781 3 225 3 675 5,2 4,0 

3 145 288 2 194 78 894 49 969 10 150 2 469 925 688 4,6 4,0 

4 96 788 300 94 106 1 588 513 188 75 19 0,4 4,0 

5 30 513 281 17 900 10 038 1 438 400 188 269 4,3 4,0 

6 374 681 15 194 197 663 132 631 17 913 6 269 2 400 2 613 4,5 4,0 

7a 165 425 6 506 58 588 59 556 21 281 8 981 4 056 6 456 7,0 4,0 

7b 383 181 12 925 180 363 148 056 29 925 7 656 2 388 1 869 4,7 4,0 
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8a 321 288 11 631 124 831 80 925 49 869 24 444 11 931 17 656 7,2 4,0 

8b 286 844 11 425 95 450 63 075 37 725 25 250 16 669 37 250 9,6 4,0 

8c 67 938 1 988 35 656 16 938 9 813 3 325 194 25 4,5 4,0 

9 80 494 1 838 78 656 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

10 109 369 1 913 39 163 26 100 17 263 8 481 5 381 11 069 9,0 4,0 

11 62 350 438 9 863 23 988 16 006 6 744 2 600 2 713 8,7 4,0 

12 18 531 0 18 356 106 50 13 6 0 0,2 4,0 

13 174 856 4 450 81 331 48 719 21 988 9 100 3 556 5 713 6,1 4,0 

14 21 275 56 15 775 4 813 488 144 0 0 2,9 4,0 

15 31 100 6 31 094 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

16 77 438 2 038 75 400 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

17 324 975 8 669 316 200 106 0 0 0 0 0,3 4,0 

Tab. 7.3.1a Průměrná roční ztráta půdy v řešeném území při současném způsobu hospodaření 

Stanoviska zainteresovaných orgánů a organizací, které v daném území zajišťují správu nebo provoz 
různých zařízení, nekladou z hlediska protierozních opatření žádné omezující  podmínky.  

Dne 8.10.2021 proběhlo první projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 
byly vzneseny následující požadavky týkající se protierozních opatření: 

� rozpracování návrhu technického protierozního opatření průlehu či příkopu v lokalitě Remízek - 
bylo zapracováno jako průleh PR1 

� návrh zatravnění údolnice v lokalitě u Lesních Domků pouze ve spodní části údolnice - bylo 
zohledněno 

Dne 8.11.2021 proběhlo druhé projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 
byly projednány parametry technického protierozního opatření PR1.  
(viz 7.5. Doklady o projednání návrhu PSZ). 
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7.3.2.  Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí 

V rámci PSZ bylo navrženo 1 technické protierozní opatření (zasakovací průleh s hrázkou) a 24 
protierozních opatření organizačního charakteru (6 ploch k zatravnění a 18 ploch k aplikaci protierozních 
osevních postupů). Agrotechnická opatření k ochraně půdy se nenavrhují.   

Organizační opatření 

V rámci opatření k ochraně před vodní erozí byly navrženy dva typy protierozních opatření organizačního 
charakteru - ochranné zatravnění a aplikace protierozních osevních postupů.  
 

Ochranné zatravnění  

Ochranné zatravnění se navrhuje na silně erozně ohrožených svazích, které jsou využívané jako orná půda 
a dle LPIS je na těchto pozemcích také evidována orná půda. Na tyto plochy je navržené plošné zatravnění a 
převedení druhu pozemku do kultury trvale travní porost. C faktor se tím sníží na hodnotu 0,005.  

 

Označení Typ opatření + popis Výměra (m2) EHP 

ORG1 plošné zatravnění nad intravilánem obce 18 965 EHP2 

ORG2 plošné zatravnění nad intravilánem obce 10 189 EHP6 

ORG3 plošné zatravnění nad silnicí II/592 6 710 EHP6 

ORG4 plošné zatravnění podél cesty VC9-R 3 714 EHP7a 

ORG5 zatravnění údolnice, v ploše budou umístěny dvě tůně TN1 a TN2 2 087 EHP13 

ORG6 
plošné zatravnění v trase nefunkční části lokálního biokoridoru 
BK175/176 1 788 EHP13 

CELKEM 43 453  

Tab. 7.3.2a Přehled navržených organizačních opatření – ochranného zatravnění 
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Protierozní osevní postupy 

Na zbývajících plochách orné půdy, kde průměrný smyv přesahuje povolené hodnoty, byla navržena 
úprava osevních postupů tak, aby došlo ke snížení C faktoru a a tím i průměrného smyvu. Pro řešené území  
byly vypracovány tři protierozní osevní postupy s výslednými hodnotami C faktoru 0,191, 0,164 a 0,106.   

Přehled ploch, na kterých navrhujeme aplikaci protierozních osevních postupů, je uveden v následující 
tabulce. 

Označení Typ opatření + popis Výměra (m2) EHP 

ORG7 protierozní osevní postup 2 118 549 EHP2 

ORG8 protierozní osevní postup 2 57 209 EHP3 

ORG9 protierozní osevní postup 1 30 486 EHP5 

ORG10 protierozní osevní postup 2 62 890 EHP6 

ORG11 protierozní osevní postup 1 350 881 EHP7b 

ORG12 protierozní osevní postup 2 141 086 EHP7a 

ORG13 protierozní osevní postup 3 29 522 EHP7a 

ORG14 protierozní osevní postup 2 9 137 EHP8a 

ORG15 protierozní osevní postup 2 33 176 EHP8a 

ORG16 protierozní osevní postup 2 2 946 EHP8a, EHP8b 

ORG17 protierozní osevní postup 3 92 877 EHP8a, EHP8b 

ORG18 protierozní osevní postup 3 73 722 EHP8b 

ORG19 protierozní osevní postup 2 78 845 EHP8b, EHP8c 

ORG20 protierozní osevní postup 1 52 567 EHP8c 

ORG21 protierozní osevní postup 3 62 807 EHP11 

ORG22 protierozní osevní postup 2 84 916 EHP13 

ORG23 protierozní osevní postup 3 12 649 EHP13 

ORG24 protierozní osevní postup 3 37 829 EHP13 

CELKEM 1 332 094  

Tab. 7.3.2e Přehled navržených organizačních opatření – protierozních osevních postupů 

Návrhové hodnoty C faktoru byly stanoveny na základě následujících protierozních osevních postupů: 

PROTIEROZNÍ OSEVNÍ POSTUP č. 1 

řepka ozimá             

I 

OP 

10.8. 20.8. 0,09 0,65 0,056 

II 21.8. 30.9. 0,17 0,7 0,117 

III 1.10. 30.4. 0,03 0,45 0,014 

IV 1.5. 15.7. 0,48 0,08 0,038 

V 16.7. 31.8. 0,41 0,25 0,103 

            0,327 

pšenice ozimá             

I OP 1.9. 15.9. 0,04 0,65 0,026 
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II 16.9. 31.10. 0,06 0,7 0,043 

III 1.11. 30.4. 0,01 0,45 0,005 

IV 1.5. 30.7. 0,63 0,08 0,050 

V 1.8. 30.8. 0,26 0,04 0,010 

            0,134 

žito ozimé             
I 

St 

1.9. 15.9. 0,04 0,25 0,010 

II 16.9. 24.10. 0,06 0,25 0,014 

III 25.10. 30.4. 0,02 0,2 0,003 

IV 1.5. 31.7. 0,63 0,08 0,050 

V 1.8. 31.8. 0,26 0,25 0,065 

            0,142 

pšenice jarní             

I 

OP 

1.9 19.3. 0,10 0,65 0,065 

II 20.3. 27.4. 0,01 0,7 0,007 

III 28.4. 28.5. 0,11 0,45 0,050 

IV 29.5. 30.8. 0,78 0,08 0,062 

V 1.9. 15.9. 0,04 0,25 0,010 

    .       0,194 

oves setý             

I 

OP 

16.9. 20.3. 0,06 0,65 0,039 

II 16.3. 30.4. 0,01 0,7 0,007 

III 1.5. 31.5. 0,11 0,45 0,050 

IV 1.6. 31.7 0,52 0,08 0,042 

V 1.8 9.8 0,09 0,25 0,022 

            0,159 

          5 0,956 

Výsledný C faktor           0,191 

Tab. 7.3.2b Navržený protierozní osevní postup č. 1 

 

PROTIEROZNÍ OSEVNÍ POSTUP č. 2 

řepka ozimá             

I 

St 

10.8. 20.8. 0,09 0,25 0,022 

II 21.8. 30.9. 0,17 0,25 0,042 

III 1.10. 30.4. 0,03 0,2 0,006 

IV 1.5. 15.7. 0,48 0,08 0,038 

V 16.7. 31.8. 0,41 0,25 0,103 

            0,210 

pšenice ozimá             
I OP 1.9. 15.9. 0,04 0,65 0,026 
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II 16.9. 31.10. 0,06 0,7 0,043 

III 1.11. 30.4. 0,01 0,45 0,005 

IV 1.5. 30.7. 0,63 0,08 0,050 

V 1.8. 30.8. 0,26 0,04 0,010 

            0,134 

žito ozimé             
I 

St 

1.9. 15.9. 0,04 0,25 0,010 

II 16.9. 24.10. 0,06 0,25 0,014 

III 25.10. 30.4. 0,02 0,2 0,003 

IV 1.5. 31.7. 0,63 0,08 0,050 

V 1.8. 31.8. 0,26 0,25 0,065 

            0,142 

pšenice jarní             

I 

OP 

1.9 19.3. 0,10 0,65 0,065 

II 20.3. 27.4. 0,01 0,7 0,007 

III 28.4. 28.5. 0,11 0,45 0,050 

IV 29.5. 30.8. 0,78 0,08 0,062 

V 1.9. 15.9. 0,04 0,25 0,010 

    .       0,194 

oves setý             

I 

OP 

16.9. 20.3. 0,06 0,65 0,039 

II 16.3. 30.4. 0,01 0,7 0,007 

III 1.5. 31.5. 0,11 0,45 0,050 

IV 1.6. 31.7 0,52 0,08 0,042 

V 1.8 9.8 0,09 0,04 0,003 

            0,141 

          5 0,821 

Výsledný C faktor           0,164 

Tab. 7.3.2c Navržený protierozní osevní postup č. 2 

 

PROTIEROZNÍ OSEVNÍ POSTUP č. 3 

jetel červený             
    1.9. 31.8. 1,00 0,015 0,015 

            0,015 

pšenice ozimá             

I 

OP 

1.9. 15.9. 0,04 0,5 0,020 

II 16.9. 31.10. 0,06 0,55 0,034 

III 1.11. 30.4. 0,01 0,3 0,003 

IV 1.5. 30.7. 0,63 0,005 0,003 

V 1.8. 10.8. 0,09 0,04 0,003 

            0,063 
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řepka ozimá             
I 

St 

11.8. 20.8. 0,09 0,25 0,022 

II 21.8. 30.9. 0,17 0,25 0,042 

III 1.10. 30.4. 0,03 0,2 0,006 

IV 1.5. 15.7. 0,48 0,08 0,038 

V 16.7. 31.8. 0,41 0,25 0,103 

            0,210 

pšenice jarní             

I 

OP 

1.9 19.3. 0,10 0,65 0,065 

II 20.3. 27.4. 0,01 0,7 0,007 

III 28.4. 28.5. 0,11 0,45 0,050 

IV 29.5. 30.8. 0,78 0,08 0,062 

V 1.9. 15.9. 0,04 0,25 0,010 

    .       0,194 

luskoviny 
(bob/hrách/soja)             

    16.9. 30.8. 0,96 0,05 0,048 

            0,048 

          5 0,530 

Výsledný C faktor           0,106 

Tab. 7.3.2d Navržený protierozní osevní postup č. 3 

Posouzení údolnice (protierozní opatření ORG5)  

Údolnice byla posouzená z hlediska stability na návrhovou srážku s dobou opakování N5. Tečné napětí 
v případě pokryvu trvalým travním porostem vychází cca 40 Pa, přičemž přípustné hodnoty činní 80Pa. 

V případě, že údolnice bude krytá zapojenou plodinou nebo strništěm je stav dostatečný. V opačném 
případě může dojít k vodní erozi údolnice. Při terénním šetření nebyly projevy eroze pozorovány. 

 

 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 

 N 5 10 20 50 100   [roky] 

 QN 0,23 0,37 0,546 0,773 0,982   [m3.s-1] 

 WPVT 1,25 1,59 1,92 2,28 2,56   [103.m3] 

 WPVT,1
d 2,65 3,32 3,84 4,3 4,7   [103.m3] 

 

Výpočet otevřeného koryta     stav 

Parametr Symbol m.j. 12-13 

Průtok vody Q m3s-1 1,19 

Šířka dna koryta b m 4,00 

Sklon dna koryta i   0,0227 
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Pořadnice sklonu levého břehu m1   20,00 

Pořadnice sklonu pravého břehu m2   20,00 

Stupeň drsnosti dna nD   0,033 

Stupeň drsnosti břehů nB   0,033 

Vzdálenost bodu X od paty svahu x m 0,60 

Hloubka vody y m 0,235 

Pořadnice sklonu svahů m   20,000 

Omočený obvod O   13,412 

Střední stupeň drsnosti n   0,033 

Plocha průtočného profilu S m2 2,04 

Hydraulický poloměr R m 0,15 

Střední rychlost proudění vody  v ms-1 1,30 

Průtok vody Q m3s-1 2,66 

Délka omočeného svahu t m 4,71 

Střední tečné napětí v korytě TS Pa 33,93 

Tečné napětí v patě svahu TZ Pa 42,22 

Tečné napětí v bodě X na svahu TX Pa 39,44 

Tečné napětí v ose dna Tmax Pa 50,67 

    promile 22,70 

      0,0227 

    
 Mezní hodnoty tečného napětí - Kosený travní porost 80-90 Pa 

 

Technická opatření 

Záchytný průleh PR1 

Je navržen především jako protierozní opatření v lokalitě Remízek, účelem je přerušení povrchového 
odtoku a zabránění vzniku soustředěného odtoku. Opatření je navržené po vrstevnici jako záchytné a 
zadržená voda bude postupně vsakovat a odpařovat. Větší objem než návrhový se bude v celé délce opatření 
přelévat přes korunu hrázky. Opatření je navrženo jako retenční na návrhový objem Q10 (maximální množství 
akumulované vody bude 3 650 m3).  

Délka průlehu je 536 m. Profil průlehu bude lichoběžníkový se šířkou dna b = 1 m, hloubkou 1,15 m a se 
sklonem vnějšího svahu 1 : 7. Průleh bude z jižní strany doplněn zemní hrázkou lichoběžníkového profilu se 
šířkou koruny 2 m, sklonem návodního svahu 1:2 a sklonem vzdušného svahu 1:2. Koruna hrázky bude v 
podélném směru vodorovná na kótě 410.30 m n.m Bpv.  

Začlenění stavby do krajiny bude řešené výsadbou rozptýlené zeleně na horním okraji zátopy 3 m od 
hranice záboru. Výsadba se bude skládat z keřových a nízko rostoucích dřevin, přirozeného původu Po 
provedených zemních pracích bude celé těleso ohumusováno a zatravněno. Pro dlouhodobou funkčnost 
opatření je nutná jejich pravidelná údržba. Ta by měla spočívat v odstranění sedimentu, v odstraňování náletu 
křovin a pravidelném kosení. 
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Stavba zařízení je situována do odvodněných ploch s výskytem trubní drenáže. V případě menší hustoty 
drenážních trubek budou trubky vyústěné do zařízení, v případě vysoké hustoty budou trubky zaústěny do 
sběrného drénu, jenž bude vyústěný do zařízení. Navazující potrubí bude zaslepeno. Úprava drenážního 
systému nebude mít vliv na jeho funkci ani na navržený zábor pozemku.  

Podrobné technické řešení je rozpracováno v části Dokumentace technického řešení (Vodohospodářská opatření). 
 

Opatření Popis Druh opatření Délka 
(m) 

Zábor 
(m2) 

Funkce 

PR1 záchytný 
průleh 

technické protierozní opatření 536 12014 protierozní 

7.3.3.  Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí 

Řešené území není ohrožené větrnou erozí, žádná opatření k ochraně před větrnou erozí  nejsou navržena. 

7.3.4.  Přehled dalších opatření k ochraně půdy 

Žádná další opatření k ochraně půdy nejsou navržena. 

7.3.5.  Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření 

Účinnost navrhovaných protierozních opatření byla posouzena v prostředí Atlas DMT (model EROZE). 
Ve výpočtu byl jako prvek přerušující odtok zohledněn navržený prvek průleh PR1 s hrázkou. Výsledné 
hodnoty erozního smyvu uvádí následující tabulka.  

 

 Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně hodnocené plochy  

EHP Plocha 
výpočtu 

bez eroze 
 

Intervaly erozního smyvu [t.ha-1.rok-

1] 
    Prům

ěrný   s
myv 

Přípustný 
smyv 

0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 -20  > 20 

  [m2] [m2] 
Dílčí plochy v rozmezí intervalu hodnot erozního smyvu 

[m2] 

[t.ha-

1.rok-

1] 

[t.ha-

1.rok-1] 

∑ 3 131 878 84 734 2 271 077 621 201 109 372 27 059 10 087 8 357 2,8 4,0 

1 70 056 619 69 438 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

2 289 488 8 081 190 731 76 900 9 956 2 319 706 794 3,5 4,0 

3 145 288 2 194 95 419 41 625 4 906 806 156 181 3,7 4,0 

4 96 788 300 94 106 1 588 513 188 75 19 0,4 4,0 

5 30 513 281 23 156 6 025 613 238 156 44 3,2 4,0 

6 374 681 15 194 224 975 115 569 12 869 3 675 1 331 1 069 3,8 4,0 

7a 165 425 6 506 108 613 38 994 7 588 1 856 775 1 094 3,7 4,0 
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7b 383 181 12 925 253 794 99 081 13 225 2 638 1 113 406 3,5 4,0 

8a 321 288 11 513 187 663 89 469 23 463 5 594 1 956 1 631 3,9 4,0 

8b 286 844 5 725 182 981 66 181 21 169 6 525 2 719 1 544 3,8 4,0 

8c 67 938 1 988 42 388 18 413 4 981 169 0 0 3,3 4,0 

9 80 494 1 838 78 656 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

10 109 369 1 913 107 456 0 0 0 0 0 0,2 4,0 

11 62 350 438 40 913 17 506 2 463 713 150 169 3,8 4,0 

12 18 531 0 18 475 56 0 0 0 0 0,2 4,0 

13 174 856 4 450 113 844 44 875 7 138 2 194 950 1 406 3,5 4,0 

14 21 275 56 15 775 4 813 488 144 0 0 2,9 4,0 

15 31 100 6 31 094 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

16 77 438 2 038 75 400 0 0 0 0 0 0,1 4,0 

17 324 975 8 669 316 200 106 0 0 0 0 0,3 4,0 

Tab. 7.3.5a Průměrná roční ztráta půdy v řešeném území po návrhu protierozních opatřeníTab. 7.3.5b Grafický přehled 
rozsahu dílčích ploch v rámci EHP dle míry erozního ohrožení 



      AGROPLAN, SPOL. S R.O.              KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRUZCOV 
7. Plán společných zařízení, 08/2023 

- 31 - 

Erozně 
hodnocená 
plocha 

Uživatel Druh 
pozemku 

Výměra Před 
návrhem PSZ 

Po návrhu 
PSZ 

[ha] G [t.ha-1.rok-

1]  
G [t.ha-1.rok-1]  

EHP1 
AGROKOMPLET 

2000 
ovocný sad 7,0065 0,2 0,2 

EHP2 AGROKOMPLET 2000 orná p./TTP 28,6840 5,2 3,5 

EHP3 
AGROKOMPLET 2000, AGRO 
Chomutice orná p. 13,7840 4,6 3,7 

EHP4 AGROKOMPLET 2000 TTP 9,1301 0,4 0,4 

EHP5 AGROKOMPLET 2000 orná p. 3,0487 4,3 3,2 

EHP6 AGRO Chomutice orná p./TTP 37,2788 4,5 3,8 

EHP7a 
AGROKOMPLET 2000,

orná p./TTP 55,1714 7,0 3,7 

EHP7b AGROKOMPLET 2000, orná p./TTP 55,1714 4,7 3,5 

EHP8a AGROKOMPLET 2000 orná p./TTP 31,9222 7,2 3,9 

EHP8b AGROKOMPLET 2000 orná p./TTP 28,6856 9,6 3,8 

EHP8c AGROKOMPLET 2000 orná p./TTP 6,7909 4,5 3,3 

EHP9 TTP 8,0519 0,2 0,2 

EHP10 AGROKOMPLET 2000 TTP 10,9315 9,0 0,2 

EHP11 orná p. 6,1243 8,7 3,8 

EHP12 AGROKOMPLET 2000 TTP 1,8259 0,2 0,2 

EHP13  orná p./TTP 14,1644 6,1 3,5 

EHP14 orná p. 5,2334 2,9 2,9 

EHP15 AGROKOMPLET 2000 TTP 3,1137 0,1 0,1 

EHP16 AGROKOMPLET 2000 TTP 7,7475 0,1 0,1 

EHP17 AGROKOMPLET 2000 TTP 32,4982 0,3 0,3 

Tab. 7.3.5c Porovnání průměrná roční ztráta půdy v řešeném území před a po návrhu PSZ 

7.3.6.  Zařízení dotčená návrhem protierozních opatřeními 

Navržená protierozní opatření organizačního typu žádným způsobem neovlivní technická zařízení ani 
jejich ochranná pásma. 

Navržené technické protierozní opatření (zasakovací průleh PR1 s hrázkou) nezasahuje do žádných 
technických zařízení ani jejich ochranných pásem. 
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7.4.  Vodohospodářská opatření 

7.4.1.  Zásady návrhu vodohospodářských opatření 

Největší část řešeného území spadá do povodí Druzcovského potoka. Ten je ve správě Lesů ČR, 
vlastnicky je nevypořádaný. Pramení v  západních svazích Ještědu, cca 2 km východně od hranice řešeného 
území. Malou částí (6.37 - 6.45 ř. km) prochází řešeným územím, poté protéká intravilánem obce mimo 
obvod řešeného území, a to v ř. km 4.6 - 6.37. Z tohoto úseku je část zatrubněna (ř. km 4.8 - 4.98). Do 
obvodu KoPÚ potok vstupuje opět v úsecích 2.69 - 4.6 a 1.63 - 1.83 ř. km. Úsek 1.83 - 2.69 ř. km se nachází 
v lese mimo obvod KoPÚ. Druzcovský potok se vlévá do Ploučnice v obci Žibřidice, cca 1,6 km SZ od 
řešeného území. V obvodu KoPÚ je koryto potoka napřímené a zpevněné kamennou rovnaninou. 

Dalším vodním tokem v řešeném území je přítok, označený PBP Druzcovského potoka v ř. km 3,0. 
Správcem toku je Povodí Ohře. Vodoteč pramení v sousedním k.ú. Křižany, do obvodu KoPÚ vstupuje v ř. 
km 0.36. Úsek toku 0.3 – 1.24 ř. km je zatrubněný. V úseku 0.0 – 0.3 ř. km je koryto mělké, neopevněné.   

V obvodu KoPÚ se nachází jediná malá vodní nádrž: VN1 o výměře cca 580 m2, na parcele 259/4 ve 
vlastnictví Města Osečná. Sypaná hráz je ze západní strany nádrže, prochází po ní příjezdová cesta k domu, 
navazující na místní komunikaci MK3. Vodní nádrž má výpustní zařízení, a to požerák, odtok je již mimo 
obvod KoPÚ a po cca 100 m se vlévá do Druzcovského potoka.  

Prakticky celé řešené území bylo v minulosti odvodněno, dle dostupných údajů v letech 1978, 1982 a 
1988. Ve střední části řešeného území se nachází zakrytý kanál hlavního odvodňovacího zařízení HMZ 
DRUZCOV 02 – zatrub. z roku 1976. Délka kanálu je 0,329 km a je sveden do Druzcovského potoka. Dále 
se v řešeném území nachází podrobné odvodňovací zařízení, které je příslušenstvím pozemků. 

Stanoviska zainteresovaných orgánů a organizací, které v daném území zajišťují správu nebo provoz 
různých zařízení, nekladou z hlediska vodohospodářských opatření žádné omezující podmínky, pouze Lesy 
ČR, s.p. požadují, aby případné záměry na Druzcovském potoce byly s organizací projednány.  Povodí Ohře 
požaduje vyhodnotit potřebnost rozsáhlých melioračních staveb v území a případně navrhnout jejich 
zaslepení nebo odstranění, oproti tomu SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb ve svém vyjádření požaduje, aby 
byla po realizaci prvků PSZ zachována funkčnost odvodňovacího systému (HOZ i POZ). Po projednání s 
SPÚ, pobočkou Liberec, PSZ respektuje stanovisko SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb, a nenavrhuje 
pro meliorační stavby žádné úpravy. 

Dne 8.10.2021 proběhlo první projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 
byly vzneseny následující požadavky týkající se vodohospodářských opatření: 

� umístění prvků na zadržení vody v krajině v podobě kaskády tůní v zatravněné části údolnice v 
lokalitě Lesní Domky - bylo zapracováno (tůně TN1 a TN2) 

� navrhnout opatření chránící intravilán obce před přívalovými srážkami a smyvem ornice u cest 
VC13-R a DC1 - bylo zapracováno (záchytný průleh OP3). 

Dne 8.11.2021 proběhlo druhé projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 
byl projednán rozsah vodohospodářských opatření a jejich návrhové parametry.  
(viz 7.5. Doklady o projednání návrhu PSZ). 
Dne 2.8..2023 proběhlo projednání aktualizace PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na 
kterém byla projednána změna umístění tůně TH2. (viz 7.5. Doklady o projednání návrhu PSZ). 
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7.4.2.  Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry 

Návrh vodohospodářských opatření vychází z posouzení erozního ohrožení půd a z požadavků sboru 
zástupců vlastníků.  V území se navrhují následující vodohospodářské opatření: 

 

Opatření Popis Druh opatření Délka 
(m) 

Zábor 
(m2) 

Funkce 

RP1 retenční 
přehrážka 

opatření ke snížení nepříznivých 
účinků sucha  

 - 5209 vodohospodářská 
ochrana a tvorba ŽP 

TH1 tůň opatření ke snížení nepříznivých 
účinků sucha  

- 556 vodohospodářská 
ochrana a tvorba ŽP 

TH2 tůň opatření ke snížení nepříznivých 
účinků sucha  

- 931 vodohospodářská 
ochrana a tvorba ŽP 

OP3 záchytný 
průleh 

opatření k ochraně před povodněmi 
a povrchovým odtokem 

158 3493 vodohospodářská 
protierozní 

Tab. č. 7.4.2a - Přehled navržených vodohospodářských opatření v řešeném území 

 

Opatření k odvádění povrchových vod z území  

V řešeném území nejsou navržena žádná vodohospodářská opatření, jejichž primárním účelem by bylo 
odvádění povrchových vod z území.  

 

Opatření k ochraně před povodněmi a povrchovým odtokem 

Záchytný průleh OP3 

Je navržen jako protipovodňový jižně od obce za účelem ochrany intravilánu před povrchovým odtokem 
z povodí zejména v době tání sněhu. Opatření je navržené po vrstevnici jako záchytné a zadržená voda bude 
postupně vsakovat a odpařovat. Větší objem než návrhový se bude v celé délce opatření přelévat přes korunu 
hrázky. Opatření je navrženo jako retenční na návrhový objem Q20 (maximální množství akumulované vody 
bude 1 550 m3).  

Délka průlehu je 158 m. Profil průlehu bude lichoběžníkový se šířkou dna b = 1,5 m, hloubkou 1,3 m  a se 
sklonem vnějšího svahu 1 : 7. Průleh bude z jižní strany doplněn zemní hrázkou lichoběžníkového profilu se 
šířkou koruny 2 m, sklonem návodního svahu 1:2 a sklonem vzdušného svahu 1:2. Koruna hrázky bude v 
podélném směru vodorovná na kótě 465.45 m n.m Bpv.  

Po provedených zemních pracích bude celé těleso ohumusováno a zatravněno. Pro dlouhodobou 
funkčnost opatření je nutná jejich pravidelná údržba. Ta by měla spočívat v odstranění sedimentu, v 
odstraňování náletu křovin a pravidelném kosení. 
Podrobné technické řešení je rozpracováno v části Dokumentace technického řešení. 

 

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod  

V řešeném území nejsou navržena žádná vodohospodářská opatření, jejichž primárním účelem by byla 
ochrana povrchových a podzemních vod.  
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Opatření k ochraně vodních zdrojů  

V jižní části řešeného území se nachází jeden vodní zdroj s ochranným pásmem. Nejsou navržena žádná 
zvláštní opatření k jeho ochraně. 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha  

Retenční přehrážka RP1 

Novostavba retenční přehrážky RP1  se nachází západně od intravilánu sídla Druzcov na bezejmenném 
přítoku Druzcovského potoka. Stavba je umístěna do střední partie hospodářsky neudržované údolnice. 
Účelem navrhované retenční přehrážky RP1 je posílení zadržení vody v krajině, stabilizace erozně ohrožené 
údolnice a zadržení smyvu z okolních pozemků. Maximální množství akumulované vody bude 491 m3.  

Hráz je navržena jako zemní sypaná homogenní hráz z materiálu CI. Objem homogenní části hráze je cca 

260 m3. Zdrojem zeminy bude zemník v zátopě nádrže. Na základě IGP bylo ověřeno, že v prostoru zátopy 
se nachází zemina vhodná pro stavbu homogenní hráze (CI Jíly písčité tuhé).  Vypouštěcí zařízení není 
navrženo. 

Bezpečnostní přeliv bude v případě povodňových průtoků zajišťovat ochranu hráze před přelitím. 

Navrhovaný bezpečnostní přeliv je dimenzován na průtok Q100 3,41 m3 s-1. Odtok od BP bude řešen 

odpadním korytem opevněným kamennou rovnaninou, které bude ústit do přírodně řešeného vývaru. 
V nádrži je navrženo litorální pásmo, které tvoří plynulý přechod mezi vodním prostředím nádrže a 

okolním územím. Litorál je vymezen do hloubky 0,7 m.  Litorální pásmo umožňuje rozvoj druhově bohaté 
litorální a makrofytní vegetaci a tím i vytvoření vhodného biotopu pro vodní druhy ptáků, obojživelníků a 
vodní bezobratlé živočichy.  
Podrobné technické řešení je rozpracováno v části Dokumentace technického řešení. 

Tůně TH1 a TH2 

Realizace tůní TH1 a TH2 je navržená jako součást stabilizačních opatření údolnice v lokalitě Lesní 
Domky a bude provedená společně se zatravněním údolnice o šířce pásu 15-20m. Obě tůně jsou řešeny jako 
neprůtočné a periodické, budou zásobovány povrchovou srážkovou vodou a vodou při tání sněhu. 
Předpokládá se tedy jejich pravidelné vysychání.  Plocha při maximální hladině bude cca 148 m2 u tůně TH1 a 
cca 226 m2 u tůně TH2. Maximální množství akumulované vody bude 57 m3 (tůň TH1), resp. 95 m3 (tůň 
TH2). 

Obě tůně jsou navrženy s podobnými parametry: zátopa bude upravena do navržené nivelety se sklony 
svahů 1:4.0 – 1:6.0. Vhodná výkopová zemina s nízkým koeficientem propustnosti bude využita ke zbudování 
ochranného hrázky o délce 15 m, lichoběžníkového profilu se šířkou v koruně 2,0, sklonem návodního svahu 
1:2.0 a vzdušného svahu 1:8.0 – 1:12.0. Násypové těleso hrázky bude řádně zhutněno. Aby nedošlo k 
soustředěnému přelití vody přes korunu hrázky, musí být zajištěno, že koruna hrázky bude vodorovná.  

Část ornice a případně podorniční vrstvy bude použita na ohumusování ochranného valu. Zbylá ornice 
bude rozprostřena na zemědělských pozemcích a využita k vyrovnání místních nerovností terénu. Pro 
podporu plné funkce tůně je vhodné doplnit okolí tůně vhodnými výsadbami a zatravněním (bude řešeno 
v dalším stupni projektové dokumentace). Nutno ovšem brát na zřetel, že tůně pro podporu biodiverzity 
vodních organismů je třeba budovat a udržovat jako plně nebo alespoň většinově osluněné. Takové tůně 
preferuje většina druhů a tomu by měl být přizpůsoben návrh výsadeb. Pro dlouhodobější funkčnost tůní je 
nutná jejich pravidelná údržba. Ta by měla spočívat v odstranění sedimentu, v odstraňování náletu křovin a 
citlivém vytrhávání zárůstu vodního prostoru tůně, v opravě hrázky a v údržbě – sekání zatravněného pásu 
podél břehové linie. 
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Nutno zmínit riziko znečištění, které může zásadním způsobem ovlivnit ekologické a biologické funkce 
tůní. Zdrojem znečištění pro řešené tůně může být především zemědělství, kde dochází k používání 
průmyslových hnojiv a pesticidů. Dalším zdrojem znečištění mohou být drobné částice unášené erozním 
smyvem. Toto můžou ovlivnit především subjekty hospodařící na výše položených plochách. 
Podrobné technické řešení je rozpracováno v části Dokumentace technického řešení. 

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb k závlaze a odvodnění pozemků  

V řešeném území nejsou navržena žádná opatření na vodních tocích a stavbách sloužících k závlaze a 
odvodnění pozemků. 

 

7.4.3.  Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření 

Navržená tůň TH2 zasahuje do ochranného pásma elektrického vedení VN, dokumentace byla zaslána 
správci sítě k vyjádření.  
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7.5.  Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

7.5.1.  Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Cílem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí je zejména zvýšení a udržení ekologické stability 
krajiny. Do řešeného území nezasahují žádné přírodní parky, prvky soustavy Natura 2000. V zájmovém území 
se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ochrany přírody.  

Vymezení prvků lokálního ÚSES bylo převzato z územního plánu města Osečná, který vychází z územně 
analytických podkladů ORP Liberec a ZUR Libereckého kraje. Tento podklad byl mírně přizpůsoben a byly v 
něm provedeny úpravy hranic biocenter a biokoridorů dle skutečného zaměření (posunutí na hranice druhů 
pozemků, terénní hrany, břehové linie apod.) 
 

Všechny prvky lokálního ÚSES jsou funkční, kromě cca 150 m dlouhého úseku lokálního biokoridoru 
BK175/176 v lokalitě nad Lesními Domky. V řešeném území se nachází jeden stávající krajinotvorný prvek, 
navržený k zařazení mezi interakční prvky (dubová alej za Druzcovským Dvorem) a tři nově navržené 
interakční prvky (doprovodná zeleň podél rekonstruovaných cest).  

 
Dne 8.10.2021 proběhlo první projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, na kterém 

byla projednána opatření k ochraně a tvorbě ŽP: 
� nově navržené interakční prvky v podobě doprovodné zeleně podél rekonstruovaných polních cest – 

bez připomínek 
� nefunkční část lokálního biokoridoru BK175/176 – proběhla diskuze s vlastníkem dotčených 

pozemků , bude řešeno na dalších jednáních sboru. 
Dne 8.11.2021 proběhlo druhé projednání PSZ se sborem zástupců a se zástupci města Osečná, opatření k 
ochraně a tvorbě ŽP nebyla předmětem jednání.  
(viz 7.5. Doklady o projednání návrhu PSZ). 

7.5.2.  Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě ŽP 

Nadregionální a regionální úroveň ÚSES není v řešeném území navrhována.  

Lokální ÚSES 

Z prvků lokálního ÚSES do řešeného území zasahují 2 lokální biocentra a 2 lokální biokoridory.  
 

BC 176 Na dvanáctce - stávající funkční lokální biocentrum, výměra v  KoPÚ 0,57 ha 
Funkční lesní lokální biocentrum o celkové výměře 8,03 ha v západní části řešeného území, přesahuje do 

neřešené části k.ú. Druzcov. Jedná se o část velkého lesního celku, pokrývající svahy vrchu Zlatá výšina, nad 
údolím Druzcovského potoka. Část zasahující do KoPÚ je hospodářský les s převážným zastoupením  
borovice lesní na pozemku soukromých vlastníků a Lesů ČR. Geobiocenologická charakteristika: 4 A 3 
Faqueta quercino-abietina (dubojedlové bučiny).  

 Navržená opatření: Vzhledem k pouze malé části, zasahující do obvodu KoPÚ, a charakteru biocentra 
(lesní pozemek) nejsou navrhována žádná opatření. 

 
BC 177 Luh na Druzcovském potoce - stávající funkční lokální biocentrum , výměra v  KoPÚ 2,27 ha 
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Funkční lesní lokální biocentrum o celkové výměře 8,49 ha v severozápadní části řešeného území, 
přesahuje do neřešené části k.ú. Druzcov. Jedná se o údolnici levostranného přítoku Druzcovkého potoka s 
přilehlými lesy a část přirozeně meandrujícího toku Druzcovského potoka s doprovodnými lužními porosty. 
Právě tato část biocentra spadá do KoPÚ. Nachází se na pozemku soukromých vlastníků.  
Geobiocenologická charakteristika: 4 (A)AB 5b Betuli-alneta superiora (březové olšiny vyššího stupně).  

 Navržená opatření: Vzhledem k charakteru biocentra (lesní pozemek) nejsou navrhována žádná 
opatření. 

 
BK 175/176 - stávající částečně funkční lokální biokoridor, délka v KoPÚ  1 038 m 

Poloha v jižní části řešeného území. Propojuje BC 175 (mimo obvod KoPÚ) a BC 176. Z celkové délky 
biokoridoru 1,83 km se v obvodu KoPÚ nacházejí dva oddělené úseky o délce 338 m a 700 m. Většinu 
plochy v obvodu KoPÚ tvoří lesní porosty, na cca 150 m trasy je orná půda. Právě touto nezalesněnou částí 
prochází el. vedení VN a VTL plynovod s ochrannými pásmy vylučujícími vzrostlou zeleň. Cílovým 
společenstvem je lesní společenstvo přirozené dřevinné skladby a na nelesní části luční společenstvo. 
Geobiocenologická charakteristika: 4 A 3 Faqueta quercino-abietina (dubojedlové bučiny).  

 Navržená opatření: Na lesních pozemcích nejsou navrhována žádná opatření. Ornou půdu po dohodě s 
vlastníkem (LV 108 -  převést na TTP a popř. do vlastnictví města Osečná. 

 
BK 176/177 - stávající funkční lokální biokoridor, délka v KoPÚ  1 145 m 

Poloha v jihozápadní části řešeného území. Propojuje BC 176 a BC 177 a v celé délce vede podél 
Druzcovského potoka. Z celkové délky biokoridoru 1,36 km se v obvodu KoPÚ nachází úsek o délce 1,15 
km. Jedná se o  smíšené společenstvo: lesní porosty lužního charakteru, TTP, na cca 140 m orná půda. 
Cílovým společenstvem jsou vlhkomilná luční společenstva a lužní porosty. Geobiocenologická 
charakteristika: 4 (A)AB 5b Betuli-alneta superiora (březové olšiny vyššího stupně).  

Navržená opatření: Na lesních pozemcích nejsou navrhována žádná opatření. Ornou půdu po dohodě s 
vlastníky (LV 53 – a LV 195 –  převést na TTP a popř. do vlastnictví města Osečná.  

 
IP1 – dubová alej za Druzcovským Dvorem  

Vzhledem k velkému krajinotvornému významu této vzrostlé aleje o délce cca 350 m navrhujeme její 
zařazení mezi interakční prvky pod označením IP1. 

 
IP/VC9 - nově navržená doprovodná zeleň podél rekonstruované polní cesty VC9-R  

Doprovodná zeleň podél polní cesty VC9-R je navržena v délce 250 m v úseku 0,08 – 0,33 km. Prostor 
pro doprovodnou zeleň podél rekonstruované polní cesty je zahrnut do parcely pro opatření ke zpřístupnění 
pozemků. Navrženým druhem a způsobem využití pozemku je tedy ostatní plocha - ostatní komunikace, 
parcela pro cestu bude navržena do vlastnictví města Osečné (LV 1). Doporučujeme novou výsadbu 
domácích druhů stromů. Náklady na obnovení výsadeb jsou součástí přehledu nákladů opatření ke 
zpřístupnění pozemků. 

 
IP/VC11 - nově navržená doprovodná zeleň podél rekonstruované polní cesty VC11-R  

Doprovodná zeleň podél polní cesty VC11-R je navržena v délce 1040 m v úseku 0,01 – 1,05 km. Prostor 
pro doprovodnou zeleň podél rekonstruované polní cesty je zahrnut do parcely pro opatření ke zpřístupnění 
pozemků. Navrženým druhem a způsobem využití pozemku je tedy ostatní plocha - ostatní komunikace, 
parcela pro cestu bude navržena do vlastnictví města Osečné (LV 1). Doporučujeme novou výsadbu 
domácích druhů stromů. Náklady na obnovení výsadeb jsou součástí přehledu nákladů opatření ke 
zpřístupnění pozemků. 
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IP/VC13 - nově navržená doprovodná zeleň podél rekonstruované polní cesty VC13-R  

Doprovodná zeleň podél polní cesty VC13-R je navržena v délce 650 m v úseku 0,25 – 0,90 km. Prostor 
pro doprovodnou zeleň podél rekonstruované polní cesty je zahrnut do parcely pro opatření ke zpřístupnění 
pozemků. Navrženým druhem a způsobem využití pozemku je tedy ostatní plocha - ostatní komunikace, 
parcela pro cestu bude navržena do vlastnictví města Osečné (LV 1). Doporučujeme novou výsadbu 
domácích druhů stromů. Náklady na obnovení výsadeb jsou součástí přehledu nákladů opatření ke 
zpřístupnění pozemků. 

 
7.5.3.  Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě ŽP 

V řešeném území dochází ke střetu prvků ÚSES se zařízeními inženýrských sítí. V tabulce níže jsou 
uvedeny jednotlivé prvky ÚSES, u nichž dochází ke střetu, a dotčená zařízení.  

 

Opatření  ŽP Dotčená zařízení Ochranné pásmo 

BK175/176 sděl. 1,5 m na každou stranu 

 vod. 1,5 m na každou stranu 

 VTL 4 m na každou stranu 

 el. VN 7 m na každou stranu 

BK176/177 sděl. 1,5 m na každou stranu 

IP1 sděl. 1,5 m na každou stranu 

IP/VC9 VTL 4 m na každou stranu 

IP/VC11 el. VN 7 m na každou stranu 

   
sděl. sdělovací vedení 
el-VN el. vedení vysokého napětí 
vod vodovodní řád  
VTL VTL plynovod  
   

Tab. 7.1.5.3a  Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě ŽP v řešeném území 

U stávajících a funkčních prvků ÚSES se počítá pouze s údržbou porostů v ochranných pásmech technických 
sítí, kterou zajišťují správci sítí. 

U nově navržených prvků jsou ochranné sítě limitou, a to zejména u nefunkční části biokoridoru BK175/176, 
kde nejsou z důvodu velké hustoty technických sítí a jejich ochranných pásem navrženy žádné výsadby, pouze 
převedení na TTP. U IP/VC9 a IP/VC11 bude v úseku, do kterého zasahují technické sítě a jejich ochranná 
pásma, navrženo přerušení výsadeb, popř. pouze keřové výsadby (bude řešeno v další stupni projektové 
dokumentace).  
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7.5.4.  Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

 

Označení Druh Název 
Výměra v 

KoPÚ 

(m2) 

Převod do 
vlast. obce 

(m2) 

BC 176 lokální biocentrum Na dvanáctce 0,5414 0 

BC 177 lokální biocentrum Luh na Druzcovském potoce 2,2655 0 

BK 175/176 lokální biokoridor  1,6593 0,2188 

BK 176/177 lokální biokoridor  1,6131 0 

IP1 interakční prvek dubová alej za Druzcovským 
Dvorem 

0,2402 0 

IP/VC9 interakční prvek doprovodná zeleň podél VC9-R 0,0000*  
IP/VC11 interakční prvek doprovodná zeleň podél VC11-R 0,0000*  

IP/VC13 interakční prvek doprovodná zeleň podél VC13-R 0,0000*  

CELKEM OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP: 6,6319 0,3959 

* Prostor pro IP byl vyčleněn v rámci parcel polních cest. 

Tab. č. 7.1.5.4a - Přehled opatření k ochraně a tvorbě ŽP 
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Seznam použitých zkratek 

 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČR Česká republika 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DIBAVOD digitální báze vodohospodářských dat 

DOSS dotčené orgány státní správy 

DPC doplňková polní cesta 

DTR dokumentace technického řešení 

EUC  erozně uzavřený celek 

GIS  geografický informační systém 

HPC hlavní polní cesta 

HPJ hlavní půdní jednotka 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe - evropská infrastruktura prostorových informací 

IP interakční prvek 

KES koeficient ekologické stability 

KN  katastr nemovitostí 

KoPÚ  komplexní pozemkové úpravy 

KPÚ Krajský pozemkový úřad 

k.ú. katastrální území 

KÚ  katastrální úřad (katastrální pracoviště) 

LBC lokální biocentrum 

LBK lokální biokoridor 

LPIS veřejný registr půdy 

LV  list vlastnictví 

MěÚ Městský úřad 

MK místní komunikace 

MZE Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ORP obec s rozšířenou působností 

PEO  protierozní opatření 

PK pozemkový katastr 

PSZ plán společných zařízení 

PÚ pozemkový úřad 

RSS Rozbor současného stavu 

SMO-5 státní mapa odvozená 1:5000 

SPÚ Státní pozemkový úřad 

SÚS Správa a údržba silnic 

TTP trvalé travní porosty 

ÚSES územní systém ekologické stability 

USLE Universal Soil Loss Equation - univerzální rovnice ztráty půdy 

ÚÚR Ústav územního rozvoje 
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VKP významný krajinný prvek 

VPC vedlejší polní cesta 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, VÚMOP, v.v.i. 

VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. 

WMS Web Map Service (webová mapová služba) 

ZPF zemědělský půdní fond 

ŽP životní prostředí 
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č.LV ha č.LV ha č.LV ha

DC1 0,2459 0,0000 0,2459 0,0000 10002 0,2459 10001 0,0000 0,0000

DC2 0,2375 0,0000 0,2375 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 35 0,2375

HC5-R 0,5204 0,0000 0,5204 0,0000 10002 0,0000 10001 0,5204 0,0000

DC7 0,1595 0,0000 0,1595 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 194 0,1595

DC8 0,3965 0,0000 0,3965 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000
200,128,
192,131,

108
0,3965

VC9-R 0,6603 0,0000 0,6603 0,0000 10002 0,0000 10001 0,6603 0,0000

VC11-R 1,0440 0,0000 1,0440 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000
193,135,
128,50, 
26,121

1,0440

VC13-R 0,8071 0,0000 0,8071 0,0000 10002 0,8071 10001 0,0000 0,0000

DC14 0,0478 0,0000 0,0478 0,0000 10002 0,0478 10001 0,0000 0,0000

VC15 0,1056 0,0000 0,1056 0,0000 10002 0,0000 10001 0,1056 0,0000

DC16 0,0180 0,0000 0,0180 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 213 0,0180

DC17 0,4625 0,0000 0,4625 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 190,233 0,4625

VC19 0,8433 0,0000 0,8433 0,0000 10002 0,0000 10001 0,8433 0,0000

VC20-R 0,3094 0,0000 0,3094 0,0000 10002 0,0000 10001 0,3094 0,0000

DC21 0,0821 0,0000 0,0821 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0821 0,0000

LC22 0,2252 0,0000 0,0000 0,2252 10002 0,0000 10001 0,0000 35 0,2252

DC23 0,2198 0,0000 0,2198 0,0000 10002 0,0000 10001 0,2198 0,0000

LC24 0,2059 0,0000 0,2059 0,0000 10002 0,0000 10001 0,2059 0,0000

CELKEM 6,5908 0,0000 6,3656 0,2252

č.LV ha č.LV ha č.LV ha

PR1 1,2672 0,0000 1,2672 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 190 1,2672

ORG1 1,8965 0,0000 0,0000 1,8965 10002 0,0000 10001 0,0000 1,8965

ORG2 1,0189 0,0000 0,0000 1,0189 10002 0,0000 10001 0,0000 1,0189

ORG3 0,6710 0,0000 0,0000 0,6710 10002 0,0000 10001 0,0000 0,6710

ORG4 0,3714 0,0000 0,0000 0,3714 10002 0,0000 10001 0,0000 0,3714

ORG5 0,2087 0,0000 0,2087 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 0,2087

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov

podílí se 

stát

2,5432

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF

Druh 
opatření

Výměra 
(ha)

podílí se 

obec 
(ha) 

jiné osoby 
(ha)

7. Plán společných zařízení, 08/2023

SPÚ 
(ha) 

navržený vlastník 

2,94681,1008

Pozn.: Opatření ke zpříst. pozemků jsou navržena do vlastnictví města Osečná (LV 1) a Lesů ČR (LV 35).

ost. vlastnícistát obecSPÚ 
(ha) 
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7.6. Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

jiné osoby 
(ha)

OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

Druh 
opatření

Výměra 
(ha) obec 

(ha) 

obec ost. vlastníci

navržený vlastník 
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č.LV ha č.LV ha č.LV ha

ORG6 0,1788 0,0000 0,0000 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 0,0000

ORG7 11,8549 0,0000 0,0000 11,8549 10002 0,0000 10001 0,0000 11,8549

ORG8 5,7209 0,0000 0,0000 5,7209 10002 0,0000 10001 0,0000 5,7209

ORG9 3,0486 0,0000 0,0000 3,0486 10002 0,0000 10001 0,0000 3,0486

ORG10 6,2890 0,0000 0,0000 6,2890 10002 0,0000 10001 0,0000 6,2890

ORG11 35,0881 0,0000 0,0000 35,0881 10002 0,0000 10001 0,0000 35,0881

ORG12 14,1086 0,0000 0,0000 14,1086 10002 0,0000 10001 0,0000 14,1086

ORG13 2,9522 0,0000 0,0000 2,9522 10002 0,0000 10001 0,0000 2,9522

ORG14 0,9137 0,0000 0,0000 0,9137 10002 0,0000 10001 0,0000 0,9137

ORG15 3,3176 0,0000 0,0000 3,3176 10002 0,0000 10001 0,0000 3,3176

ORG16 0,2946 0,0000 0,0000 0,2946 10002 0,0000 10001 0,0000 0,2946

ORG17 9,2877 0,0000 0,0000 9,2877 10002 0,0000 10001 0,0000 9,2877

ORG18 7,3722 0,0000 0,0000 7,3722 10002 0,0000 10001 0,0000 7,3722

ORG19 7,8845 0,0000 0,0000 7,8845 10002 0,0000 10001 0,0000 7,8845

ORG20 5,2567 0,0000 0,0000 5,2567 10002 0,0000 10001 0,0000 5,2567

ORG21 6,2807 0,0000 0,0000 6,2807 10002 0,0000 10001 0,0000 6,2807

ORG22 8,4916 0,0000 0,0000 8,4916 10002 0,0000 10001 0,0000 8,4916

ORG23 1,2649 0,0000 0,0000 1,2649 10002 0,0000 10001 0,0000 1,2649

ORG24 3,7829 0,0000 0,0000 3,7829 10002 0,0000 10001 0,0000 3,7829

CELKEM 138,8219 0,0000 1,4759 137,1672

č.LV ha č.LV ha č.LV ha

RP1 0,4052 0,0000 0,4052 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 190 0,4052

TH1 0,0556 0,0000 0,0556 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0556 0,0000

TH2 0,0931 0,0000 0,0931 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0931 0,0000

OP3 0,3493 0,0000 0,3493 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 189 0,3493

CELKEM 0,9032 0,0000 0,9032 0,0000

jiné osoby 
(ha)

stát obec ost. vlastníci

Pozn.: Vodohospodářská opatření jsou navržena do vlastnictví Města Osečná (LV 1).

Druh 
opatření

0,75450,0000 0,1487

0,0000 0,0000 138,6431

Pozn.: Protierozní opatření s výjimkou ORG5 a ORG6 budou uplatňována na pozemcích soukromých vlastníků.

* Zábor pro zatravnění ORG6 je zahrnut ve výměře optření k ochraně a tvorbě ŽP - BK 175/176.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF

Druh 
opatření

Výměra 
(ha)

navržený vlastník podílí se 

SPÚ 
(ha) 

obec 
(ha) 

 - 43 -

stát

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

obec 
(ha) 

ost. vlastníci

podílí se 

jiné osoby 
(ha)

navržený vlastník 

SPÚ 
(ha) 

obecVýměra 
(ha)
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č.LV ha č.LV ha č.LV ha

BC 176 0,5414 0,0000 0,0000 0,5414 10002 0,0000 10001 0,0000 0,5414

BC 177 2,2655 0,0000 0,0000 2,2655 10002 0,0000 10001 0,0000 2,2655

BK 175/176 1,6593 0,0000 0,2188 1,4405 10002 0,0000 10001 0,0000 108 1,6593

BK 176/177 1,6131 0,0000 0,0000 1,6131 10002 0,0000 10001 0,0000 53,195 1,6131

IP1 0,2402 0,2402 0,0000 0,0000 10002 0,2402 10001 0,0000 0,0000

IP/VC9 0,0000* 0,0000 0,0000 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 0,0000

IP/VC11 0,0000* 0,0000 0,0000 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 0,0000

IP/VC13 0,0000* 0,0000 0,0000 0,0000 10002 0,0000 10001 0,0000 0,0000

CELKEM 6,3195 0,2402 0,2188 5,8605

SPÚ 
(ha)

obec 
(ha)

jiné 
osoby 
(ha)

152,6354 0,2402 8,9635 143,2529

LV

1
10002
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Výměra použitelná na SZ (ha)

obec ostatní vlastníci
Výměra 

(ha) stát

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP

SPÚ 
(ha) 

navržený vlastník 

SPÚ 4,2189 2,5533

CELKOVÁ BILANCE

Pozn.: Vlastnictví funkčních prvků ÚSES bude řešeno v rámci projednávání nového uspořádání pozemků, 
předpokladem je, že pozemky zůstanou ve vlastnictví současných vlastníků.

Výměra 
(ha) obec 

(ha) 

podílí se 
Druh 

opatření jiné osoby 
(ha)

0,0000

* Zábor pro doprovodnou zeleň podél cest je zahrnut do parcel vyčleněných pro příslušné cesty.

Výměra pro společná zařízení je zajištěna pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu (LV 
10002), Města Osečná (LV 1) a soukromých vlastníků.

SHRNUTÍ:

podílí se navržený vlastník 

148,0201

11,6054 7,3859

1,3410

Vlastník

PŘEHLED OBECNÍ A STÁTNÍ PŮDY:

Celkem (ha)

Město Osečná

3,0955

9,9392

0,2402 6,0793

stát ost. vlastníci

CELKEM

obec
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Délka Plocha
Cena za 1m 

/ 1m2 (Kč)
Cena (Kč)

( m ) (m2)

736 900          662 400,00 

vozovka-pen. 
makadam

NDV, PMH (100mm), ŠV 
(150mm), ŠD (150mm)

736         3 312           1 050          3 477 600,00 

      4 140 000,00 

791 900          711 900,00 

vozovka - 
asfaltový kryt

ACO (40mm), ACP16+ (70mm), 
ŠD (2x150mm)

791         3 560           1 650          5 873 175,00 

propustek P8 DN 600, nová stavba            90 000,00 

doprovodná 
zeleň IP/VC9

zatravnění (100mm), výsadba 
stromů s balem 150/200cm, 
ochrana proti okusu, tříletá 
povýsadbová péče

250          400             100 000,00 

      6 775 075,00 

1052 900          946 800,00 

vozovka - 
asfaltový kryt

ACO (40mm), ACP16+ (70mm), 
ŠD (2x150mm)

1052         4 734           1 650          7 811 100,00 

propustek P3 DN 600, nová stavba            90 000,00 

doprovodná 
zeleň 
IP/VC11

zatravnění (100mm), výsadba 
stromů s balem 150/200cm, 
ochrana proti okusu, tříletá 
povýsadbová péče

1040          400             416 000,00 

      9 263 900,00 

900 700          630 000,00 

vozovka - 
asfaltový kryt

ACO (40mm), ACP16+ (70mm), 
ŠD (2x150mm)

900         4 050           1 650          6 682 500,00 

doprovodná 
zeleň 
IP/VC13

zatravnění (100mm), výsadba 
stromů s balem 150/200cm, 
ochrana proti okusu, tříletá 
povýsadbová péče

390          400             156 000,00 

      7 468 500,00 

500 700          350 000,00 

vozovka - 
asfaltový kryt

ACO (40mm), ACP16+ (70mm), 
ŠD (2x150mm)

500         2 250           1 650          3 712 500,00 

      4 062 500,00 

    27 647 475,00    

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov

7. Plán společných zařízení, 08/2023

Popis

rok kalkulace 2022

zemní práce

Typ prvku

zemní práce

zemní práce

CELKEM OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ (Kč)

VC11-R    
P4,5/20

7.7. Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

CELKEM

CELKEM

CELKEM

Prvek

HC5-R    
P4,5/20

VC9-R     
P4,5/20

VC13-R   
P4,5/20
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zemní práce

CELKEM

VC20-R   
P4,5/20

zemní práce

CELKEM
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Plocha
Cena za 

1m2 (Kč)
Cena (Kč)

(m2)

PR1       12 672             174          2 200 000,00    

ORG5         2 087           25,00               52 175,00   

           52 175,00   

Plocha
Cena za 

1m2 (Kč)
Cena (Kč)

(m2)

RP1         3 532             701          2 475 000,00    

TH1            275           2 500             687 500,00   

TH2            438           2 500          1 095 000,00    

OP3         3 412             301          1 027 000,00    

      5 284 500,00   

Plocha
Cena za 

1m2 (Kč)
Cena (Kč)

(m2)

BK 
175/176

        2 179                 5               10 895,00   

           10 895,00   

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PSZ (Kč)     32 995 045,00    

CELKEM VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

tůň
tůň

retenční přehrážka

záchytný průleh

záchytný průleh
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Prvek Popis

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP

zatravnění (luční směs vč. chemického odplevelení, obdělání 
půdy a ošetření trávníku)

CELKEM OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP (Kč)

rok kalkulace 2022

ochranné zatravnění údolnice

CELKEM OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP (Kč)

PopisPrvek

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

rok kalkulace 2022

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Prvek Popis
rok kalkulace 2022
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Rozdíl (m2) 
mezi

Název Kód
skuteč-

nosti
KN návrhu Návrh - KN

orná půda 2 2 088 101 2 477 125 2 016 089 -461 036
zaměření skut. stavu, 

PEO, požadavek 
vlastníka

zahrada 5 5 188 8 811 5 188 -3 623 zaměření skut. stavu

ovocný sad 6 66 063 0 66 063 66 063 zaměření skut. stavu

TTP 7 859 307 548 876 885 315 336 439
zaměření skut. stavu, 

PEO

3 018 659 3 034 812 2 972 655 -62 157

lesní pozemek 10 195 730 194 131 195 730 1 599 zaměření skut. stavu

vodní plocha 11 17 372 16 669 21 753 5 084
zaměření skut. stavu, 

návrh VHO

zastav. plocha 13 4 993 5 462 4 993 -469
převedení zbořenišť na 

ost. plochu

ostatní plocha 14 111 625 97 305 153 248 55 943
nově navržené polní 

cesty

CELKEM 3 348 379 3 348 379 3 348 379 0

před KoPÚ po KoPÚ

1 213 431 1 243 820

2 231 384 2 159 372

0,544 0,576

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov

Výměra (m2) dle

Zemědělská půda

Poznámka

7. Plán společných zařízení, 08/2023
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7.8. Soupis změn druhů pozemků

Druh pozemku

KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY

souhrnná výměra stabilních prvků v obvodu KoPÚ v ha (lesní 
půda, vodní plochy, trvalé travní porosty, pastviny, mokřady, 
sady)

souhrnná výměra nestabilních prvků v obvodu KoPÚ v ha 
(orná půda, antropogenizované plochy)

VÝSLEDNÝ KES

KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY (KES)

V řešeném území byl vypočítán koeficient ekologické stability, vycházející z podílu ploch přírodě blízkých 
společenstev a ploch s nepůvodními společenstvy. Po realizaci společných zařízení dojde ke zvýšení KES 
čímž dojde ke zvýšení ekologické stability území.


