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»Zpracovani PD pro realizaci ¢asti LBK 3 a ¢asti LBK 4 v k.t. Nova Ves nad Popelkou*

D.DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZ. OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
D.1.1.1. - Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce
D.1.1.2. — Vykresova ¢ast

D.1.1.2.1. Navrhova situace LBK 3 1:400
D.1.1.2.2. Navrhova situace LBK 4 1:400
D.1.1.2.3. Osazovaci plan LBK 3 — useky A, B 1:150
D.1.1.2.4. Osazovaci plan LBK 4 — useky C, D 1:150

D.1.2. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — neobsahuje

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
- neobsahuje

D.3. DOKUMENTACE STAVEBNE KONSTRUKCNIHO RESENI — neobsahuje

D.4. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
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D.1 Dokumentace objektu

D.1.1 Architektonicko - stavebni ieSeni
D.1.1.1 PoZadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

Stavba je ¢lenéna na dva samostatné stavebni objekty:
SO — 01 ZaloZeni LBK 3
SO - 01.1 Dokoncovaci péce 1. rok
SO - 01.2 Rozvojova péce 2. rok
SO - 01.3 Rozvojova péce 3. rok
SO - 01.4 Udrzovaci péce 4.-10. rok

SO - 02 ZaloZeni LBK 4

SO - 02.1 Dokoncovaci péce 1. rok
SO — 02.2 Rozvojova péce 2. rok
SO - 02.3 Rozvojova péce 3. rok
SO — 02.4 UdrZovaci péce 4.-10. rok

SO — ZalozZzeni 02 L.BK 4

Charakteristika izemi stavby

Jedna se o zaloZeni lokalniho biokoridoru LBK 3 a LBK 4. Biokoridor se nachazi v katastral-
nim uzemi Novéa Ves nad Popelkou na parcele KN 5045. Vyméra zajmové plochy je 3 163 m>.
Parcely jsou v katastru nemovitosti vedeny jako druh pozemku trvaly travni porost.

Stavajici stav — orna ptida — na mist¢ LBK4
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Néavrh

Lokalni biokoridor je skladebna ¢ast izemniho systému ekologické stability. Lokalita by méla
zabezpecovat dil¢i, ale zdkladni Zivotni funkce téch druhii organismi, které se zasadnim zplso-
bem podileji na autoregulacnich procesech v intenzivné vyuzivanych, a proto méné stabilnich
spolecenstvech.

Na zédkladé¢ vySe uvedenych zakladnich mistnich povétrnostnich a ptdnich podminek
a vzhledem k funkci lokdlniho biokoridoru a s pfihlédnutim na ptirozené se vyskytujici druhové
slozeni  dfevin  vokoli  jsou zvoleny kvysadbé nize uvedené  dfeviny.
Je predpoklad, Ze béznéjsi druhy stromt a ket v pozdéjsi dob€ obohati svym pfirozenym nalét-
nutim uvedené druhové slozeni.

Ptes lokalni biokoridor neprochazi sit¢. Vysadba LBK 4 se nenachdzi u silnice.
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LBK 4
Navrzené druhy drevin:

stromy
Javor klen (Acer pseudoplatanus) 42 ks
Lipa srd¢ita (Tillia cordata) 42 ks
Dub letni (Quercus robur) 30 ks
Habr obecny (Carpinus betulus) 45 ks
Ttesen ptaci (Prunus avium) 24 ks
celkem stromy 183 ks
kere
Hloh obecny (Crataegus laevigata) 162 ks
Ruze sipkova (Rosa canina) 138 ks
Liska obecna (Corylus avellana) 194 ks
Svida krvava (Swida sanguinea) 195 ks
celkem kere 689 ks

Plocha uréena k osazeni je nyni obdé&lavana jako orna ptda. Zakladani ¢asti USES do orné
pudy je nejméné vhodné, protozZe tyto pozemky se vyznacuji vysokou zasobou semen plevelnych
druhii a vysokym obsahem zivin. To vede k silnému zartstani pozemku plevelem. Proto je tieba
vénovat v§em pracim nalezitou pozornost. Nejjednodussim zpisobem biologické ochrany je za-
travnéni pozemku a nasledné peclivé vyzinani plevelii. Pti zapojeni lu¢niho porostu dojde k po-
tlaceni pleveld a stabilizuje se hydricky rezim ptidy. Vzhledem k ptedpokladu velkého rozvoje
pleveld, bude oseta plocha celd. Do dobie zapojeného lucniho porostu bude provedena vysadba
dfevin (pfi optimalnim vzristu bylin jiZ na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim
nasledujiciho roku po oseti celé plochy.

ZaloZeni trvalého travniho porostu

Priprava pudy - tato ¢innost je nutnou podminkou pro uchyceni a uspéSny rozvoj vysadby.
Po sklizni zeméd¢€lskych plodin bude pozemek zoran, usmykovan a uvla€en. Odpleveleni po-
zemku nesmi byt chemické, ale pouze mechanické jak je popsdno vyse. Dulezité je uvalcovani
plochy pted 1 po zaseti pro zajiSténi rovhomérného vzchézeni. Travni porost musi byt alespon 3x
pokosen v pribéhu roku nasledujiciho po vysevu.

Optimalni doba vysevu semen pro zalozeni lu¢niho porostu zavisi piedevSim na dostatku
pfirozené deStové vlahy a nelze ho tedy jednozna¢né doptedu stanovit. Obecné plati, Ze je tieba
seti provést v dobé vyhodnych vlahovych podminek, to je nejpozdé€ji do konce Cervence, aby byl
porost pfed zimou fadné vzrostly a zakofenény nebo naopak na jate. Pouzita bude lucni kvétnata
travni smés obvykla pro zdej$i podminky tj. alespon o 25 druzich (botanicky a mistn¢ vhodnych
druhti trav a luénich bylin doméciho pivodu - s miniméalnim zastoupenim kvetoucich bylin v
pouzité osevni smési alespont 5%). Trvalé udrzeni travni plochy vyznamné zvysi Zivnou hodno-
tu celého biokoridoru.

Vysadba sazenic

Vysadbu sazenic dievin je tfeba provadét, az po dobrém zapojeni travniho porostu (pfi
optimalnim vzrastu travin jiz na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim nasleduji-
ciho roku po oseti celé plochy. Vysadby se musi provadét tak, aby byl zachovan co nejlepsi stav
sazenic.
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Pted vysadbou dievin bude posekan nové zalozeny travni porost a v misté ptimé vysadby sa-
zenice bude ,sloupnut“ drn piiméfené velikosti a poté uloZzen kofeny vzhlru
na okraj jamy.

Sazenice stromii se budou vysazovat po opadu asimila¢nich organii.
Pro vysadbu je nutné pouzit zapéstované sazenice navrzenych druhli s odbérem sazenic
ze Skolek v blizkych lokalitach.

Specifikace Skolkarskych vypéstkl:

Stromy LBK 4
Javor klen (Acer pseudoplatanus) Lsp 100-125
Lipa srdcita (Tillia cordata) Pk 120
Dub letni (Quercus robur) Pk 120
Habr obecny (Carpinus betulus) Pk 120
TieSen ptaci (Prunus avium) L$p 100-125

U kazdého stromku bude 1 kil s tvazkem zarazeny svisle nebo Sikmo, véetné jehlicnatych, ke
kterym se kil dava zeSikma a upevni se tvazkem mezi vétvemi. Vysadbu je nutné provadét do
vykopanych jamek o rozmérech odpovidajicich velikosti kofenového systému (cca 50 x 50 x 50
cm — 0,125 m?®). Zemina bude smisena s hydrogelem. Po vysazeni bude strom zamul¢ovan orga-
nickym muléem (napt. kompostovana borka, kompostovana drevni Stépka, piliny) ve vySce min
10 cm. Od kmene bude mul¢ lehce odhrnut, aby nedoslo k utopeni baze.

Sazenice keru se budou vysazovat po opadu asimila¢nich organti. Pro vysadbu je nutné pouzit
zapéstované sazenice navrzenych druht s odbérem sazenic ze Skolek v blizkych lokalitach. Sa-
zenice jsou navrzeny prostokofenné, které je ovSem nutné sazet za optimalnich klimatickych
podminek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o priméru odpovidajicimu velikosti kofeno-
vého systému (30 x 30 x 30 cm — 0,027 m?). K vysazenému kefi bude zatlugen kolik (vyska 0,5
m nad terén) pro oznaceni sazenic pii dalsi udrzbé. Zemina bude smisena s hydrogelem. K vysa-
zenému kefi bude zatlucen kolik (vySka 1 m nad terén) pro oznaceni sazenic pii dalsi udrzbé.
Ketfe budou v pasech mulCovany piirodnim biologickym materidlem (kompostovana borka,
kompostovana dievni Stépka, piliny) v tloust’ce alespor10 cm.

Specifikace skolkatskych vypéstki:

Kere LBK 4
Hloh obecny (Crataegus laevigata) Lket 40-60
Ruze Sipkova (Rosa canina) Lket 40-60
Liska obecna (Corylus avellana) Lket 40-60
Svida krvava (Swida sanguinea) Lket 40-60

Vysazené kefe budou ditkladné zality. Sazenice museji byt kvalitni, s dostate¢né vyvinutym
kofenovym systémem.

Ptiprava sazenic
e U sazenic bude proveden srovnavaci fez
e zakraceny budou zbytecn¢ dlouhé a vycnivajici kofeny, odstranény budou poskozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dreva,
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e Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich piivodni délky. Vyjimecné dle ta-
xonu muze byt fez jesté hlubsi,
e Osetiené prostokofenné sazenice budou namoceny pied vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
ptipadné ulozeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly
e Nebezpeci zaschnuti miize perspektivné odstranit postiik sazenic antitranspira¢nimi pre-
paraty.
Pocty sazenic
Spony a mnozstvi vychazi s ptihlédnuti k vyhlasce ¢. 248/1993 Sb. Tuto vyhlasku uvadi Ma-
déra a Zimova (eds.) v publikaci Metodické postupy projektovani lokalniho USES jako vhodné
voditko pfi realizaci prvkt USES .
Vysadbu je nutné realizovat dle osazovacich plani viz. pfiloha D.1.1.2.3. a D.1.1.2.4. Umis-
téni jednotlivych osazovacich planli v rdmci biokoridoru je patrné z Navrhové situace D.1.1.2.1.,
D.1.1.2.2.

Navrzené druhy drevin:

LBK 4
stromy
Javor klen (Acer pseudoplatanus) 42 ks
Lipa srd¢ita (Tillia cordata) 42 ks
Dub letni (Quercus robur) 30 ks
Habr obecny (Carpinus betulus) 45 ks
TieSen ptaci (Prunus avium) 24 ks
celkem stromy 183 ks
kere
Hloh obecny (Crataegus laevigata) 162 ks
Ruze Sipkova (Rosa canina) 138 ks
Liska obecna (Corylus avellana) 194 ks
Svida krvava (Swida sanguinea) 195 ks
celkem kere 689 ks

Zpusob vazani, instalace a odstranéni kulii, pouzité materidly

e Kmenové tvary dievin uvnitf oplocenky budou kotveny pomoci vazaciho materidlu k
jednomu kiilu.

e Kiily budou odkornéné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musi mit trvanlivost 3 roky. K
impregnaci bude pouzit roztok zelené nebo modré skalice, fermezové barvy, karbolineum
nebo komercéné vyrabénou impregnaci

e Kiil bude zatlucen svisle nebo Sikmo, hlavy kil nesmi byt po zatluc¢eni roztiepené apod.,
pfipadné se musi zacistit;

e Vazani ke kilim bude provedeno osmic¢kovym propletem s mirnou vuli vazaciho materi-
alu, uvazani - ukotveni nesmi zptsobit Zadné poranéni nebo zaskrceni kliry, ivazek musi
byt na kiilu zajiStén proti sklouznuti, avSak nesmi v ném dfevina ,,plandat®.

e Materialy pro upeviiovani rostlin musi mit trvanlivost 3 roky. Nesmi poSkozovat kmen.
Musi byt ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z ptirodnich materi-
alu (bavlna, len, juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smesi), které se prirozené
rozkladaji.

e Kiily budou véetné ivazku odstranény po 3 letech od vysadby
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Hnojeni vysadeb

Hnojeni neni navrzeno. Zdivodnéni: zemédélsky vyuzivané puady jsou dobie zasobené zivinami.
I plidy degradované a poskozené erozi maji jesté dostatek zivin pro vysazované listnaté dieviny.
Naopak nadbytek zivin v pid€ podporuje rist konkuren¢nich plevelt a buiené. Jsou vybrany
dreviny, které odpovidaji lokdlnim podminkdm zdjmového uzemi a neni je tedy nutno podporo-
vat dal$im hnojenim, naopak by to bylo proti smyslu pfirozenosti prvku USES.

Ochrana pied okusem a vytlukem

Bude zajisténa oplocenim. Oploceni je tfeba ponechat na misté cca 7-10 let. Po uplynuti této
doby bude oploceni zruseno, vSechny soucasti budou z plochy odstranény — jde o stavbu docas-
nou na dobu maximalné 10 let. Oploceni bude z lesnického pletiva vysokého 160 cm, sila dratu
1,6/2,0 mm a s 23mi vodorovnymi draty, kiily o priméru do 20 cm frézované, impregnované a
dlouhé 2 m. Zarazeni kiilt po 3 m. Vzpéry v rozich a na kazdém tfetim ktlu z kali frézovanych
do prim. 15 cm. V protilehlych rozich budou zfizeny brany ze stejného materialu. Oploceni se
navrhuje postavit uvnitt parcely 0,5 m od jejiho okraje.

Biokoridor bude zaplocen po jednotlivych usecich, dle Navrhové situace D.1.1.2.2. - délka
pletiva tsekl je pro LBK 4 to je 223 m a 223 m — celkem 446 m, tj. 152 ks kil a 56 vzpér bez
kalt potfebnych na brany. Brany (- vjezdy do jednotlivych ¢asti LBK) budou umisténé na obou
stranach jednotlivych oplocenych tsekt. Brany (8. 2 m) nebudou uzamykatelné. Bran u LBK 3 je
6 au LBK 4 jsou 4 umisténé mezi jednotlivymi useky biokoridoru.

Oploceni bude instalovano pied zakladanim vysadeb. Pletivo musi byt ve spodni ¢asti pfichy-
ceno k zemi takovym zplsobem, aby nedoslo k nadzvednuti a moznému vniknuti zvéte do oplo-
cenky.

V ramci LBK 4 jsou 3 stromy mimo oploceni, které budou mit individualni ochranu proti
okusu a vytluku, ktera bude zaroven slouZit i jako kotveni stromu. Tato konstrukce bude vytvo-
fena ze tii kali o priméru min. 8 cm. Rozmistény budou na ptidorysu rovnostranného trojuhel-
niku 1xIx1 m. V polovin€ nadzemni vysky a na vrcholu budou zpevnény vzpérami. Dieviny
budou vyvazany do tii sméra k jednotlivym kaltiim. Ochrana proti okusu bude zahrnovat 2 vrstvy
individualniho obaleni pletivem. Vnitini vrstva bude obalovat kminek stromu do vySe min 1 m o
velikosti ok alespont 25 mm, na jeden strom je navrZzeno min 0,65 m pletiva. Na vné&jSim plasti
bude pouZito pletivo s velkymi oky, toto pletivo bude pevné spojeno s opérnou konstrukei, na
jeden strom je navrzeno min 3 m pletiva. Jsou navrzeny 3 stromy v ramci LBK 4, tj. 9 kalu, 18
pfi¢ek, 9 m pletiva s velkymi oky a 2 m pletiva s malymi oky. Pletivo nesmi byt nahrazovano
plastovymi rukavci nebo samosvornymi plastovymi chranickami kmene.
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SO — 02 Nasledna péce

SO - 02.1 dokoncovaci péce 1. rok
SO - 02.2 rozvojova péce 2. rok

SO - 02.3 rozvojova péce 3. rok
SO - 02.4 udrzovaci péce 4.-10. rok

Zasadnim faktorem ovliviiujicim dobry vysledek realizace je po dobfe provedené vysad-
bé kvalitni naslednéd péce o ni. Citlivost nové zakladaného systému bude k negativnim vliviim
okoli vysoka.

Nasledna péce zahrnuje nésledujici ukony:

Zalivka

Zalivka je nutna bezprostiedné po vysadbé a dale pak hlavné na jafe. V ptipad¢ potieby
bude provedena zalivka béhem vegetacniho obdobi. Je tfeba, aby byla provadéna s dostate¢nym
mnozstvim vody, aby nedoslo ke zvlh¢eni jenom pii povrchu. Pfi ¢astéj$im povrchovém zavla-
zovani dochazi k rtistu kofenli pouze v povrchové vrstvé. Zalivka proto musi byt provadéna mé-
né Casto, ale s vét§Sim mnozstvim vody. Okoli vysazenych dfevin (tzv. zdvlahovéa misa) se mini-
malné tfi roky po vysadbé nezatraviiuje (konkurence o vodu a ziviny).

Z hlediska narocnosti zalivky je nejvyhodnéjsi vysazovat stromy na podzim. Stromy si do
prichodu horkych letnich dnti sta¢i alespont z Casti vytvofit kofenovy systém schopny piijimat
vodu. Pfi vlastni vysadbé je vhodné zélivku provadét jesté pifed samotnym uloZenim stromu do
vysadbové jamy, aby se dostatecné tato jama provlhcila a nasledné po zasazeni stromu a vytvo-
feni zadvlahové misy. Davky vody se voli s ohledem na stanoviStni podminky a velikost vysazo-
vaného stromu/vysadbové jamy.

Péstebni opatieni

Pé&stebni opatfeni budou vzhledem k cilené pfirozenosti vegetacniho prvku minimalizo-
vana. Doporuceny je fez srovnavaci — pro omezeni povysadbového Soku formou zrovnomérnéni
objemu kotfenové a nadzemni ¢asti pii vysadbé, jak u ketti, tak u stromt.

Déle je doporucen fez vychovny, pouze vSak v nutnych ptipadech, kdy by doSlo napft. ke
zlomeni termindlu. VeSkera opatfeni musi byt sméfovana k ptirodé blizkému spolecenstvu.

Diilezité je odstranéni jedincti napadenych Skidci. Obecné Ize fici, ze lepsi je zasah Casté-
j81 a mensiho rozsahu, nez radikalni zasah po delsi dobé.

Ochrana pred zartistdnim
Zarustani bufeni je tfeba zamezit dislednym vyzinanim okolo sazenic a kazdoro¢nim se-
¢enim lemujiciho travniho porostu.

Opétovna vysadba uhynulych sazenic

Uhynulé sazenice je tfeba nahradit novymi. Vzhledem k tomu, Ze nelze zajistit idealni
podminky pro uchyceni a riist sazenic, mize dojit k jejich thynu. Nova vysadba musi nahradit
100 % sazenic stromi, 85% sazenic ketl. Je vSak tfeba dodrzet zdsadu, Ze ztrata musi byt rozlo-
Zena mezi vSechny taxony. Pfipustna je v prvnich letech ztrata spiSe dfevin slouZzicich nez cilo-
vych.

Ostatni tkony
Jedna se o opravu oploceni. Oprava kotvicich a ochrannych prvk.
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Prabézna ro¢ni nasledna péce

SO — 02.1 dokoncovaci péce 1. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 1 rok po vysadb¢:

Pracovni operace: Roc¢ni rozsah praci v prvnim roce

-dosadby dfevin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu kilu (duben — kvéten)

-doplnéni kalt ke stromim (1 kily & 1 strom+ Givaz v oplocence, 3 ktily 4 1 strom soliter-
ni + tvazky do tfi stran) (duben — kvéten)

-pokoseni travniku — luéniho - (3 x ro¢né) 3 163 m?

-zalévani — dle potieby (hlavné v prvnim a druhém roce po vysadb¢), zalivku nutno pfi-
zpusobit klimatickym podminkdm, béhem prvniho vegetacniho obdobi 6-8 zalivek (60
litrti na strom)

-0zinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kily dfevéné neloupané (listopad)

SO —02.2 a SO — 02.3 rozvojova péce 2.-3. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 2.-3. rok po vysadbe¢:

Pracovni operace:

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu kilu (duben — kvéten)

-doplnéni kild ke stromlim (1 kiily 4 1 strom+ ivaz v oplocence, 3 kiily &4 1 strom soliter-
ni + Givazky do tf stran) (duben — kvéten)

-pokoseni travniku — luéniho - (2 x roéné) 1 790 m?

-zalévani — dle potteby, zalivku nutno ptizplsobit klimatickym podminkam, 3-6 zalivek
(60 litrd na strom)

-fez vychovny (duben — kvéten)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kiily dievéné neloupané (listopad)

SO — 02.3 udrzovaci péce 4.-10. rok

-zalévani — dle potieby

-pokoseni travniku - lu¢niho - (2 x ro¢ng) 1 790 m*
-vychovny fez u stromtll v nutnych piipadech

-oprava oploceni, ochranné prvky kmene kontrolovat 1x ro¢né
- odstranéni oploceni nejpozdéji 10. rok

Zakazka ¢islo 032 30-24 -10 -
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