

Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu

Kanál Krhovice-Hevlín

Oprava vzdouvacího objektu a opevnění koryta - Hrabětice

ID: 5150000204-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1	35.AD HOC	Zámečnické práce	hod	59	650,00	38 350,00
2	56.AD HOC	Svářečské práce	m	20	800,00	16 000,00
3	21 AD HOC	Nátěry kovových konstrukcí v rámci oprav - 2x16m2	m2	32	600,00	19 200,00
4	49.AD HOC	Pronájem manipulační techniky	hod	16	2000,00	32 000,00
5	42.AD HOC	Poskytnutí součinnosti objednateli nebo jím určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb Provozu HZZ	hod	3	550,00	1 650,00
6	47.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5 t	km	128	50,00	6 400,00
7	46.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5 t	km	60	40,00	2 400,00
8	26 AD HOC	Oprava opevnění koryta – betonové + akvadukty	m2	20	3500,00	70 000,00
	produkt	Profilová ocel tvar U 100x50x5	m	14,32	301,30	4 314,62
	produkt	plech černý 4mm	ks	1	2936,00	2 936,00
	produkt	tyč plochá 60x5	m	10	436,37	4 363,70
	produkt	profilová ocel tvar U 140x60x10	m	6	565,21	3 391,26
		Součet položek bez DPH	Kč			201005,58
		DPH 21%	Kč			42211,17
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			243 216,75

Doprava vozidlo do 3,5 t- demotáž a montáž stavidla Dyjákovice -Hrabětice a zpět - 15 km =30 2x = 60km

47. AD HOC - Doprava vozidlem nad 3,5 t: odvoz betonové sutě Dyjákovice - Hrabětice - Božice skládka jedna cesta 50 km,
dovoz betonu Znojmo - Hrabětice 32 , dovoz a odvoz stavidla 44 km celkem 128 km

V Dyjácovicích dne 24.11.2025

Zpracoval: xxxxxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno

25.11.2025 Ing. Hrnčíř