


Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nerychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořených dvěma řadami keřů se skupinami stromů.


Na 10 stromů a stromovitých keřů (stromů menšího, či keřového vzrůstu) bude vysazeno 40 podsadbových keřů. To je tedy jedna značka s uvedením druhu stromu a druhu podsadby, tedy znamená dohromady 50 ks dřevin rozmístěných v dvojřadách. Poté budou na ostatní volná místa v dvojřadách vysázeny výplňové keře. V případě většího množství ve skupinách max. po 20 ks v trojsponu. Vzdálenost rostlin v dvojřadách: v řadách 1,2 m, mezi řadami 0,5 m. Dvojřady jsou od sebe vzdáleny 3 m.

Stromy budou vysazovány tak, aby mezi nimi byly vždy alespoň dva keře, což zajistí, že k sobě nebudou nikdy blíže než 3 m.

Počet rostlin je specifikován pro jednotlivě vyznačené plochy.



Výšk. systém: BPV

AKCE:	Výsadba větrolamů v k.ú. Mikulov na Moravě 1.etapa – část 1.a	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektpsocz		
K.Ú.:	Mikulov na Moravě	AUTOR.PROJ.ÚSES:		
OKRES:	Mikulov			
KRAJ:	Jihomoravský	PROJEKTANT:		
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JIHMORAVSKÝ KRAJ, POBOČKA BŘECLAV	PROJEKTANT:		
STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:	117-3439-25	PARÉ:
OBSAH:	SO-01 V23	MĚŘÍTKO:	1:100	
	SCHÉMA USPOŘÁDÁNÍ VÝSADEB	DATUM:	07/2025	
		PŘÍLOHA:	D1.3	