

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 k SoD č. 1063-2022-529101, ve znění Dodatku č. 4 - KoPÚ Teplá - aktualizovaný

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	68	1 210,00	82 280,00	31.5.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	6 050,00	6 050,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	977	1 210,00	1 182 170,00	31.5.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	225	1 210,00	272 250,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	310	2 420,00	750 200,00	31.7.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	21	2 420,00	50 820,00	31.7.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1202	363,00	436 326,00	31.7.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1202	363,00	436 326,00	30.9.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					3 216 422,00	30.9.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1201	847,00	1 017 247,00	20.6.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	120	242,00	29 040,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	200	242,00	48 400,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	1	2 420,00	2 420,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	12 100,00	12 100,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 082	5 082,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 904	2 904,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 089	1 089,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1201	726	871 926,00	20. 6. 2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 100	24 200,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	7 260	7 260,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 082	5 082,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 904	2 904,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 089	1 089,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					2 030 743,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1202	363,00	436 326,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					436 326,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					3 216 422,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					2 030 743,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					436 326,00	
Celková cena bez DPH v Kč					5 683 491,00	
DPH 21% v Kč					1 193 533,11	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					6 877 024,11	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 23. 1. 2026

"elektronicky podepsáno"

Ing. Šárka Václavíková

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 23. 1. 2026

"elektronicky podepsáno"

Mgr. Barbora Salátová

jednatelka společnosti