

SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST **(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)**

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko,
Ing. Zdena Hebelková, rada pobočky Blansko

Tel.:

+420 727 956 383 – JUDr. Antlová

+420 725 765 796 – Ing. Hebelková

E-mail:

blansko.pk@spu.gov.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený:

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

xd6fc6e

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

86-3602390257/0100

IČO:

49975358

DIČ:

CZ49975358, je plátcem DPH



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka s názvem **Stavba průlehů Pru5, Pru6, Pru7 v k. ú. Bořitov** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 16.12.2025

Výzva ze dne: 25.11.2025

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 16.01.2025

Čl. I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bořitov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby zeleně a zajištění následné péče (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v Zadávací dokumentaci.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:
Název díla: **Stavba průlehů Pru5, Pru6, Pru7 v k. ú. Bořitov**
Místo stavby: k.ú. Bořitov, obec Bořitov, okres Blansko, Jihomoravský kraj
2. Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 634/54, 644 00, Brno - Soběšice, IČO 27724905, č. zakázky 5/24. Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

3. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění všech dodávek, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Zajištění povinné publicity dle pravidel v souladu s Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP 2023-2027, která je zveřejněna na internetových stránkách <https://mze.gov.cz/spszp> a <https://szif.gov.cz>. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II odst. 3. bodu g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
- l. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- n. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- p. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- q. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
- r. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zajištěna následná péče o zeleň.

4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III. Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 16.12.2025. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za dílo:	bez DPH činí	397 119,00 Kč.
Cena za provedení výsadby:	bez DPH činí	195 078,00 Kč.
Cena za zajištění následné péče:	bez DPH činí	202 041,00 Kč, z toho
1 rok péče o vysazený porost:	cena bez DPH	67 428,40 Kč.
2 rok péče o vysazený porost:	cena bez DPH	68 932,70 Kč.
3 rok péče o vysazený porost:	cena bez DPH	65 679,90 Kč.

Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla nebo jeho jednotlivých částí (týká se i péče o vysazený porost v jednotlivých letech) poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené dílo, případně jeho část dle jednotlivých etap vymezených v čl. V. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 20. listopadu příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem nebo jiným dozorem objednatele (dále jen „dozorem objednatele“) a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není

oprávněn fakturu vystavit. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli:

Část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost. V případě dílčí fakturace bude zhotovitelem každá faktura označena textem „dílčí“ s označením fakturačního celku.

4. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejdéle do 20. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
5. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené dozorem objednatele a potvrzené objednatelem. Tyto soupisy zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774.
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko.
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR,

Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a) Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
 - b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
 - c) Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V. Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku

ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: **do 01. 02. 2026**

Lhůta pro zahájení díla: **do 5 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění.**

Lhůta pro dokončení výsadby: **do 30. 06. 2026**

Lhůta pro dokončení tříleté následné péče o zeleň: **30. 06. 2029**

Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:

1. rok: 30.6.2027

2. rok: 30.6.2028

3. rok: 30.6.2029

Čl. VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést průběžně evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich,
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí,

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatelé předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.
17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.

18. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
 - implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Čl. VIII. Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši ceny díla bez DPH v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
- Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
- V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

4. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
7. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
8. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX. Kontrola dokumentace k provedení díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X. Provedení, předání a převzetí díla

Místo plnění

1. Místo plnění bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel předepsaný písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází díla uvedené v čl. V odst. 4. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných

smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby dle čl. V, odst. 3, případně v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytne-li mu ji objednatel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený TDS kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly.
10. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
12. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
13. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený TDS.
14. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.

15. Objednatel, popřípadě jím určený TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

16. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
17. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a v této lhůtě předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla - provedení výsadby zeleně a následné předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko.
18. O provedení výsadeb zeleně bude sepsán předepsaný protokol.
19. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
20. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty dokončení díla.
21. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem předepsaného protokolu o předání a převzetí díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a v termínu dle čl. V. této smlouvy.
 - O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.
 - Objednateli budou předány následující doklady:
 - podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 - certifikáty použitých materiálů,
 - doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
 - a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
23. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný předepsaný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
24. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
25. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

26. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI. Evidence

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací. V případě, že se objednatel rozhodne pro vedení SD v elektronické formě, je zhotovitel povinen toto rozhodnutí plně respektovat. V takovém případě budou veškeré dokumenty stavby ukládány v definované struktuře elektronického SD.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci dozoru objednatele, je povinen/na se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII. Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení výsadby zeleně. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje i na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen bezplatně udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatel bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka

- v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
 7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
 8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
 9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
 10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
 11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
 13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
 15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (ze Strategického plánu SZP 2023-2027), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
 16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty pro zahájení prací dle této smlouvy.
 17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
 18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
 19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
 20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
24. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
25. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
26. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatelé předem neupozornil.
27. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
28. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele podané v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci své nabídky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Čl. XIII. Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

- ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele podané v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy prokazatelně doručeným druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ust. § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
4. Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Zdena Hebelková, rada pobočky Blansko
Tel.: +420 725 765 796
E-mail: zdenka.hebelkova@spu.gov.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxx, xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

Čl. XVI. Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace ze Strategického plánu SZP 2023-2027, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původní lhůtou splatnosti faktury.

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v řízení vedoucím k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v řízení na zadání Veřejné zakázky.
6. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
7. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVII. Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní

strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu xlsx, nebo unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové řízení vedoucí k zadání Veřejné zakázky. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

Čl. XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod a dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v ust. § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci ze Strategického plánu SZP na období 2023–2027, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
7. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací,
 - Příloha č. 2 - Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v řízení na zadání Veřejné zakázky, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále

zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do řízení, které vedlo k uzavření smlouvy na realizaci předmětu smlouvy uvedeném v čl. I smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (příloha Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 27.1.2026

V Mohelně dne: 27.1.2026

“elektronicky podepsáno”

“elektronicky podepsáno”

.....
Objednatel

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Zhotovitel

Ing. Romana Rousová
jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem realizace je výsadba zeleně včetně následné 3. leté péče.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, vypracovaná projekční společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČO 27724905, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Stavební objekt SO-04 – Doprovodné výsadby

V rámci realizace bude vysazeno 74 ks stromů. Součástí výsadby bude i tříletá následná péče.

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst.3 této smlouvy.

Příloha č. 2 - Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VS2025/114b
Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov



KSO:
Místo: k.ú. Bořítov

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2025

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Franta

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			195 078,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	195 078,00	40 966,38
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	236 044,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	VS2025/114b		
Stavba:	Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov		
Místo:	k.ú. Bořítov	Datum:	10. 7. 2025
Zadavatel:	ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj	Projektant:	Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			195 078,00	236 044,38	
SO-04	Doprovodné výsadby		195 078,00	236 044,38	STA
SO-04.1	Pru5-doprovodné výsadby		119 914,55	145 096,61	Soupis
SO-04.2	Pru6-doprovodné výsadby		39 971,40	48 365,39	Soupis
SO-04.3	Pru7-doprovodné výsadby		35 192,05	42 582,38	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: SO-04.1 - Pru5-doprovodné výsadby

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			119 914,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	119 914,55	21,00%	25 182,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			145 096,61

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: **SO-04.1 - Pru5-doprovodné výsadby**

Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 10. 7. 2025
Projektant: Vodohospodářský
Zpracovatel: atelier, s.r.o. Brno
Franta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	119 914,55
HSV - Práce a dodávky HSV	119 914,55
1 - Zemní práce	119 332,50
998 - Přesun hmot	582,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: SO-04.1 - Pru5-doprovodné výsadby
Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 10. 7. 2025
Projektant: Vodohospodářský
 atelier, s.r.o. Brno
Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							119 914,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							119 914,55	
D 1 Zemní práce							119 914,55	
1	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	42,000	250,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101115					42,000			
VV 21+21								
2	K	184004415	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm	kus	42,000	250,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184004415					42,000			
VV 21+21								
3	M	0023	Jeřáb břekeč /Sorbus torminalis/ 2-3 m, kontejner, zapěstovaná koruna	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	
VV 21					21,000			
4	M	0024	Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 2-3m, kontejner, zapěstovaná koruna	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	
VV 21					21,000			
5	K	184215133	Ukrojení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	42,000	300,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215133					42,000			
VV 21+21								
6	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	126,000	150,00	18 900,00	CS ÚRS 2025 02
VV (21+21)*3					126,000			
7	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	63,000	30,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 02
VV "příčka spojovací dl. 50 cm, ke každému stromu 3 ks" (21+21)*0,5*3					63,000			
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířat ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813121					42,000			
VV 21+21								
9	M	31324803	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m	m	121,800	60,00	7 308,00	CS ÚRS 2025 02
VV (21+21)*0,5+((21+21)*1,2)*2					121,800			
10	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině skupiny 3	kus	42,000	25,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184814113					42,000			
VV 21+21								
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,500	55,00	577,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					10,500			
VV (21+21)*0,5*0,5								
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,050	550,00	577,50	CS ÚRS 2025 02
VV (21+21)*0,5*0,5*0,1					1,050			
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	13,650	100,00	1 365,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					13,650			
VV "10x stromy" (21+21)*0,1+9*((21+21)*0,025)								
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	13,650	300,00	4 095,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					13,650			
VV "10x stromy" (21+21)*0,1+9*((21+21)*0,025)								
15	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Připletek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	13,650	30,00	409,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					13,650			
VV "10x stromy" (21+21)*0,1+9*((21+21)*0,025)								
16	M	R18001	Aplikace přípravku zlepšujícího zadnění vody v půdě-výsadba stromů včetně přípravku	kus	42,000	150,00	6 300,00	
VV 21+21					42,000			
D 998 Přesun hmot							582,05	
17	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,663	350,00	582,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: SO-04.2 - Pru6-doprovodné výsadby

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			39 971,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 971,40	21,00%	8 393,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			48 365,39

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: **SO-04.2 - Pru6-doprovodné výsadby**

Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 10. 7. 2025
Projektant: Vodohospodářský
Zpracovatel: atelier, s.r.o. Brno
Franta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	39 971,40
HSV - Práce a dodávky HSV	39 971,40
1 - Zemní práce	39 777,50
998 - Přesun hmot	193,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: SO-04.2 - Pru6-doprovodné výsadby
Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 10. 7. 2025
Projektant: Vodohospodářský
 atelier, s.r.o. Brno
Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							39 971,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							39 971,40	
D 1 Zemní práce							39 777,50	
1	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101115					14,000			
VV 14								
2	K	184004415	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184004415					14,000			
VV 14								
3	M	0025	Javor babyka /Acer campestre/ 2-3 m, kontejner, zapěstovaná koruna	kus	14,000	1 000,00	14 000,00	
Online PSC					14,000			
VV 14								
5	K	184215133	Ukotení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	14,000	300,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215133					14,000			
VV 14								
6	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	42,000	150,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					42,000			
VV 14*3								
7	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	21,000	30,00	630,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					21,000			
VV "příčka spojovací dl. 50 cm, ke každému stromu 3 ks" 14*0,5*3								
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	14,000	30,00	420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813121					14,000			
VV 14								
9	M	31324803	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m	m	40,600	60,00	2 436,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					40,600			
VV 14*0,5+(14*1,2)*2								
10	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině skupiny 3	kus	14,000	25,00	350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184814113					14,000			
VV 14								
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,500	55,00	192,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					3,500			
VV 14*0,5*0,5								
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,350	550,00	192,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					0,350			
VV 14*0,5*0,5*0,1								
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	4,550	100,00	455,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					4,550			
VV "10x stromy" 14*0,1+9*(14*0,025)								
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,550	300,00	1 365,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					4,550			
VV "10x stromy" 14*0,1+9*(14*0,025)								
15	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	4,550	30,00	136,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					4,550			
VV "10x stromy" 14*0,1+9*(14*0,025)								
16	M	R18001	Aplikace přípravku zlepšujícího zadžení vody v půdě-výsadba stromů včetně přípravku	kus	14,000	150,00	2 100,00	
Online PSC					14,000			
VV 14								
D 998 Přesun hmot							193,90	
17	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,554	350,00	193,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: SO-04.3 - Pru7-doprovodné výsadby

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			35 192,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 192,05 0,00	21,00% 12,00%	7 390,33 0,00
Cena s DPH			42 582,38

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: **SO-04.3 - Pru7-doprovodné výsadby**

Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 10. 7. 2025
Projektant: Vodohospodářský
Zpracovatel: atelier, s.r.o. Brno
Franta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	35 192,05
HSV - Práce a dodávky HSV	35 192,05
1 - Zemní práce	34 942,50
998 - Přesun hmot	249,55

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04 - Doprovodné výsadby
Soupis: SO-04.3 - Pru7-doprovodné výsadby
Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 10. 7. 2025
Projektant: Vodohospodářský
Zpracovatel: atelier, s.r.o. Brno
Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 192,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							35 192,05	
D 1 Zemní práce							34 942,50	
1	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101115					18,000			
VV 7+11								
2	K	184004415	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm	kus	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184004415					18,000			
VV 7+11								
3	M	0026	Hloh obecný /Crataegus laevigata/ 1,5-2 m, kontejner, zapěstovaná koruna	kus	18,000	500,00	9 000,00	
VV 7+11					18,000			
5	K	184215133	Ukovení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215133					18,000			
VV 7+11								
6	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	54,000	150,00	8 100,00	CS ÚRS 2025 02
VV (7+11)*3					54,000			
7	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	27,000	30,00	810,00	CS ÚRS 2025 02
VV "příčka spojovací dl. 50 cm, ke každému stromu 3 ks" (7+11)*0,5*3					27,000			
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813121					18,000			
VV 7+11								
9	M	31324803	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m	m	52,200	60,00	3 132,00	CS ÚRS 2025 02
VV (7+11)*0,5+((7+11)*1,2)*2					52,200			
10	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině skupiny 3	kus	18,000	25,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184814113					18,000			
VV 7+11								
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	55,00	247,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					4,500			
VV (7+11)*0,5*0,5								
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,450	550,00	247,50	CS ÚRS 2025 02
VV (7+11)*0,5*0,5*0,1					0,450			
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,850	100,00	585,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					5,850			
VV "10x stromy" (7+11)*0,1+9*((7+11)*0,025)								
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,850	300,00	1 755,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					5,850			
VV "10x stromy" (7+11)*0,1+9*((7+11)*0,025)								
15	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	5,850	30,00	175,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					5,850			
VV "10x stromy" (7+11)*0,1+9*((7+11)*0,025)								
16	M	R18001	Aplikace přípravku zlepšujícího zadžení vody v půdě-výsadba stromů včetně přípravku	kus	18,000	150,00	2 700,00	
VV 7+11					18,000			
D 998 Přesun hmot							249,55	
17	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,713	350,00	249,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VS2025/114c
Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov



KSO:
Místo: k.ú. Bořítov

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Franta

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			202 041,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	202 041,00	42 428,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			244 469,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	VS2025/114c		
Stavba:	Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořitov		
Místo:	k.ú. Bořitov	Datum:	1. 12. 2025
Zadavatel:	ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj	Projektant:	Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		202 041,00	244 469,61	
SO-04-np	Doprovodné výsadby-následná péče	202 041,00	244 469,61	STA
SO-04.1-np	Pru5-doprovodné výsadby-následná péče	112 436,10	136 047,68	Soupis
SO-04.1-np1	Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok	37 548,70	45 433,93	Soupis
SO-04.1-np2	Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok	38 126,20	46 132,70	Soupis
SO-04.1-np3	Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok	36 761,20	44 481,05	Soupis
SO-04.2-np	Pru6-doprovodné výsadby-následná péče	38 414,85	46 481,97	Soupis
SO-04.2-np1	Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok	12 977,35	15 702,59	Soupis
SO-04.2-np2	Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok	13 370,15	16 177,88	Soupis
SO-04.2-np3	Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok	12 067,35	14 601,49	Soupis
SO-04.3-np	Pru7-doprovodné výsadby-následná péče	51 190,05	61 939,96	Soupis
SO-04.3-np1	Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok	16 902,35	20 451,84	Soupis
SO-04.3-np2	Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok	17 436,35	21 097,98	Soupis
SO-04.3-np3	Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok	16 851,35	20 390,13	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.1-np1 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			37 548,70
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 548,70	21,00%	7 885,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			45 433,93

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov

Objekt:

SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče

Soupis:

SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče

Úroveň 3:

SO-04.1-np1 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok

Místo:

k.ú. Bořítov

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum:

1. 12. 2025

Projektant:

Vodohospodářský

atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 548,70

HSV - Práce a dodávky HSV

37 548,70

1 - Zemní práce

37 511,25

998 - Přesun hmot

37,45

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: **SO-04.1-np1 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok**

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								37 548,70
o HSV Práce a dodávky HSV								37 548,70
o 1 Zemní práce								37 511,25
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	11 550,000	1,50	17 325,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231			
VV					"1.rok, 3x ve vegetačním období" 3*3850			
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111			
VV					"1.rok, stromy" 21+21			
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	42,000	70,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111			
VV					"1.rok, stromy" 21+21			
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	42,000	5,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111			
VV					"1.rok, stromy" 21+21			
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,840	250,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
VV					"1.rok, stromy" (21+21)*0,02			
6	K	184911111	Znovuuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	42,000	70,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111			
VV					"1.rok, stromy" 21+21			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,500	55,00	577,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421			
VV					"1.rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5			
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,525	550,00	288,75	CS ÚRS 2025 02
VV					"1.rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5*0,05			
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	12,600	100,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311			
VV					"1.rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*((21+21)*0,025)			
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	10,500	60,00	630,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513			
VV					"1.rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,600	500,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121			
VV					"1.rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*((21+21)*0,025)			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,600	50,00	630,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129			
VV					"1.rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*((21+21)*0,025)			
o 998 Přesun hmot								37,45
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,107	350,00	37,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.1-np2 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		38 126,20	
DPH základní snižená	Základ daně		Výše daně
	38 126,20 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	8 006,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	46 132,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov

Objekt:

SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče

Soupis:

SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče

Úroveň 3:

SO-04.1-np2 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok

Místo:

k.ú. Bořítov

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum:

1. 12. 2025

Projektant:

Vodohospodářský

atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 126,20

HSV - Práce a dodávky HSV

38 126,20

1 - Zemní práce

38 088,75

998 - Přesun hmot

37,45

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: **SO-04.1-np2 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok**

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								38 126,20
o HSV Práce a dodávky HSV								38 126,20
o 1 Zemní práce								38 088,75
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	11 550,000	1,70	19 635,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231					
VV			"2. rok, 3x ve vegetačním období" 3*3850					
					11 550,000			
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111					
VV			"2. rok, stromy" 21+21					
					42,000			
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	42,000	70,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111					
VV			"2. rok, stromy" 21+21					
					42,000			
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	42,000	5,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111					
VV			"2. rok, stromy" 21+21					
					42,000			
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,840	250,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"2. rok, stromy" (21+21)*0,02					
					0,840			
6	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	42,000	70,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111					
VV			"2. rok, stromy" 21+21					
					42,000			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,500	55,00	577,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
VV			"2. rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5					
					10,500			
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,525	550,00	288,75	CS ÚRS 2025 02
VV			"2. rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5*0,05					
					0,525			
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	10,500	100,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*((21+21)*0,025)					
					10,500			
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	10,500	25,00	262,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513					
VV			"2. rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5					
					10,500			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,500	500,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*((21+21)*0,025)					
					10,500			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,500	50,00	525,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*((21+21)*0,025)					
					10,500			
o 998 Přesun hmot								37,45
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,107	350,00	37,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.1-np3 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			36 761,20
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 761,20 0,00	21,00% 12,00%	7 719,85 0,00
Cena s DPH			44 481,05

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov

Objekt:

SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče

Soupis:

SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče

Úroveň 3:

SO-04.1-np3 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok

Místo:

k.ú. Bořítov

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum:

1. 12. 2025

Projektant:

Vodohospodářský
atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

36 761,20

HSV - Práce a dodávky HSV

36 761,20

1 - Zemní práce

36 723,75

998 - Přesun hmot

37,45

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.1-np - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: **SO-04.1-np3 - Pru5-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok**

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 761,20	
o		HSV	Práce a dodávky HSV				36 761,20	
o		1	Zemní práce				36 723,75	
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	11 550,000	1,70	19 635,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231						
VV		"3.rok, 3x ve vegetačním období" 3*3850						11 550,000
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111						
VV		"3.rok, stromy" 21+21						42,000
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	42,000	70,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111						
VV		"3.rok, stromy" 21+21						42,000
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	42,000	5,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111						
VV		"3.rok, stromy" 21+21						42,000
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,840	250,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"3.rok, stromy" (21+21)*0,02						0,840
6	K	184911111	Znovuuuázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	42,000	70,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111						
VV		"3.rok, stromy" 21+21						42,000
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,500	55,00	577,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421						
VV		"3.rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5						10,500
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,525	550,00	288,75	CS ÚRS 2025 02
VV		"3.rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5*0,05						0,525
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	8,400	100,00	840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311						
VV		"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*((21+21)*0,025)						8,400
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	10,500	25,00	262,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513						
VV		"3.rok, stromy" (21+21)*0,5*0,5						10,500
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	8,400	500,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121						
VV		"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*((21+21)*0,025)						8,400
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	8,400	50,00	420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129						
VV		"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*((21+21)*0,025)						8,400
o		998	Přesun hmot				37,45	
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,107	350,00	37,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.2-np1 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno
Zpracovatel: Franta

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			12 977,35
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 977,35 0,00	21,00% 12,00%	2 725,24 0,00
Cena s DPH			15 702,59

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.2-np1 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok

Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Vodohospodářský
atelier, s.r.o. Brno
Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	12 977,35
HSV - Práce a dodávky HSV	12 977,35
1 - Zemní práce	12 964,75
998 - Přesun hmot	12,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: **SO-04.2-np1 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok**

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								12 977,35
o HSV Práce a dodávky HSV								12 977,35
o 1 Zemní práce								12 964,75
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 239,000	1,50	6 358,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231					
VV			"1. rok, 3x ve vegetačním období" 3*1413					
					4 239,000			
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111					
VV			"1. rok, stromy" 14					
					14,000			
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111					
VV			"1. rok, stromy" 14					
					14,000			
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	14,000	5,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111					
VV			"1. rok, stromy" 14					
					14,000			
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,280	250,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"1. rok, stromy" 14*0,02					
					0,280			
6	K	184911111	Znovuuuázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111					
VV			"1. rok, stromy" 14					
					14,000			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,500	55,00	192,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
VV			"1. rok, stromy" 14*0,5*0,5					
					3,500			
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,175	550,00	96,25	CS ÚRS 2025 02
VV			"1. rok, stromy" 14*0,5*0,5*0,05					
					0,175			
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	4,200	100,00	420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
VV			"1. rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*(14*0,025)					
					4,200			
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	3,500	25,00	87,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513					
VV			"1. rok, stromy" 14*0,5*0,5					
					3,500			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,200	500,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
VV			"1. rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*(14*0,025)					
					4,200			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	4,200	50,00	210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					
VV			"1. rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*(14*0,025)					
					4,200			
o 998 Přesun hmot								12,60
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,036	350,00	12,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.2-np2 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			13 370,15
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 370,15 0,00	21,00% 12,00%	2 807,73 0,00
Cena s DPH			16 177,88

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.2-np2 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok

Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Vodohospodářský
atelier, s.r.o. Brno
Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	13 370,15
HSV - Práce a dodávky HSV	13 370,15
1 - Zemní práce	13 357,55
998 - Přesun hmot	12,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: **SO-04.2-np2 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok**

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								13 370,15
o HSV Práce a dodávky HSV								13 370,15
o 1 Zemní práce								13 357,55
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 239,000	1,70	7 206,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231					
VV			"2. rok, 3x ve vegetačním období" 3*1413					
					4 239,000			
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netritých, o průměru koruny do 2 m	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111					
VV			"2. rok, stromy" 14					
					14,000			
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111					
VV			"2. rok, stromy" 14					
					14,000			
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	14,000	5,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111					
VV			"2. rok, stromy" 14					
					14,000			
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,280	250,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"2. rok, stromy" 14*0,02					
					0,280			
6	K	184911111	Znovuuuázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111					
VV			"2. rok, stromy" 14					
					14,000			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,500	55,00	192,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
VV			"2. rok, stromy" 14*0,5*0,5					
					3,500			
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,175	550,00	96,25	CS ÚRS 2025 02
VV			"2. rok, stromy" 14*0,5*0,5*0,05					
					0,175			
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	3,500	100,00	350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*(14*0,025)					
					3,500			
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	3,500	25,00	87,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513					
VV			"2. rok, stromy" 14*0,5*0,5					
					3,500			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,500	500,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*(14*0,025)					
					3,500			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,500	50,00	175,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*(14*0,025)					
					3,500			
o 998 Přesun hmot								12,60
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,036	350,00	12,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.2-np3 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			12 067,35
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 067,35 0,00	21,00% 12,00%	2 534,14 0,00
Cena s DPH			14 601,49

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov

Objekt:

SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče

Soupis:

SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče

Úroveň 3:

SO-04.2-np3 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok

Místo:

k.ú. Bořítov

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum:

1. 12. 2025

Projektant:

Vodohospodářský

atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 067,35

HSV - Práce a dodávky HSV

12 067,35

1 - Zemní práce

12 054,75

998 - Přesun hmot

12,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.2-np - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: **SO-04.2-np3 - Pru6-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok**

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								12 067,35
o HSV Práce a dodávky HSV								12 067,35
o 1 Zemní práce								12 054,75
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 239,000	1,50	6 358,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231					
VV			"3.rok, 3x ve vegetačním období" 3*1413					
					4 239,000			
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111					
VV			"3.rok, stromy" 14					
					14,000			
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111					
VV			"3.rok, stromy" 14					
					14,000			
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	14,000	5,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111					
VV			"3.rok, stromy" 14					
					14,000			
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,280	250,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"3.rok, stromy" 14*0,02					
					0,280			
6	K	184911111	Znovuuuázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111					
VV			"3.rok, stromy" 14					
					14,000			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,500	55,00	192,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
VV			"3.rok, stromy" 14*0,5*0,5					
					3,500			
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,175	550,00	96,25	CS ÚRS 2025 02
VV			"3.rok, stromy" 14*0,5*0,5*0,05					
					0,175			
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	2,800	100,00	280,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
VV			"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*(14*0,025)					
					2,800			
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	3,500	25,00	87,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513					
VV			"3.rok, stromy" 14*0,5*0,5					
					3,500			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,800	500,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
VV			"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*(14*0,025)					
					2,800			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2,800	50,00	140,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					
VV			"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*(14*0,025)					
					2,800			
o 998 Přesun hmot								12,60
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,036	350,00	12,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.3-np1 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno
Zpracovatel: Franta

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			16 902,35
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 902,35 0,00	21,00% 12,00%	3 549,49 0,00
Cena s DPH			20 451,84

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.3-np1 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok

Místo: k.ú. Bořítov
Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 1. 12. 2025
Projektant: Vodohospodářský
atelier, s.r.o. Brno
Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	16 902,35
HSV - Práce a dodávky HSV	16 902,35
1 - Zemní práce	16 886,25
998 - Přesun hmot	16,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: **SO-04.3-np1 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 1.rok**

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								16 902,35
o HSV Práce a dodávky HSV								16 902,35
o 1 Zemní práce								16 886,25
1	K	111151231	Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	5 595,000	1,50	8 392,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231					
VV			"1.rok, 3x ve vegetačním období" 3*1865					
					5 595,000			
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111					
VV			"1.rok, stromy" 7+11					
					18,000			
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	18,000	70,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111					
VV			"1.rok, stromy" 7+11					
					18,000			
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111					
VV			"1.rok, stromy" 7+11					
					18,000			
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,360	250,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"1.rok, stromy" (7+11)*0,02					
					0,360			
6	K	184911111	Znovuuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	18,000	70,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111					
VV			"1.rok, stromy" 7+11					
					18,000			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	55,00	247,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
VV			"1.rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5					
					4,500			
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,225	550,00	123,75	CS ÚRS 2025 02
VV			"1.rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5*0,05					
					0,225			
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,400	100,00	540,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
VV			"1.rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*((7+11)*0,025)					
					5,400			
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	4,500	25,00	112,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513					
VV			"1.rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5					
					4,500			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,400	500,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
VV			"1.rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*((7+11)*0,025)					
					5,400			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	5,400	50,00	270,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					
VV			"1.rok, 12x stromy ve vegetačním období" 12*((7+11)*0,025)					
					5,400			
o 998 Přesun hmot								16,10
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,046	350,00	16,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.3-np2 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			17 436,35
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 436,35 0,00	21,00% 12,00%	3 661,63 0,00
Cena s DPH			v CZK 21 097,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov

Objekt:

SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče

Soupis:

SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče

Úroveň 3:

SO-04.3-np2 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok

Místo:

k.ú. Bořítov

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum:

1. 12. 2025

Projektant:

Vodohospodářský

atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 436,35

HSV - Práce a dodávky HSV

17 436,35

1 - Zemní práce

17 420,25

998 - Přesun hmot

16,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: **SO-04.3-np2 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 2.rok**

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								17 436,35
o HSV Práce a dodávky HSV								17 436,35
o 1 Zemní práce								17 420,25
1	K	111151231	Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	5 595,000	1,70	9 511,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231					
VV			"2. rok, 3x ve vegetačním období" 3*1865					
					5 595,000			
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111					
VV			"2. rok, stromy" 7+11					
					18,000			
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	18,000	70,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111					
VV			"2. rok, stromy" 7+11					
					18,000			
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111					
VV			"2. rok, stromy" 7+11					
					18,000			
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,360	250,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"2. rok, stromy" (7+11)*0,02					
					0,360			
6	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	18,000	70,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111					
VV			"2. rok, stromy" 7+11					
					18,000			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	55,00	247,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
VV			"2. rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5					
					4,500			
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,225	550,00	123,75	CS ÚRS 2025 02
VV			"2. rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5*0,05					
					0,225			
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	4,500	100,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*((7+11)*0,025)					
					4,500			
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	4,500	25,00	112,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513					
VV			"2. rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5					
					4,500			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,500	500,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*((7+11)*0,025)					
					4,500			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	4,500	50,00	225,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					
VV			"2. rok, 10x stromy ve vegetačním období" 10*((7+11)*0,025)					
					4,500			
o 998 Přesun hmot								16,10
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,046	350,00	16,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3:
SO-04.3-np3 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok

KSO: Místo: k.ú. Bořítov

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel: Franta

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2025
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			16 851,35
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 851,35 0,00	21,00% 12,00%	3 538,78 0,00
Cena s DPH			20 390,13

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov

Objekt:

SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče

Soupis:

SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče

Úroveň 3:

SO-04.3-np3 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok

Místo:

k.ú. Bořítov

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum:

1. 12. 2025

Projektant:

Vodohospodářský

atelier, s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 851,35

HSV - Práce a dodávky HSV

16 851,35

1 - Zemní práce

16 835,25

998 - Přesun hmot

16,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Průlehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.ú. Bořítov
Objekt: SO-04-np - Doprovodné výsadby-následná péče
Soupis: SO-04.3-np - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče
Úroveň 3: SO-04.3-np3 - Pru7-doprovodné výsadby-následná péče 3.rok

Místo: k.ú. Bořítov

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ úřad pro Jihomoravský kraj

Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								16 851,35
o HSV Práce a dodávky HSV								16 851,35
o 1 Zemní práce								16 835,25
1	K	111151231	Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	5 595,000	1,70	9 511,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111151231					
VV			"3.rok, 3x ve vegetačním období" 3*1865					
					5 595,000			
2	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184806111					
VV			"3.rok, stromy" 7+11					
					18,000			
3	K	184812111	Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	18,000	70,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184812111					
VV			"3.rok, stromy" 7+11					
					18,000			
4	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184816111					
VV			"3.rok, stromy" 7+11					
					18,000			
5	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,360	250,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"3.rok, stromy" (7+11)*0,02					
					0,360			
6	K	184911111	Znovuuuázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	18,000	70,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911111					
VV			"3.rok, stromy" 7+11					
					18,000			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	55,00	247,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421					
VV			"3.rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5					
					4,500			
8	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	0,225	550,00	123,75	CS ÚRS 2025 02
VV			"3.rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5*0,05					
					0,225			
9	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	3,600	100,00	360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
VV			"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*((7+11)*0,025)					
					3,600			
10	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	4,500	25,00	112,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804513					
VV			"3.rok, stromy" (7+11)*0,5*0,5					
					4,500			
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,600	500,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
VV			"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*((7+11)*0,025)					
					3,600			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,600	50,00	180,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129					
VV			"3.rok, 8x stromy ve vegetačním období" 8*((7+11)*0,025)					
					3,600			
o 998 Přesun hmot								16,10
13	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,046	350,00	16,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998315011					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST