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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1. STAVEBNI A TECHNOLOGICKA CAST
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
D.1.1.1. - Technicka zprava
D.1.1.2. — Vykresova ¢ast

D.1.1.2.1. Interakéni prvek IP6
D.1.1.2.1.1. Navrhova situace IP6 1:800
D.1.1.2.1.2. Osazovaci plan tseki A, B 1:150
D.1.1.2.2. Interakéni prvek IP14b
D.1.1.2.2.1. Navrhova situace IP14b 1:800
D.1.1.2.3. Lokalni biokoridor LBK7
D.1.1.2.3.1. Navrhova situace LBK7 1:400
D.1.1.2.3.2. Osazovaci plan asekia C, D 1:150
D.1.1.2.4. Lokalni biokoridor LBK4 ¢ast 1.
D.1.1.2.4.1. Navrhova situace LBK 4 ¢ast 1. 1:400
D.1.1.2.4.2. Osazovaci plan tseki E, F 1:400
D.1.1.2.5. Lokalni biokoridor LBK4 ¢ast I1.
D.1.1.2.5.1. Navrhova situace LBK 4 ¢ast I1. 1:250
D.1.1.2.5.2. Osazovaci plan useku G 1:150
D.1.1.2.5.3. Rezy tiini A 1:100
D.1.1.2.5.5. Rezy tiini C 1:100
D.1.1.2.5.6. Tabulka kubatur
D.1.1.2.5.7. Batygrafické krivky
D.1.1.2.6. Lokalni biokoridor LBK4 ¢ast I11.
D.1.1.2.6.1. Navrhova situace LBK 4 ¢ast III.  1:250
D.1.1.2.6.2. Rezy tiini 1 1:100
D.1.1.2.6.3. Rezy tiini 2 1:100
D.1.1.2.6.4. Rezy tiini 3 1:100
D.1.1.2.6.5. Rezy tiini 4 1:100
D.1.1.2.6.6. Rezy tiini 5 1:100
D.1.1.2.6.7. Rezy tiini 6 1:100
D.1.1.2.6.8. Rezy tiini 7 1:100
D.1.1.2.6.9. Rezy tiini 8 1:100
D.1.1.2.6.10. Rezy tiini 9 1:100
D.1.1.2.6.11. Tabulka kubatur
D.1.1.2.6.12. Batygrafické kiivky

D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI — neobsahuje
D.1.3. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI — neobsahuje
D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — neobsahuje

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
—neobsahuje
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D.1 Stavebni a technologicka ¢ast

D.1.1 Architektonicko - stavebni iFeSeni

D.1.1.1 Technicka zprava

Zejména zakladni architektonické FeSeni, stavebné technické reSeni, provozni reSe-
ni, poZadavky na technické vlastnosti stavby a podminky pristupnosti.

Stavba je ¢lenéna na pet samostatnych stavebnich objektt:
SO — 01 Interak¢ni prvek 1P6
SO — 02 Interakéni prvek IP14b
SO - 03 Biokoridor LBK7
SO — 04 Biokoridor LBK4 - vysadby
SO — 05 Biokoridor LBK4 — terénni Upravy
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SO — 03 Biokoridor LBK7

NavrzZené druhy drevin:

stromy
Dub letni (Quercus robur) 42 ks
Lipa strd¢ita (Tillia cordata) 30 ks
Jetab obecny (Sorbus aucuparia) 69 ks
TteSen ptaci (Prunus avium) 54 ks
Jedle bélokora (Abies alba) 33 ks
celkem stromy 228 ks
kere
Bez hroznaty (Sambucus racemosa) 369 ks
Ostruzinik malinik (Rubus idaeus) 330 ks
Krusina olSova (Frangula alnus) 366 ks
Zimolez obecny (Lonicera xylosteum) 399 ks
celkem kere 1464 ks

Plocha uréena k osazeni je nyni obdé&lavana jako ornd pida. Zakladani ¢asti USES do orné
pudy je nejméné vhodné, protoze tyto pozemky se vyznacuji vysokou zdsobou semen plevelnych
druhil a vysokym obsahem Zivin. To vede k silnému zarlstani pozemkt plevelem. Proto je tieba
vénovat v§em pracim nalezitou pozornost. Nejjednodussim zpisobem biologické ochrany je za-
travnéni pozemku a nasledné peclivé vyzinani plevell. Pti zapojeni luéniho porostu dojde k po-
tlaeni plevell a stabilizuje se hydricky rezim pidy. Vzhledem k predpokladu velkého rozvoje
plevelii, bude oseta plocha cela. Do dobte zapojeného lu¢niho porostu bude provedena vysadba
dfevin (pf1 optimalnim vzristu bylin jiZz na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim
nasledujiciho roku po oseti celé plochy.

Zalozeni trvalého travniho porostu

Priprava pudy - tato ¢innost je nutnou podminkou pro uchyceni a uspésny rozvoj vysadby.
Po sklizni zemédélskych plodin bude pozemek zoran, usmykovan a uvlac¢en. Odpleveleni po-
zemku nesmi byt chemické, ale pouze mechanické jak je popsano vyse. Dulezité je uvalcovani
plochy pied i po zaseti pro zajisténi rovnomérného vzchazeni. Travni porost musi byt alespon 3x
pokosen v pribéhu roku nasledujiciho po vysevu.

Optimalni doba vysevu semen pro zalozeni lu¢niho porostu zavisi piedev§im na dostatku
pfirozené deStové vlahy a nelze ho tedy jednoznacné doptedu stanovit. Obecné plati, Ze je tieba
seti provést v dobé vyhodnych vlahovych podminek, to je nejpozdé€ji do konce Cervence, aby byl
porost pfed zimou fadné vzrostly a zakofenény nebo naopak na jate. Pouzita bude lucni kvétnata
travni smés obvykla pro zdej$i podminky tj. alespon o 25 druzich (botanicky a mistn¢ vhodnych
druhti trav a luénich bylin doméciho pivodu - s miniméalnim zastoupenim kvetoucich bylin v
pouzité osevni smési alespont 5%). Trvalé udrzeni travni plochy vyznamné zvysi Zivnou hodno-
tu celého biokoridoru.

Vysadba sazenic
Vysadbu sazenic dievin je tfeba provadét, az po dobrém zapojeni travniho porostu (pfi
optimalnim vzrastu travin jiz na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim nasleduji-
ciho roku po oseti celé plochy. Vysadby se musi provadét tak, aby byl zachovan co nejlepsi stav
sazenic.
Pted vysadbou dfevin bude posekan nové zalozeny travni porost a v misté ptimé vysadby sa-
zenice bude ,sloupnut® drn pfiméfené velikosti a po té ulozen kofeny vzhlru
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na okraj jamy. Tento postup je pouze doporuceny, realiza¢ni firma mtize zvolit 1 postup opacny a
po zasazeni dievin oset plochu kvétnatou smesi.

Sazenice stromii se budou vysazovat po opadu asimilacnich orgéant.
Pro vysadbu je nutné pouzit zapéstované sazenice navrzenych druhii s odbérem sazenic
ze Skolek v blizkych lokalitach. Specifikace skolkaiskych vypéstk:

stromy
Dub letni (Quercus robur) Pk150, ok 6-8
Lipa strd¢ita (Tillia cordata) Pk150, ok 6-8
Jetab obecny (Sorbus aucuparia) Sp 150-200
Tteseti ptaci (Prunus avium) Sp 150-200
Jedle bélokora (Abies alba) 2xp, bal 125 — 150

lf‘K 150, ok 6-8 — nasazeni koruny ve vysce min 150 cm, obvod kmene v 1 m 6-8 cm
Sp 150-200 — $picak celkové vysky 150 — 200 cm
2xp, bal 125 — 150 — 2x ptesazovany s balem, celkové vysky 125 — 150 cm

U kazdého stromku bude 1 kil s uvazkem, celkem tedy 264 kilt. Vysadbu je nutné provadét do
vykopanych jamek o rozmérech odpovidajicich velikosti kofenového systému (cca 50 x 50 x 50
cm). Po vysazeni bude strom zamulCovan organickym mulcem (naptf. kompostovana borka,
kompostovana dfevni §tépka, piliny) ve vysce min 10 cm, coZ je 0,18 m? na strom, coZ je celkem
41 m® mulée. Od kmene bude mul¢ lehce odhrnut, aby nedoslo k utopeni baze.

Ptiprava sazenic

U sazenic bude proveden srovnavaci fez

zakraceny budou zbyte¢né dlouhé a vy¢nivajici kotfeny, odstranény budou poSkozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dreva,

Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich pivodni délky. Vyjimecné dle ta-
xonu muze byt fez jeste hlubsi,

Osetfené prostokofenné sazenice budou namoceny pied vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
ptipadné uloZeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly

Nebezpeci zaschnuti mize perspektivné odstranit posttik sazenic antitranspiraénimi pre-
paraty.

Kmen stromu bude chranén pfed mrazem a mrazovymi trhlinami bilym natérem

Zpusob vazani, instalace a odstranéni kuld, pouzité materialy

Kmenové tvary dfevin budou kotveny pomoci vazaciho materialu k jednomu kilu.

Kitly budou odkornéné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musi mit trvanlivost 4 roky. K
impregnaci bude pouZit roztok zelené nebo modré skalice, fermeZové barvy, karbolineum
nebo komercné vyrabénou impregnaci

Kl bude zatlucen svisle nebo Sikmo, hlavy kilii nesmi byt po zatluceni roztfepené apod.,
piipadné se musi zadistit;

Vézani ke kalim bude provedeno osmi¢kovym propletem s mirnou vili vazaciho materi-
alu, uvazani - ukotveni nesmi zpiisobit zddné poranéni nebo zaskrceni kliry, uvazek musi
byt na klilu zajistén proti sklouznuti. Kminek nesmi v tvazku ,,plandat®.

Materialy pro upevilovani rostlin musi mit trvanlivost 4 roky. Nesmi poSkozovat kmen.
Musi byt ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z ptfirodnich materi-
alt (bavlna, len, juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smési), které se prirozené
rozkladaji.

Kily budou véetné uvazku odstranény po 3 letech od vysadby
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[ustraéni foto: Nadzemni kotveni dle standardu AOPK (A02 001):

Sazenice kerii se budou vysazovat po opadu asimila¢nich organti. Pro vysadbu je nutné
pouzit zapéstované sazenice navrzenych druhi s odbérem sazenic ze Skolek v blizkych lokali-
tach. Specifikace skolkatskych vypéstki:

kere

Bez hroznaty (Sambucus racemosa) Lket 40-60
Ostruzinik malinik (Rubus idaeus) Lker 40-60
Krusina olSova (Frangula alnus) Lket 40-60
Zimolez obecny (Lonicera xylosteum) Lket 40-60

Sazenice jsou navrzeny prostokofenné, které je ovSem nutné sazet za optimalnich klimatickych
podminek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o priméru odpovidajicimu velikosti koteno-
vého systému (30 x 30 x 30 cm). Kete budou v pasech mulCovany ptirodnim biologickym mate-
ridlem (kompostovana borka, kompostovana dievni Stépka, piliny) v tloust’ce alespoiil0 cm, na
jeden ket bude vyuzito 0,1 m® mulge, coz je celkem 146,4 m®. K vysazenému kefi bude zatluden
kolik (vySka 1 m nad terén) pro oznaceni sazenic pii dal§i udrzbé. Vysazené kete budou ditklad-
né zality. Sazenice museji byt kvalitni, s dostate¢n€ vyvinutym kofenovym systémem.

Ptiprava sazenic
e U sazenic bude proveden srovnavaci fez
e zakraceny budou zbyte¢né dlouhé a vy¢nivajici kofeny, odstranény budou poskozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dieva,
e Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich ptivodni délky. Vyjimec¢né dle ta-
xonu muze byt fez jesté hlubsi,
e (Osetfené prostokofenné sazenice budou namoceny pred vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
ptipadné ulozeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly
Zakézka Cislo 039 30-24 -6-
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e Nebezpeci zaschnuti mize perspektivné odstranit postfik sazenic antitranspiraénimi pre-
paraty.

Hnojeni vysadeb

Hnojeni neni navrzeno. Zdivodnéni: zeméd¢€lsky vyuzivané pidy jsou dobfe zasobené zivinami.
I pady degradované a poskozené erozi maji jesté dostatek zivin pro vysazované listnaté dieviny.
Naopak nadbytek zivin v pidé podporuje rast konkuren¢nich plevelt a bufené. Jsou vybrany
dreviny, které odpovidaji lokalnim podminkam zdjmového uizemi a neni je tedy nutno podporo-
vat dal§im hnojenim, naopak by to bylo proti smyslu p¥irozenosti prvku USES.

Ochrana pied okusem a vytlukem

Bude zajisténa oplocenim. Oploceni je tfeba ponechat na misté cca 7-10 let. Po uplynuti této
doby bude oploceni zruSeno, vSechny soucasti budou z plochy odstranény. Oploceni bude
z lesnického pletiva vysokého 160 cm, sila dratu 1,6/2,0 mm a s 23mi vodorovnymi draty, kily o
praméru do 20 cm frézované, impregnované a dlouhé 2 m. Zarazeni kil ve vzdalenosti 3 m.
Vzpéry v rozich a na kazdém tfetim ktilu z kali frézovanych do prim. 15 cm. Oploceni se navr-
huje postavit uvniti parcely. Do kazdé jednotlivé oplocenky bude moznost vjet uzamykatelnou
branou. Biokoridor bude zaplocen po jednotlivych tsecich, dle Podrobné situace D.1.1.1.1. -
délka pletiva je 202, 231, 232 m - celkem 665 m, bude vyuzito 228 ks kil a 81 vzpér plus mate-
ridl na branu.

Oploceni bude instalovano pied zakladdnim vysadeb. Pletivo musi byt ve spodni ¢asti prichy-
ceno k zemi takovym zplisobem, aby nedoslo k nadzvednuti a moznému vniknuti zvéte do oplo-
cenky.

Bidla pro dravce

Bidla pro dravce budou zhotovena ve tvaru pismene T. Na jejich vyrobu budou pouZity die-
véné hranolky velikosti asi 5 x 5 cm. Zakladem je ty¢ dlouhd min 2 m (¢im vyssi, tim lepsi roz-
hled bude dravciim poskytovat) a hlavné musi byt znateln¢ vyssi nez termindly stromd. Na jejim
hornim konci dobie upevnime asi 30 cm dlouhou odsedavku, druhy konec bude uzpiisobeny pro
zatlu€eni do zemé. V ramci LBK 7 budou zhotovena tfi bidla.
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Nasledna péce

Dokoncovaci péce 1. rok
Rozvojova péce 2.-3. rok
Udrzovaci péce 4.-10. rok

Zasadnim faktorem ovliviujicim dobry vysledek realizace je po dobie provedené vysad-
bé kvalitni nasledna péce o ni. Citlivost nové zakladaného systému bude k negativnim vliviim
okoli vysoka.

Nasledna péce zahrnuje nésledujici ukony:

Zalivka

Zalivka je nutna bezprostiedné po vysadbé a dale pak hlavné na jafe. V ptipad¢ potieby
bude provedena zalivka béhem vegetacniho obdobi. Je tfeba, aby byla provadéna s dostate¢nym
mnozstvim vody, aby nedoslo ke zvlh¢eni jenom pii povrchu. Pfi ¢astéj$im povrchovém zavla-
zovani dochazi k rtstu kotfenli pouze v povrchové vrstvé. Zalivka proto musi byt provadéna mé-
né Casto, ale s vét§Sim mnozstvim vody. Okoli vysazenych dfevin (tzv. zdvlahova misa) se mini-
malné tfi roky po vysadbé nezatraviiuje (konkurence o vodu a ziviny).

Z hlediska narocnosti zalivky je nejvyhodnéjsi vysazovat stromy na podzim. Stromy si do
prichodu horkych letnich dnii sta¢i alespon z Casti vytvofit kofenovy systém schopny pfijimat
vodu. Pii vlastni vysadbé je vhodné zalivku provadeét jeste pred samotnym uloZenim stromu do
vysadbové jamy, aby se dostate¢né tato jdma provlhcila a nasledné po zasazeni stromu a vytvo-
feni zavlahové misy. Davky vody se voli s ohledem na stanovistni podminky a velikost vysazo-
vaného stromu/vysadbové jamy.

Péstebni opatieni

Pé&stebni opatfeni budou vzhledem k cilené pfirozenosti vegetacniho prvku minimalizo-
vana. Doporuceny je fez srovnavaci — pro omezeni povysadbového Soku formou zrovnomérnéni
objemu kofenové a nadzemni ¢asti pii vysadbé, jak u ketti, tak u stromt.

Déle je doporucen fez vychovny, pouze vSak v nutnych ptipadech, kdy by doSlo napft. ke
zlomeni termindlu. VeSkera opatfeni musi byt sméfovana k ptirodé blizkému spolecenstvu.

Diilezité je odstranéni jedincli napadenych Skidci. Obecné lze fici, ze lepsi je zasah Casté-
j81 a mensiho rozsahu, nez radikalni zasah po delsi dobé.

Ochrana pred zariistanim
ZarUstani bufeni je tfeba zamezit dislednym vyzinanim okolo sazenic a kazdoro¢nim se-
¢enim lemujiciho travniho porostu.

Opétovna vysadba uhynulych sazenic

Uhynulé sazenice je tfeba nahradit novymi. Vzhledem k tomu, Ze nelze zajistit idealni
podminky pro uchyceni a riist sazenic, mize dojit k jejich thynu. Nova vysadba musi nahradit
100 % sazenic.

Ostatni tkony
Jedna se o opravu oploceni, opravu kotvicich a ochrannych prvk.
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Prabézna ro¢ni nasledna péce

SO — 03.1 dokoncovaci péce 1. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 1 rok po vysadbé:

Pracovni operace: Ro¢ni rozsah praci v prvnim roce

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu ktilu (duben — kvéten)

-doplnéni kult ke stromtim (3 kily na 1 strom soliterni + Gvazky do ti stran) (duben —
kvéten)

-pokoseni travniku — lu¢niho - 3x ro¢né: 4 250 m>

-zalévani — dle potteby (hlavné v prvnim a druhém roce po vysadb¢), zalivku nutno pfi-
zpusobit klimatickym podminkédm, béhem prvniho vegetacniho obdobi 6-8 zalivek (60
litri na strom)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kily dfevéné neloupané (listopad)

SO — 03.2 rozvojova péce 2.-3. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 2.-3. rok po vysadbé:

Pracovni operace:

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu kilu (duben — kvéten)

-doplnéni kali ke stromtim (3 ktly na 1 strom soliterni + Gvazky do tfi stran) (duben —
kvéten)

-pokoseni travniku — luéniho - (2 x roéné) 4 250 m?

-zalévani — dle potteby, zalivku nutno ptizplsobit klimatickym podminkam, 3-6 zalivek
(60 litrd na strom)

-fez vychovny (duben — kvéten)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kiily dievéné neloupané (listopad)

SO — 03.3 udrzovaci péce 4.-10. rok

-zalévani — dle potieby

-pokoseni travniku - luéniho - (2 x roéné) 4 250 m?
-vychovny fez u stromil v nutnych pfipadech

-oprava oploceni, ochranné prvky kmene kontrolovat 1x ro¢né
- odstranéni kotveni dievin 4. — 5. rok

- odstranéni oploceni nejpozdéji 10. rok
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